S OL Solucoes em Engenharia Litda. - ME

OBRA: RECOMPOSIGAO ASFALTICA DAS VALETAS DE ESGOTO NO SETOR AEROPORTO E BAIRROS ADJACENTES.

LOCAL: SETOR AEROPORTO E BAIRROS ADJACENTES
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - GO
DATA: 13/10/2026

BDI 1:
BDI 2:

30,99%
17,69%

FONTE: GOINFRA -T330 - ABRIL/2026 (COM DES.) MOEDA: REAL
PLANILHA ORCAMENTARIA
- _ Unitario S/ | Unitario C/

Item Caodigo | Banco Descrigao Und Quant. BDI (RS) BDI (RS) Total (R$)

1 TAPA BURACO 1.442.215,14

REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGACAO - DEMOLIGCAO

1.1 4915632 | SICRO MECANICA E CORTE COM SERRA ¢ ¢ M2 69,39 460,47 603,17 41.853,97
1.2 42400 |GOINFRA|TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) M2 1.188,36 254,65 333,57 396.401,25
1.3 40005 |GOINFRA| CARGA DE ENTULHOS M2 377,33 2,50 3,27 1.233,87
1.4 40006 |GOINFRA|TRANSPORTE DE ENTULHOS M2 x Km 3.924,18 2,13 2,79 10.948,46
1.5 44201 |GOINFRA|PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2 41.925,00 0,39 0,51 21.381,75
1.6 42496 |GOINFRA| USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) M3 1.327,14 336,63 440,95 585.202,38
1.7 40456 |GOINFRA[TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO ton x km 82.210,91 0,88 1,15 94.542,55
1.8 44300 |GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Ton x Km 104,81 3,07 4,02 421,34
1.9 40460 |GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) Ton x Km| 108.294,62 2,05 2,68 290.229,58

2 PRODUTO BETUMINOSO 1.123.955,11
2.1 ANP [FORNECIMENTO DE RR2C TON 20,96 4.312,19 5.075,02 106.372,42
2.2 ANP  [FORNECIMENTO DE CAP 50/70 TON 165,63 5.220,25 6.143,71 1.017.582,69

4 ADIMINISTRAGCAO LOCAL 632.266,08
4.1 GOINFRA|ENGENHEIRO CIVIL MES 6,00| 22.057,17 28.892,68 173.356,08
42 GOINFRA|ENCARREGADO GERAL MES 25,00 9.941,23 13.022,01 325.550,25
4.3 GOINFRA|VIGIA MES 25,00 4.072,36 5.334,39 133.359,75

5 CANTEIRO DE OBRA 5.172,60
5.1 GOINFRA[BANHEIRO QUIMICOS (COM LAVATORIO) UND 2,00 416,36 545,39 1.090,78
5.2 GOINFRA|TENDA 6 X 6 (REFEITORIO) UND 1,00 311,39 407,90 407,90
5.3 GOINFRA|MESA COM 4 CADEIRAS CJ 2,00 222,34 291,24 582,48
5.4 GOINFRA|PLACA DE OBRA M2 6,00 393,34 515,24 3.091,44

6 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 5.583,67
6.1 GOINFRA|MOB/ DESMOB EQUIPAMENTOS Un 1,00 4.262,67 5.583,67 5.583,67

TOTAL (R$) 3.209.192,60

FABRICIO DE BRITO

Assinado de forma digital por FABRICIO
DE BRITO ROCHA:63398222153

ROCHA:63398222 153 Dados: 2026.10.13 06:40:02 -03'00'

SOL — SOLUGOES EM ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 24.249.727/0001-75

Eng.° Civil Fabricio de Brito Rocha

CREA-GO 6438/D
Representante Legal

Pagina 1




SOL Solug¢oes em Engenharia Litda. - ME

OBRA: RECOMPOSIGAO ASFALTICA DAS VALETAS DE ESGOTO NO SETOR AEROPORTO E

BAIRROS ADJACENTES.

LOCAL: SETOR AEROPORTO E BAIRROS ADJACENTES
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - GO

DATA: 13/10/2026

FONTE GOINFRA -T330 - ABRIL/2026 (COM DES.)

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM | DESCRIGAO DOS SERVICOS [ TOTALRS) e 2 = = = 5 z 2 2 L i 2 i u L i L o 22 2 22 2 2 2
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
. TAPA BURAGO Taizzisas |_400% G00% | 400% | 400% | 400% | 400% | 4.00% 4.00% 3.00% 4.00% 3.00% 4.00% 3.00% 4.00% 4.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 4.00% 3.00% 4.00% 3.00% 4.00%
5768861 | 57.688.61 | 57.688,61 | 57.688.61 | 57.688,61 | 57.688.61 | 57.688,61 | 5768861 | 57.68861 | 57.68861 | 57.68861 | 57.68861 | 5768861 | 57.68861 5768861 | 6768861 | 6768861 | 57.68861 | 5768861 | 6768861 | 5768861 | 57.68861 | 57.68861 | 57.68861
2. PRODUTO BETUMINOSO 1.123.955,11 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
44.958,20 | 44.958.20 | 44.96820 | 44.958,20 | 44.058,20 | 44.958.20 | 44.95820 | 44.05820 | 44.95820 | 44.95820 | 44.958.20 | 44.958.20 | 4495820 | 4495820 44.95820 | 44.958.20 | 44.958.20 | 4495820 | 44.95820 | 44.05820 | 44.95820 | 44.05820 | 44.958.20 | 44.958.20
4. ADIMINISTRAGAO LOCAL 632.266,08 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
2529064 | 2520064 | 2520064 | 25.200,64 | 25.29064 | 25.200.64 | 2529064 | 2520064 | 250064 | 250064 | 2529064 | 2529064 | 2529064 | 2520064 2520064 | 2520064 | 2629064 | 2529064 | 259064 | 2520064 | 2520064 | 250064 | 2529064 | 25.290.64
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 CANTEIRO DE OBRA 547260 5.172,60 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
6. MOBILIZA(;ADF 5.583,67 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
DESMOBILIZAGAQ 279184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 00 0,00 X 0,00 X 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 0,00 00 279184
VALOR EXECUTADO SIMPLES MENSAL 135.901,89 | #HHEHHHH HHHHHHHEHN  HEHHHERH  HHHEEEE  HHEEEE ] 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 127.937,45 130.729,29
PERCENTUAL SIMPLES MENSAL| 5 0 47 69 423% mm”% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 399% 3,99% 399% 3,99% 3,99% 407%
VALOR EXECUTADO ACUMULADO 135.901,89 | #HHHHHHHH HHHHHHHEHN HHHHHEERE  HHHEHHEE  HHEEHEE] R R | R | HHHEREE | R | R | R | R | HHEEEE | R | R | R | | 2.566.713,50 | 2.694.650,95 | 2.822.588,40 | 2.950.525,86 | #itHHHHHHEE| #HHEHHHEH
PERCENTUAL ACUMULADO 4.23% 822% | 1221% | 1619% | 2018% | 2417% | 2815% | 32.14% 36,13% 40.11% 44,10% 48,09% 52,07% 56,06% 60,05% 64,03% 68,02% 72,01% 75.99% 79,98% 83,07% 87,95% 91.94% 95.93% | 100,00%
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S OL Solucoes em Engenharia Ltda. - ME

OBRA: RECOMPOSIGAO ASFALTICA DAS VALETAS DE ESGOTO NO SETOR
AEROPORTO E BAIRROS ADJACENTES.

LOCAL: SETOR AEROPORTO E BAIRROS ADJACENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - GO

DATA: 13/10/2026

FONTE: GOINFRA -T330 - ABRIL/2026 (COM DES.)

COMPOSICAO DO BDI
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
OBRAS RODOVIARIAS
. %

Itens Siglas Adotado

Administracdo Central AC 6,00%

Seguro e Garantia SG 0,74%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,61%

Lucro L 8,50%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%

Tributos (Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 2,70%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 30,99%

Os valores de BDI foram calculados com o empreao da formula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
- (1-CP-ISS-CRPB)

OBSERVACOES:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%,
com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento
foi COM Desoneragéo
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S OL Solucoes em Engenharia Ltda. - ME

OBRA: RECOMPOSIGAO ASFALTICA DAS VALETAS DE ESGOTO NO SETOR
AEROPORTO E BAIRROS ADJACENTES.

LOCAL: SETOR AEROPORTO E BAIRROS ADJACENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - GO

DATA: 13/10/2026

FONTE: GOINFRA -T330 - ABRIL/2026 (COM DES.)

COMPOSICAO DO BDI
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
MATERIAIS
. %

Itens Siglas Adotado

Administracdo Central AC 3,00%

Seguro e Garantia SG 0,74%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,61%

Lucro L 6,58%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS
Tributos (Contribuigcdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB

BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdiao TCU) BDI PAD 17,69%

Os valores de BDI foram calculados com o empreao da formula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
- (1-CP-ISS-CRPB)

OBSERVACOES:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%,
com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento
foi COM Desoneragéo
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