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EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA.

162 ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ/MF - 15.131.446/0001-22
NIRE - 52.203.475.880

Pelo presente Instrumento Particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

I- GROS ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA. sociedade empresaria limitada, com sede na
Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Tabapuad, n2 649, 92 andar, Sala 91, Itaim Bibi, CEP
04533-012, inscrita no CNPJ/MF sob n2 05.539.760/0001-95, com seus atos constitutivos
devidamente registrados na Junta Comercial de S3o Paulo sob NIRE n? 35.218.106.695,
representada neste ato por Wilson de Andrade Costa, brasileiro, casado sob o regime de
comunhdo parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n2
546.306.SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n2 042.519.708-53, residente e domiciliado no
Municipio de Campinas/SP, na Rua Indaia, n? 152, Bairro das Palmeiras, CEP 13.092-577 e,

- WILSON DE ANDRADE COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo parcial
de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n? 546.306.SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob o n2 042.519.708-53, residente e domiciliado no Municipio de
Campinas/SP, na Rua Indaia, n2 152, Bairro das Palmeiras, CEP 13.092-577.

Unicas sécias da sociedade empreséria limitada denominada EGP - Empresa Global de
Projetos e Obras Ltda., com sede no municipio de Cataldo, Estado de Goias, na Rodovia BR
050, s/n, km 245, Bairro Distrito de Pires Belo, CEP 75.714-300, inscrita no CNPJ/MF sob o
n? 15.131.446/0001-22, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado de Goids (JUCEG) sob o NIRE n2 52.203.475.880 e a ultima alteracdo
registrada sob n° 20217076467, em 03/03/2022, doravante denominada simplesmente
“Sociedade”.

RESOLVEM ajustar e levar a efeito a presente alteragdo e consolidagdo de seu Contrato
Social, o que fazem nos seguintes termos:

1) Os atuais e Unicos sdcios, GROS ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA. e WILSON DE
ANDRADE COSTA, resolvem:
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a) Destituir os atuais Diretores da Sociedade, os Senhores Joel de Menezes Carvalho,

b)

c)

d)

brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade
RG. n° 20.301.223-9/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n°® 095.855.438-26 e Rodrigo
de Credo, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. n°
32.035.531-7/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 222.325.468-37, ambos com
domicilio na Rua Dr. José Bonifacio Coutinho Nogueira n° 214, Sala 331, Jardim
Madalena, na cidade e comarca de Campinas, Estado de Sdo Paulo, CEP 13091-611,
atestando que as contas do periodo de gestao restaram aprovadas, com votos de
agradecimento pelos servicos prestados durante o exercicio de suas fungoes;

Eleger para os cargos de Diretores da Sociedade os Senhores RICARDO
ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA, brasileiro, casado sob o regime de comunhao
parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG. n°
28.493.270 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 213.032.358-89 e IVAN ALVARES
FERNANDES, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo parcial de bens,
Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG. n° 7.323.172-8 SSP-PR,
inscrito no CPF/MF sob n° 026.119.499-21, ambos com domicilio na Avenida Dr.
José Bonifacio Coutinho Nogueira n° 214, Sala 331, Jardim Madalena, na cidade e
comarca de Campinas, Estado de S3o Paulo, CEP 13091-611.

Os administradores declaram sob as penas da lei que ndo estdo impedidos de
exercer a administracdo da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenacdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente o acesso a cargos publicos por crime falimentar de
prevaricagdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagées de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Em decorréncia da destituicdo dos atuais Diretores e nomeacdao de novos
Diretores, a clausula 102 e seus pardgrafos passam a vigorar com a seguinte
redacao:

Clausula 102 — A representac¢do legal da Sociedade sera exercida por uma Diretoria
composta por, no minimo 2 (dois) e, no mdximo, 5 (cinco) Diretores, sem
designacgdo especifica, Socios ou ndo, eleitos e destituiveis a qualquer tempo por
Reunido e delibera¢do dos Socios no Contrato Social ou através de Ata de
Assembleia Geral de Quotista, conforme poderes, autoriza¢des, limitacoes e
restri¢bes estabelecidas neste instrumento.
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Paragrafo Primeiro — Foram eleitos Diretores da Sociedade os Senhores RICARDO
ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da
Cédula de Identidade RG. n° 28.493.270 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°
213.032.358-89 e IVAN ALVARES FERNANDES, brasileiro, casado, Engenheiro Civil,
portador da Cédula de Identidade RG. n° 7.323.172-8 SSP-PR, inscrito no CPF/MF
sob n° 026.119.499-21, ambos com domicilio na Avenida Dr. José Bonifdcio
Coutinho Nogueira n° 214, Sala 331, Jardim Madalena, na cidade e comarca de
Campinas, Estado de Sdo Paulo, CEP 13091-611.

Pardgrafo Segundo - Sem prejuizo das demais atribui¢bes, ficardo a cargo da
Diretoria o planejamento global dos negdcios da Sociedade, bem como a condugdo
das dreas administrativas, financeiras e operacionais.

2) Incluir no paragrafo Unico da cldusula segunda o nimero do CNPJ e da inscricdo
estadual da matriz, passando a vigorar a seguinte redacao:

Pardgrafo unico: A filial estd inscrita no CNPJ/MF sob n®. 15.131.446/0003-94 e
Inscricdo Estadual n®. 122.753.581.110 e tem sua sede instalada na Cidade de
Campinas, Estado de Sdo Paulo, na Avenida Doutor José Bonifdcio Coutinho Nogueira,
n? 214, sala 331, Bairro Jardim Madalena, CEP 13.091-611, considerando seu inicio em

03/12/2021, explorando o mesmo ramo de atividade da matriz.

3) Acrescentar na cldusula terceira a letra “x”com a seguinte redacdo: Locagcdo de mdo de
obra de pessoal para empresa cliente.

Em decorréncia das delibera¢des anteriores, os atuais e Unicos sécios decidem consolidar
o Contrato Social da Sociedade, o qual passa a vigorar, a partir da presente data, com a
seguinte redacao:

CONSOLIDAGAO DO CONTRATO SOCIAL
EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA.

CNPJ/MF - 15.131.446/0001-22
NIRE - 52.203.475.880
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DENOMINAGAO, SEDE, OBJETO E DURAGAO

Clausula 12 — A sociedade tem a denominagdo de EGP - Empresa Global de Projetos e
Obras Ltda. e serad regida pelo presente Contrato Social e pelas disposices da Lei n°
10.406, de 10 de Janeiro de 2002, a ela aplicaveis e, na ocorréncia de questdes que nao
possam ser solucionadas pelo Contrato Social ou pela mencionada lei civil, serd regida,
supletiva e exclusivamente, pela Lei n° 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, e alteracdes
posteriores.

Clausula 22 — A Sociedade tem sede na Rodovia BR 050, s/n, km 245, Bairro Distrito de
Pires Belo, CEP 75.714-300, Cidade de Cataldo, Estado de Goids, podendo abrir ou encerrar
filiais, escritérios e agéncias em qualquer parte do territério nacional, ou fora dele, por
deliberacdo de Sdcios-Quotistas representando a maioria do capital social.

Paragrafo Unico: A filial estd inscrita no CNPJ/MF sob n2. 15.131.446/0003-94 e Inscricdo
Estadual n2. 122.753.581.110 e tem sua sede instalada na Cidade de Campinas, Estado de
S3o Paulo, na Avenida Doutor José Bonifacio Coutinho Nogueira, n? 214, sala 331, Bairro
Jardim Madalena, CEP 13.091-611, considerando seu inicio em 03/12/2021, explorando o
mesmo ramo de atividade da matriz.

Clausula 32 — A Sociedade tem por objeto social:

a) Terraplenagem, pavimentag¢do, obras de arte especiais, drenagem, sinalizacéo
vidria, construgdo civil, mineragéo (extragdo e beneficiamento do minério);

b) Desenvolver, elaborar e/ou coordenar a execu¢lo de estudos, presta¢do de
assessoria técnica e estruturacGo de projetos privados para exploragdo de
atividade econbémica ou projetos publicos de infraestrutura, por meio de
procedimento de manifestagdo de interesse e/ou outros admitidos em Lei;

c) Servicos gerais de conserva¢do, manuten¢do rodovidria, ferrovidria, limpeza e
outros de manutencdo predial;

d) Locagdo de equipamentos leves e pesados;

e) Limpeza publica e rural;

f) Coleta e transporte de residuos sdlidos publicos com caminhdo compactador;

g) Coleta e transporte de residuos sdlidos de mineragdo;

h) Coleta e transporte de residuos sélidos industriais e comerciais;

i) Varri¢do de vias e logradouros publicos;

j) Capina Manual, Mecanizada e quimica de vias e logradouros publicos;



Pagina 5 de 17

k) Implantacdo e operagdo de aterro sanitdrio;

I)  Obras rodovidrias, ferrovidrias, aeroportudrias;

m) Projetos de Engenharia;

n) Servicos de usinagem, concretagem, britagem e relacionados;

o) Confec¢do, usinagem e comercializa¢do de concreto betuminoso usinado;

p) Administra¢do e locacdo de moveis e imoveis e a exploragcdo comercial de terminais
rodovidrios;

q) Movimentagdo de materiais, carga e transporte e logistica;

r) Extragcdo e aproveitamento de minerais ndo metdlicos em geral e beneficiamento
associado em todo o territorio nacional;

s) A participagdo em outras sociedades como quotista ou acionista.

t) Confeccdo, Usinagem e Comercializagcdo de Massa Asfdltica;

u) Confecgéo, Usinagem e ComercializacGo de Brita e Agregados;

v) Confecgdo, Usinagem e Comercializagéio de Concreto (Tipo Portland);

w) Confeccdo, Usinagem e Comercializagdo de Artefatos de Concreto.

x) Locagdo de mdo de obra de pessoal para empresa cliente.

Clausula 42 — A sociedade iniciou suas atividades em 16/02/2012 e seu prazo de duragao
da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

Clausula 52 — O Capital social da Sociedade é de RS 2.067.750,00 (dois milhdes e sessenta
e sete mil, setecentos e cinquenta reais) representado por 2.067.750 (dois milhdes e
sessenta e sete mil, setecentas e cinquenta) quotas no valor nominal de RS 1,00 (um real)
cada uma, totalmente integralizado em Moeda Corrente do Pais, ficando assim sua
totalidade, subscrito, integralizado e distribuidas entre os Sdcios, conforme segue:

Sdécios Quotas Valor (RS)
Gros Engenharia e Ambiental Ltda. 2.067.740 | 2.067.740,00
Wilson de Andrade Costa 10 10,00
TOTAL 2.067.750 | 2.067.750,00

Paragrafo Primeiro - De acordo com o artigo 1.052, da Lei n? 10.406, de 10 de janeiro de
2002, a responsabilidade de cada Sdcio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos os
Sécios respondem solidariamente pela integralizacao do capital social.

Paragrafo Segundo - As quotas sdo indivisiveis em relagdo a Sociedade, conferindo, cada
uma, o direito a um voto nas deliberagdes sociais.
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Paragrafo Terceiro - Os Sdcios terdo preferéncia para participar do aumento do capital
social, na proporcdo das quotas de que sejam titulares, até 30 (trinta) dias apods a
deliberacdo. A eventual cessdo do direito de preferéncia devera observar, no que lhe for
aplicavel, o disposto na Clausula 152 deste Contrato Social.

Paragrafo Quarto - O capital social poderd ser aumentado através de deliberacdo dos
Sécios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital, com a correspondente
alteracdo do Contrato Social, desde que as quotas estejam totalmente integralizadas.

Clausula 62 - Na hipdtese de decisdo judicial determinando a penhora, ou qualquer outra
constricdo sobre qualquer quota representativa do capital Social da Sociedade, a
Sociedade e o préprio sécio que tenha sofrido a constricdo ndo permitirdao que os terceiros
beneficiados com tal decisdo exercam direitos de carater politico (direito de voto)
oriundos da titularidade das quotas em razdo do seu carater intuitu personae, cabendo-
Ihes apenas os direitos de carater financeiro.

AS DELIBERAGOES DOS SOCIOS

Clausula 72 - As deliberacdes dos sécios serdo tomadas em Reunido de Sdcios, ou através
de resolucdo por escrito.

Paragrafo Primeiro - Dependem da deliberacdo dos Sécios, além de outras matérias
designadas em lei, neste Contrato Social ou em Acordo de Sécios, as seguintes matérias:

a) aaprovacdo anual das contas da administragdo;
b) adesignacdo, a destituicdo e a remuneracdo dos administradores;
c) aalteragdo do Contrato Social;

d) a incorporacdo, a fusdo e a dissolucdo da Sociedade, ou a cessa¢do do estado de
liguidagao;

e) anomeacdo e destituicdo dos liquidantes e o julgamento das suas contas; e

f) o pedido de recuperacdo judicial ou a propositura de plano de recuperagio
extrajudicial.
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Paragrafo Segundo - Anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercicio
social, os Soécios devem se reunir para deliberar sobre as contas dos administradores e
sobre as demonstragdes financeiras do exercicio anterior.

Paragrafo Terceiro - A Reunido de Sécios sera convocada por qualquer Sécio, sempre que
necessario ou nos casos estabelecidos em lei, por meio de cartas e-mail, fax ou qualquer
outra forma escrita estabelecida pelos Sécios, dispensadas as formalidades previstas no
artigo 1.152, pardgrafo 32 do Cédigo Civil quando todos os Sdcios comparecerem a
Reunido ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e matérias a serem
deliberadas.

Paragrafo Quarto - As reunides de Sécios tornam-se dispensdveis quando todos eles
decidirem, por escrito, sobre as matérias que sejam seu objeto.

Paragrafo Quinto - Os Sdcios podem ser representados nas reunides por qualquer outro
Sécio ou por advogado com mandato no qual estejam especificados os atos autorizados,
devendo o instrumento ser levado a registro juntamente com respectiva ata.

Paragrafo Sexto - A Mesa dirigente dos trabalhos devera acatar e respeitar rigorosamente
os efeitos juridicos de "Acordo de Sécios" que venha a ser arquivado na sede social da
Sociedade, devendo abster-se de registrar qualquer deliberacdo tomada em desacordo
com as disposicoes do referido Acordo de Sdcios.

Paragrafo Sétimo - Dos trabalhos e das deliberagdes nas reunides de Sdcios serd lavrada, no
“Livro de Atas de Reunides de Sdocios”, ata assinada pelos Sdcios participantes da reunido,
guantos bastem a validade das delibera¢des, mas sem prejuizo dos que queiram assina-la.
Cdépia da ata autenticada pelos administradores serd apresentada ao Registro Publico de
Empresas Mercantis, nos 20 (vinte) dias subseqlientes a reunido, para arquivamento e
averbacgao. Ao Sdcio que a solicitar, serd entregue cépia autenticada da ata.

Paragrafo Oitavo - Havendo alteragcdo do Contrato Social, exclusivamente no que se refere
a direitos de Sécios e objeto social, fusdo da Sociedade, incorporagao de outra, ou dela por
outra, terd o Socio que dissentir, o direito de retirar-se da Sociedade, nos 30 (trinta) dias
subsequentes a reunido, observado o disposto na Clausula 192.

Paragrafo Nono - As deliberacdes infringentes do Contrato ou da lei tornam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.
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Clausula 82 - As deliberagdes dos Sécios serdo tomadas por votos que representem a
maioria absoluta do capital social da Sociedade, inclusive as matérias listadas a seguir,
ressalvadas as regras especificas previstas neste Contrato Social e em lei, e desde que
observadas as regras previstas em Acordo de Sécios arquivado na sede da Sociedade.

a) eleicdo e destituicdo dos Diretores da Sociedade fixando-lhes as atribuices;
b) fixacdo da remuneracdo dos Diretores.

Paragrafo Unico - Sem prejuizo do disposto acima, a pratica dos seguintes atos e
opera¢des dependerd da aprovagdo de Sécias representando, no minimo, 3/4 (trés
guartos) do capital social da Sociedade:

a) quaisquer reducdes ou aumentos no capital social da Sociedade;
b) alteragdo do objeto social;

c) outras hipéteses de alteragdo do contrato social da Sociedade;

d) alteracdo da politica de distribuicdo de lucros ou antecipacdo de quaisquer
pagamentos a titulos de distribuicao de lucros;

e) definicdo quanto a participacdo da Sociedade no capital social de outras
sociedades;

f) pedido de recuperacdo judicial, ou propositura de plano de recuperagdo
extrajudicial e decretacado de faléncia.

DA ADMINISTRAGCAO

Clausula 92 — A Administracdo da Sociedade compete a Diretoria eleita por deliberacao
dos sécios no Contrato Social ou através de Ata de Reunido de Sécios-Quotistas com as
respectivas atribui¢cdes conferidas por lei, por este Contrato Social e por eventual Acordo
de Sdécios devidamente arquivado na sede da Sociedade.
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Paragrafo Primeiro — Os administradores declaram sob as penas da lei que ndo estdo
impedidos de exercer a administracao da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente o acesso a cargos publicos por crime falimentar de prevaricagao, peita
ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

Paragrafo Segundo — O montante global da remuneracdao anual dos administradores,
inclusive beneficios de qualquer natureza e verbas de representacgdo, serd estabelecida
anualmente por deliberacdo dos Sécios, ocasido em que serdo estabelecidos os critérios
para rateio da remunerac¢ao de cada administrador.

Paragrafo Terceiro — Os administradores da Sociedade sdo dispensados de prestar caugdo
para garantia de suas gestoes.

DA DIRETORIA

Clausula 102 — A representacdo legal da Sociedade serda exercida por uma Diretoria
composta por, no minimo 2 (dois) e, no maximo, 5 (cinco) Diretores, sem designacao
especifica, Sécios ou ndo, eleitos e destituiveis a qualquer tempo por Reunido e
deliberacdao dos Sdécios no Contrato Social ou através de Ata de Assembleia Geral de
Quotista, conforme poderes, autorizacOes, limitacdes e restricdes estabelecidas neste
instrumento.

Paragrafo Primeiro — Foram eleitos Diretores da Sociedade os Senhores RICARDO
ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo parcial de
bens, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG. n° 28.493.270 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob n° 213.032.358-89 e IVAN ALVARES FERNANDES, brasileiro, casado
sob o regime de comunhdo parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da Cédula de
Identidade RG. n° 7.323.172-8 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 026.119.499-21, ambos
com domicilio na Avenida Dr. José Bonifacio Coutinho Nogueira n° 214, Sala 3 31, Jardim
Madalena, na cidade e comarca de Campinas, Estado de S3ao Paulo, CEP 13091-611.

Paragrafo Segundo - Sem prejuizo das demais atribui¢des, ficardo a cargo da Diretoria o
planejamento global dos negdcios da Sociedade, bem como a condugdo das dareas
administrativas, financeiras e operacionais.
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Clausula 112 - O mandato dos membros da Diretoria sera por prazo indeterminado.

Paragrafo Primeiro - Os Diretores permanecerdo no exercicio de seus cargos até a elei¢do
e a posse de seus sucessores.

Paragrafo Segundo - Ocorrendo vacancia na Diretoria, os sdcios deverdo eleger o
substituto.

Clausula 122 - A Diretoria compete os poderes gerais de representacdo e administracdo
dos negbcios e a pratica, para tanto, de todos os atos necessarios ou convenientes,
ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente Estatuto, atribuida
competéncia a Assembleia Geral.

Paragrafo Primeiro - Bastara a assinatura isolada de 1 (um) Diretor para a pratica de atos
no curso normal das atividades sociais, tais como:

a) representacdo da Companhia (em Juizo ou fora dele, perante quaisquer reparti¢cdes
publicas federais, estaduais e municipais, com poderes para receber citacGes e
notificacdes);

b) assinatura de documentos junto a reparticbes publicas e autarquias federais,
estaduais e municipal;

c) contratacdo e demissdao de funciondrios, bem como celebracdo de distratos ou
rescisdao de contratos celebrados pela Companhia.

d) representar e assinar todos documentos perante a Autoridade Certificadora no
ambito da ICP-Brasil nos atos relativos a validacdo da solicitagdo do certificado
digital, podendo praticar todos os atos inerentes ao bom desempenho deste
mandato.

Paragrafo Segundo - A outorga de procuragdes em nome da Sociedade deverd contar,
necessariamente, com a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores e, além de mencionarem
expressamente a extensdo dos poderes conferidos e a finalidade da outorga, deverdo, com
excec¢do daquelas para fins judiciais, conter periodo de validade limitado a 1 (um) ano.

10
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Clausula 132 - A pratica dos atos abaixo serd excepcionalmente condicionada a assinatura
em conjunto de (i) 2 (dois) Diretores eleitos; ou (ii) 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador
constituido na forma do artigo anterior:

a) compra, venda, troca, oneracdo ou alienacdo de quaisquer bens imodveis ou
participacOes societarias da Sociedade;

b) contratagdo de empréstimos ou financiamentos com instituicbes financeiras
publicas ou privadas e/ou concessdo de garantias pela Sociedade;

c) propositura de agdes, celebragdo de acordos judiciais ou extrajudiciais quando o
montante envolvido for igual ou superior a RS 10.000,00 (dez mil reais);

d) celebracdo de quaisquer contratos cujos valores sejam iguais ou superiores a RS
50.000,00 (cinquenta mil reais) por operacgdo individualmente considerada ou pelo
somatadrio de valores que digam respeito a mesma operagao ou prestacao;

e) abertura, movimentacdo e encerramento de contas bancarias, assinatura de
cheques, emissdao de ordens de pagamento, emissdao de duplicatas, letras de
cambio, assinatura de vendas e aquisicdo de mercadorias e servigos, recibos ou
documentos similares de quitacao;

f) todos os demais atos necessarios ou convenientes a administracdo e representacdo
da Companhia.

ATOS VEDADOS

Clausula 142 - S3o expressamente vedados, sendo inoperantes e nulos em relagdo a
Sociedade, os atos de qualquer dos Sdcios, Diretores, procuradores ou funcionarios que a
envolverem em obrigacdes relativas a negdcios ou operagdes estranhos aos seus objetivos
sociais, tais como fiangas, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de
terceiros.

CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Clausula 152 - Nenhum dos Sécios poderd alienar, ceder, onerar ou transferir qualquer de
suas quotas aos demais Sdécios-Quotistas ou a terceiros, sem o prévio consentimento, por
escrito, dos outros Sécios, que terdo absoluta preferéncia na aquisicdo de quotas, sob as
mesmas condi¢bes e preco.

11
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Paragrafo unico - A venda, cessdo, transferéncia, penhor, gravame ou qualquer outra
forma de disposicdo das quotas da Sociedade ou de qualquer participacdo ou direito sobre
as quotas da Sociedade devera observar os termos de Acordos de Sécios devidamente
arquivados na sede da Sociedade. Nenhuma venda, cessdo, transferéncia, penhor,
gravame ou qualquer outra forma de disposicdo de quotas da Sociedade terd eficacia a
menos e até que os termos e condicdes estabelecidos em Acordos de Sécios tenham sido
totalmente cumpridos.

EXCLUSAO DE SOCIO-QUOTISTA

Clausula 162 - Os Sécios representando % (trés quartos) do capital social da Sociedade,
entendendo que um ou mais Sécios estdao pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos de inegavel gravidade, poderao excluir os demais Sécios por justa causa,
mediante alteracdo do Contrato Social, caso um Sdécio ndo cumpra com suas obrigagdes,
conforme previsto no artigo 1.085 do Cddigo Civil.

Paragrafo Primeiro — Conforme o artigo 1.085 acima mencionado, entende-se por “justa
causa”:

(i) ainjustificada falta de cooperagdo com as politicas e estratégias da Sociedade, as
quais sdo estabelecidas pelos Sdcios; e/ou

(i) a falta de integralizacdo do capital social subscrito, dentro do prazo estabelecido
neste Contrato Social; e/ou

(i) perda da affectio societatis; e/ou

(iv) solicitacdo ou contratacdo de qualquer administrador, funciondrio, empregado
ou preposto da Sociedade com o propdsito de empregar ou de qualquer outra
forma contratar seus servigos para fins pessoais; e/ou

(v) a sobreposicao de interesses pessoais aos interesses da Sociedade, bem como a
criacdo de desavencgas, injdrias graves, acusacOes difamatérias que direta ou
indiretamente comprometam a imagem da Sociedade e a condugao de suas
atividades.

Paragrafo Segundo - A exclusdo de Sécios sera determinada em reunido especialmente
convocada para esse fim. Os Sécios deverdo convoca-la no prazo de 8 (oito) dias, prazo

12
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este suficiente para dar ciéncia ao Sdcio sujeito a exclusdo, permitindo o seu
comparecimento e o exercicio do direito de defesa.

Paragrafo Terceiro — A notificacdo do Sécio sujeito a exclusdo poderd ser feita, entre
outras formas, por meio de e-mail ou carta registrada, sendo que o seu nao
comparecimento sera caracterizado como confissao.

Paragrafo Quarto — Os haveres do Sdcio excluido serdo calculados nos moldes da Clausula
192 e seguintes do presente instrumento.

DO EXERCICIO SOCIAL E LUCROS

Clausula 172 — O exercicio social da Sociedade coincidird com o ano civil. O Balanco
Patrimonial e a Demonstracdo de Resultados da Sociedade, obedecidas todas as
prescricoes legais, serao levantadas em 31 de dezembro de cada ano.

Paragrafo Primeiro — A aprovacdo, sem reservas, das demonstragdes financeiras, salvo
erro, dolo ou simulagdo, exonera de responsabilidade os membros da administragdo. O
direito de anular esta aprovacdo se extingue em 2 (dois) anos.

Paragrafo Segundo — A Sociedade poderda levantar balangos intermediarios e, por
deliberacdo dos Sécios, declarar e distribuir lucros a conta dos lucros apurados nesses
balancos ou a conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros.

Paragrafo Terceiro — Como regra os lucros eventualmente auferidos serao distribuidos aos
Sécios proporcionalmente a participacdo de cada um destes no capital social. Nao
obstante, havendo deliberacdo dos sécios representando a totalidade do capital social e
aprovacdo de forma unanime, devidamente formalizadas em Atas, os lucros poderao ser
distribuidos desproporcionalmente a participacao de cada um destes no capital social.

Paragrafo Quarto — Os Sdcios serdo obrigados a reposi¢cdo dos lucros e das quantias
retiradas a qualquer titulo, quando tais lucros ou quantias se distribuirem com prejuizo do
capital social.

LIQUIDAGAO, DISSOLUGCAO, IMPEDIMENTO E RETIRADA DA SOCIEDADE
Clausula 182 - A Sociedade sera liquidada nas situagdes previstas em lei e sera dissolvida
conforme deliberagdo de Sécios representando pelo menos % (trés quartos) do capital
social da Sociedade.

13
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Paragrafo Unico - Nos eventos de liquidagdo e dissolugdo da Sociedade, os Sécios,
representando a maioria do capital social, deverdao nomear um terceiro para gerenciar a
liguidacdo ou dissolucdo, estabelecendo seus poderes. Neste caso, os haveres da
Sociedade deverdo ser destinados ao pagamento das dividas de responsabilidade da
Sociedade, e o0 montante remanescente devera ser rateado entre os Sdcios na propor¢ao
de suas quotas.

Clausula 192 - Na hipdtese de falecimento, impedimento, faléncia, retirada, dissolucdo ou
exclusao de qualquer Sdcios, a Sociedade nao sera dissolvida, e prosseguira existindo com
os Sécios remanescentes, salvo se os Sécios representando a maioria do capital social
decidam dissolver a Sociedade.

Paragrafo Primeiro - Em caso de falecimento, impedimento, retirada, faléncia, dissolucao
ou exclusdo de Sécio, o valor de sua(s) quota(s), considerada(s) pelo montante
efetivamente realizado, liquidar-se-a com base no valor de mercado, conforme avaliacao a
ser elaborada por empresa de auditoria externa ou institui¢ao financeira de primeira linha,
contratada pela Sociedade, adotando-se como data-base a data da resolucdo. O
pagamento deverd ser corrigido monetariamente de acordo com o indice Geral de Precos
da Fundagdo Getulio Vargas (“IGP-M/FGV”) e, em caso de extingdo ou ndo-aplicabilidade
deste indice, a correcdo monetdria deverd ocorrer de acordo com outra taxa que
corresponda ou substitua o IGP-M/FGV.

Paragrafo Segundo - A primeira parcela devida ao Soécio falecido, impedido, falido,
retirado ou dissolvido deverd ser paga dentro de 3 (trés) meses a contar da data do
evento, na forma prevista no pardgrafo abaixo.

Paragrafo Terceiro - A quantia devida ao Sécio excluido deverd ser paga dentro de 24
(vinte e quatro) meses a contar da data do arquivamento do documento societario que
aprovar a exclusdo perante o Registro Publico de Empresas Mercantis, sendo o valor
corrigido monetariamente, segundo o indice previsto acima.

Paragrafo Quarto - O falecimento, impedimento, faléncia, retirada, dissolu¢ao ou exclusao
de Sécio ndo o exime, nem aos seus sucessores, da responsabilidade pelas obrigacdes
sociais anteriores, até 2 (dois) anos depois do registro da correspondente resolugdo da
Sociedade.

14
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SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

Clausula 202 - Se quaisquer disputas ou conflitos (doravante referidos conjuntamente
como "Conflito"), de qualquer natureza, surgirem em relacdo a este Contrato Social, os
Sécios envidardao seus melhores esforcos para soluciona-los por meio de discussdes
amigdveis e de boa fé e caso falharem em chegar a um consenso, entdao o Conflito sera
resolvido definitivamente e exclusivamente por arbitragem, com sede em S3o Paulo, de
acordo com a Lei n2 9.307/96. A administragdo do procedimento arbitral caberd ao Centro
de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-Canada. A Arbitragem sera
conduzida de acordo com as regras do Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de
Comércio Brasil-Canada (“Regulamento”) vigentes na ocasido da arbitragem, exceto
conforme essas regras possam ser modificadas por este Contrato Social ou por acordo
mutuo das Partes.

Paragrafo Primeiro - O local da arbitragem sera Sdo Paulo/SP, Brasil e tal arbitragem sera
conduzida em portugués, ficando ressalvado, contudo, que qualquer um dos Sdcios
poderd apresentar depoimentos ou provas documentdrias em qualquer lingua, se
fornecer, a pedido do outro Sécio, uma traducdo para o portugués desse depoimento ou
prova documentdria, aplicando-se unicamente o direito brasileiro.

Paragrafo Segundo - A arbitragem serd conduzida por 3 (trés) darbitros, os quais serdo
indicados pelo Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-Canada,
na forma de seu Regulamento.

Paragrafo Terceiro - A Parte derrotada deverd arcar com os custos e despesas do processo
de arbitragem, inclusive honorarios advocaticios, conforme determinado na sentenca
arbitral.

Paragrafo Quarto - Os processos arbitrais devem continuar a ser conduzidos mesmo
diante da recusa ou abstencdo de uma das Partes no processo.

Clausula 212 - As Partes elegem o foro central da comarca de Sao Paulo, Estado de Sao
Paulo, unicamente para a propositura de: (i) acdo cautelar preparatéria; (ii) a agdo
anulatoria de que trata o art. 33 da Lei n? 9.307/96; (iii) agdo de execucdo da sentenga
arbitral; (iv) execucdo de titulos executivos judiciais ou extrajudiciais; (v) obriga¢des que
comportam execuc¢do especifica e (vi) acOes relativas a litigios que ndo possam ser
resolvidos por arbitragem, conforme previsto no art. 12 da Lei n? 9.307/96, sem que a
presente cldusula implique aceitagdo da via judicial como alternativa a arbitragem.
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E, por estarem assim, justos e contratados, os sécios assinam o presente instrumento em
01 (uma) via.

Cataldo - GO, 18 de maio de 2023.

Sdcios:

GROS ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA.
Wilson de Andrade Costa

WILSON DE ANDRADE COSTA

Termo de destituicao dos Diretores, de acordo:

Joel de Menezes Carvalho Rodrigo de Credo

Termo de posse dos Diretores, de acordo:

Ricardo Alexandre Bernini Bachiega Ivan Alvares Fernandes

José Paulo Inohue
CPF: 042.094.628-45
CRC: 1SP134493/0-7

Contador

16
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPFICNPJ Nome
02611949921 IVAN ALVARES FERNANDES

04209462845 JOSE PAULO INOHUE

04251970853 WILSON DE ANDRADE COSTA
09585543826 JOEL DE MENEZES CARVALHO
21303235889 RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA
22232546837 RODRIGO DE CREDO

CERTI FI CO O REG STRO EM 13/ 06/ 2023 15:14 SOB N° 20231011830.

PROTOCOLO 231011830 DE 05/ 06/ 2023.

' CODI GO DE VERI FI CAGAO. 12308746133. CNPJ DA SEDE: 15131446000122.
NI RE: 52203475880. COM EFEI TOS DO REA STRO EM 18/ 05/ 2023.
EGP - EMPRESA GLOBAL DE PRQJETCS E OBRAS LTDA

T PAULA NUNES LOBO VELCSO ROSSI
SECRETARI A- GERAL
www. por t al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovacédo de sua autenticidade nos respectivos portais,
i nformando seus respectivos co6di gos de verificagéo.
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Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos Y
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CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedigéo.

Nome Empresarial: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA Protocolo: GOC2300703327

NIRE : 52203475880
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
52203475880 15.131.446/0001-22 10/07/2015 16/02/2012

Endereco Completo
Rodovia BR 050, N2 S/N, KM 245, DISTRITO DE PIRES BELO - Catalao/GO - CEP 75714-300

Objeto Social

A TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, DRENAGEM, SINALIZACAO VIARIA, CONSTRUCAO CIVIL, MINERACAO
EXTRACAOQ E BENEFICIAMENTO DO MINERIO, B DESENVOLVER, ELABORAR E OU COORDENAR A EXECUCAO DE ESTUDOS, PRESTACAO
DE ASSESSORIA TECNICA E ESTRUTURACAO DE PROJETOS PRIVADOS PARA EXPLORACAQ DE ATIVIDADE ECONOMICA OU PROJETOS
PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA, POR MEIO DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTACAQ DE INTERESSE E OU OUTROS ADMITIDOS EM LEI, C
SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO RODOVIARIA, FERROVIARIA, LIMPEZA E OUTROS DE MANUTENCAO PREDIAL, D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS, E LIMPEZA PUBLICA E RURAL, F COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PUBLICOS COM CAMINHAO COMPACTADOR, G COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE MINERACAO, H COLETA E
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, | VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, J CAPINA MANUAL,
MECANIZADA E QUIMICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, K IMPLANTACAO E OPERACAOQO DE ATERRO SANITARIO, L OBRAS
RODOVIARIAS, FERROVIARIAS, AEROPORTUARIAS, M PROJETOS DE ENGENHARIA, N SERVICOS DE USINAGEM, CONCRETAGEM,
BRITAGEM E RELACIONADOS, O CONFECCAO, USINAGEM E COMERCIALIZACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, P
ADMINISTRACAO E LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS E A EXPLORACAO COMERCIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS, Q MOVIMENTACAO DE
MATERIAIS, CARGA E TRANSPORTE E LOGISTICA R EXTRACAO E APROVEITAMENTO DE MINERAIS NAO METALICOS EM GERAL E
BENEFICIAMENTO ASSOCIADO EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, S A PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES COMO QUOTISTA OU
ACIONISTA, T CONFECCAO, USINAGEM E COMERCIALIZACAO DE MASSA ASFALTICA, U CONFECCAO, USINAGEM E COMERCIALIZACAO DE
BRITA E AGREGADOS, V CONFECCAO, USINAGEM E COMERCIALIZACAO DE CONCRETO TIPO PORTLAND, W CONFECCAO, USINAGEM E
COMERCIALIZACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, X LOCACAO DE MAO DE OBRA DE PESSOAL PARA EMPRESA CLIENTE.

Capital Social Porte Prazo de Duracao
R$ 2.067.750,00 (dois milhdes e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais) Demais Indeterminado
Capital Integralizado

R$ 2.067.750,00 (dois milhdes e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato
GROS ENGENHARIA E 05.539.760/0001-95 R$ 2.067.740,00 Sécio N Indeterminado
AMBIENTAL LTDA
Nome CPF/CNPJ Participagao no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato
WILSON DE ANDRADE 042.519.708-53 R$ 10,00 Sécio / N Indeterminado
COSTA REPRESENTANTE
LEGAL

Dados do Administrador
Nome CPF Término do mandato
IVAN ALVARES FERNANDES 026.119.499-21 Indeterminado
Nome CPF Término do mandato
RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA 213.032.358-89 Indeterminado
Ultimo Arquivamento Situagao
Data Numero Ato/eventos ATIVA
13/06/2023 20231011830 002 /021 - ALTERAGAO DE DADOS (EXCETO Status

NOME EMPRESARIAL) SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federagao ou fora dela

1 - NIRE: 35920150763 CNPJ: 15.131.446/0003-94

Enderego Completo

AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA, N2 214, SALA 331, JARDIM MADALENA, Campinas, SP, CEP: 13091611

Observagoes:
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Secretaria de Estado de IndUstria, Comércio e Servigos
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CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Continuacao

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedigéo.

Nome Empresarial: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

NIRE : 52203475880
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Protocolo: GOC2300703327

TENDO EM VISTA A REQUISICAO N¢ 19.00.01.01.41, EXPEDIDO(A) PELO SR. LUIZ CARLOS APARECIDO ANEZIO, DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL- BAURU, NO QUAL DETERMINA QUE SEJA REALIZADO O ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS EM NOME DO
CONTRIBUINTE: TRANSVALE -PAVIMENTAGAO E TERRAPLANAGEM, CNPJ N274.963.896/0001-78, NA EMPRESA EGP- EMPRESA GLOBAL DE
PROJETOS E OBRAS LTDA - NIRE 52203475880, CNPJ N215.131.446/0001-22. O ARROLAMENTO RECAIRA NO MONTANTE DE R$229.727,02

REAIS. SENDO QUE A OCORRENCIA DE ALIENAGAO, TRANSFERENCIA OU ONERACAO DE QUALQUER DOS BENS OU DIREITOS, DEVERA
COMUNICAR A RECEITA FEDERAL, NO PRAZO DE 48 HORAS

Esta certido foi emitida automaticamente em 15/06/2023, as 08:19:40 (horéario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o cdédigo QPEIXPGD.

RN AR

12300703327

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretario(a) Geral
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAOQ | 272 D" ASERTURA
15.131.446/0001-22 16/02/2012
15 T?I,? -4 6/000 CADASTRAL 6/02/20

NOME EMPRESARIAL
EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
Fekkkkkkk DEMAIS

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

08.10-0-02 - Extragao de granito e beneficiamento associado

08.10-0-99 - Extragao e britamento de pedras e outros materiais para construcao e beneficiamento associado
09.90-4-03 - Atividades de apoio a extracdo de minerais ndo-metalicos

23.20-6-00 - Fabricagao de cimento

23.30-3-05 - Preparagcao de massa de concreto e argamassa para construgao

23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado a extragao

38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos

41.20-4-00 - Construcao de edificios

42.11-1-02 - Pintura para sinalizagao em pistas rodoviarias e aeroportos

42.21-9-04 - Construcao de estagoes e redes de telecomunicagoes

42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de
irrigacdo

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

52.50-8-04 - Organizagao logistica do transporte de carga

64.63-8-00 - Outras sociedades de participacao, exceto holdings

68.22-6-00 - Gestao e administragao da propriedade imobiliaria

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locagao de mao-de-obra temporaria

81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

ROD BR 050 S/N KM 245

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
75.714-300 DISTRITO DE PIRES BELO CATALAO GO
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
ALEXANDRE.BERTANHOLI@QEGPROJETOS.COM.BR (64) 3411-7405

about:blank 1/2
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ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 16/02/2012

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekkkkkkk Fkkkkkkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/05/2024 as 11:53:26 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

about:blank 2/2



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 15.131.446/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cdédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificacao da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecgos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 21:43:56 do dia 16/02/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 14/08/2024.

Caodigo de controle da certidao: 4BB2.B3C8.318B.89E5

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



13/05/2024, 12:36 Consulta Publica ao Cadastro - Estado de Goias

Economia

Governo do Estado de Goias

Secretaria da Economia do Estado de Goias
Consulta Publica ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ Inscrigao Estadual Cadastro Atualizado em
15.131.446/0001-22 10.616.319-1 13/06/2023 15:21:41

Nome Empresarial
EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome da Propriedade:
FAZENDA FARTURA

Enderego Estabelecimento
RODOVIA BR 050, n°® S/N, KM 245, DISTRITO DE PIRES BELO - CATALAO GO, CEP: 75.714-300

Atividade Economica

Atividade Principal
4211101 - Construcéo de rodovias e ferrovias
Atividade Secundaria
5250804 - Organizagao logistica do transporte de carga
0810099 - Extragao e britamento de pedras e outros materiais para construgao e beneficiamento associado
0810002 - Extracdo de granito e beneficiamento associado
2391501 - Britamento de pedras, exceto associado a extracao
2330305 - Preparacédo de massa de concreto e argamassa para construgao
2320600 - Fabricagao de cimento
3811400 - Coleta de residuos nao-perigosos
4120400 - Construgao de edificios
6463800 - Outras sociedades de participagao, exceto holdings
4211102 - Pintura para sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos
4221904 - Construcao de estacdes e redes de telecomunicagdes

6822600 - Gestao e administracdo da propriedade imobiliaria

0990403 - Atividades de apoio a extragao de minerais n&do-metalicos

8129000 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

7820500 - Locacao de mao-de-obra temporaria

7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes
7112000 - Servigos de engenharia

4313400 - Obras de terraplenagem

4222701 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagao

Informagoes Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condicao de Uso:
ARRENDATARIO

Data Final de Contrato:
01/09/2019

Regime de Apuragao:
Normal

Situagao Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situagao Cadastral:

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp
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13/05/2024, 12:36 Consulta Publica ao Cadastro - Estado de Goias

17/11/2014

Data de Cadastramento:
17/11/2014

Operagoes com NF-E:
Habilitado

Observagoes

e Os dados acima s&o baseados em informagdes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmagao pelo FISCO.
o A data da situacdo cadastral refere-se a data da ultima atualizacdo dessa situacao.

Data da Consulta ‘Q)

13/05/2024 12:36:31
Mota de esclarecimento ao contribuinte

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp 2/2


http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 44600362

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOSE OBRASLTDA 15.131.446/0001-22

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.451.583.554 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 MAIO DE 2024 HORA: 10:10:30:4



PREFEITURA DE -~

CATALAO

Cidade que sonha e faz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 01.505.643/0001-50

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS E A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DE CATALAO

N° 620700

- Nome C.P.F./C.N.P.J.

159523 EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA. ‘ 15.131.446/0001-22

Endereco Completo

ROD.BR 050 N° S/N KM-245, DISTRITO PIRES BELO, CATALAO / GO, CEP 75714300

Inscrigdo Municipal
54006830

FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA

I CERTIDAO

relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal n° 1.360/03.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, € CERTIFICADO que ndo constam pendéncias em seu nome,

Esta certiddo refere-se exclusivamente a situagdo do sujeito passivo no ambito da Secretaria da Fazenda Municipal e

Certiddo emitida nos termos do art.332 e ss da Lei n°. 2.174/03 - Codigo Tributario do Municipio de Cataléo.

Segunda-feira, 13 de Maio de 2024.

Qualquer Rasura invalida a Certidao

. Certiddo valida até Cédigo de Validacéo:
12/06/2024
- Data/Hora impresséo
11540620700
13/05/2024 - 12:16:19




20/05/2024, 15:05

Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAlXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 15.131.446/0001-22
Razao Social: EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA
Endereco: RUA ROD BR0O50 KM245 245 Z RURAL / PIRES BELO / CATALAO / GO / 75714-300

A Caixa EconOomica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de quaisquer débitos referentes a contribuicdoes
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:16/05/2024 a 14/06/2024

Certificacdo Nimero: 2024051604492094686975
Informacao obtida em 20/05/2024 15:05:49

A utilizacao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificacdao de autenticidade
no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

m



Pagina 1 de 1

PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PRQIETOS E OBRAS LTDA (MATRI Z E

FI LI Al'S)

CNPJ: 15.131. 446/ 0001- 22

Certidéo n°: 33165733/2024

Expedi cdo: 13/05/2024, as 12:23:18

Val i dade: 09/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi céao.

Certifica-se que EGP - EMPRESA GLOBAL DE PRQIETCS E OBRAS LTDA (MATRI Z E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.131.446/0001-22, NAO CONSTA
conp inadi npl ente no Banco Naci onal de Devedores Trabal hi st as.
Certidédo emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consol i dacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/ 2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CGEIT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sdao de responsabilidade dos
Tri bunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acao
a todos os seus estabel eci nrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
Internet (http://www. tst.jus.br).

Certidao emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacfes
est abel eci das em sentenca condenat6ria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenciarios, a honoréarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em | ei; ou decorrentes
de execucao de acordos firnmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Com ssdo de Conciliacdo Prévia ou demais titul os que, por
di sposi ¢cao | egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA JURIDICA

Numero da Certidao: 274996/2024

Validade: 30/05/2024

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,

circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar
quaisquer servigos técnicos sem a participacgao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis

técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Fantasia: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: RS 2.067.750,00 CNPJ: 15.131.446/0001-22
Registro: 21262/RF Registro no Crea-GO: 14/01/2015
ENDEREGO

Rodovia Br 050 Sn Km 245

CEP: 75714300 Bairro: Distrito Pires Belo
Cidade: Catalao UF: GO

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{02/05/2024 (62) 3221-6200
12:22:59} www.creago.org.br

Pagina: 1/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

a) TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, DRENAGEM,SINALIZACAO VIARIA, CONSTRUCAO
CIVIL, MINERACAO (EXTRACAO E BENEFICIAMENTODO MINERIO);b) DESENVOLVER, ELABORAR E/OU COORDENAR A
EXECUCAO DE ESTUDOS, PRESTACAO DEASSESSORIA TECNICA E ESTRUTURACAO DE PROJETOS PRIVADOS PARA
EXPLORACAO DEATIVIDADE ECONOMICA OU PROJETOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA, POR MEIO
DEPROCEDIMENTO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE E/OU OUTROS ADMITIDOS EM LEI;c) SERVICOS GERAIS DE
CONSERVACAO, MANUTENCAO RODOVIARIA, FERROVIARIA,LIMPEZA E OUTROS DE MANUTENCAO PREDIAL;d)
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LEVE E PESADOS;e) LIMPEZA PUBLICA E RURAL;f) COLETA E TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS PUBLICOS COM CAMINHAO COMPACTADOR;g) COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE
MINERACAO;h) COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS;i) VARRICAO DE VIAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS;j) CAPINA MANUAL, MECANIZADA E QUIMICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS;k)
IMPLANTACAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO;l) OBRAS RODOVIARIAS, FERROVIARIAS, AEROPORTUARIAS;m)
PROJETOS DE ENGENHARIA;n) SERVICOS DE USINAGEM, CONCRETAGEM, BRITAGEM E RELACIONADOS;0)
ADMINISTRACAO E LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS E A EXPLORACAO COMERCIAL DETERMINAIS RODOVIARIOS;p)
MOVIMENTACAO DE MATERIAIS, CARGA E TRANSPORTE E LOGISTICA;q) EXTRACAO E APROVEITAMENTO DE
MINERAIS NAO METALICOS EM GERAL EBENEFICIAMENTO ASSOCIADO EM TODO TERRITORIO NACIONAL;r) A
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES COMO QUOTISTA OU ACIONISTA.s) CONFECCAO, USINAGEM E
COMERCIALIZACAO DE MASSA ASFALTICA;t) CONFECCAO, USINAGEM E COMERCIALIZACAO DE BRITA E
AGREGADOS;u) CONFECCAO, USINAGEM E COMERCIALIZACAO DE CONCRETO (TIPO PORTLAND);v) CONFECCADO,
USINAGEM E COMERCIALIZACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO.

RESPONSAVEIS TECNICOS

EDNILSON ARTIOLI

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admissao: 21/05/2020 RNP: 2604448386
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973 e do CONFEA.

ROBERTO DIAS BOAVENTURA

Titulo: Engenheiro de Minas

Data de Admissao: 24/05/2022 RNP: 1403890773
LEI 0000 DECRETO 00000 RESOLUCAO 218 ARTIGO 014

IVAN ALVARES FERNANDES
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Admissao: 23/04/2024 RNP: 1701831449

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°; Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°; Resolugao do Confea N.° 218/1973 -
Art. 7°

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{02/05/2024 (62) 3221-6200
12:22:59} www.creago.org.br Pagina: 2/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admissao: 26/04/2024 RNP: 2603574884
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973 e do CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagao da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

b) Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territdrio nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 02/05/2024 12:22:58.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagio: fd2bebh52

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{02/05/2024 (62) 3221-6200
12:22:59} www.creago.org.br Pagina: 3/3




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020190002438
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ADEMAR GUIDO BELLINATO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: ADEMAR GUIDO BELLINATO RNP: 2603683438 Registro: 0600789355/D-SP

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020190109174...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 31/05/2019 .. Baixada em: 29/10/2019

Forma de registro: Substituicao a 1020180068432................ Participagao técnica: Corresponsavel..........

Empresa contratada: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA -.. Registro CREA-GO: 21262........................
Contratante: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A CPF/CNPJ: 19.208.022/0001-70
Rua JOSE RODRIGUES

QUEIROZ FILHO.. Namero: 1529... Bairro: SANTAMONICA.... .. CEP:38408-252

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....coceveeerenns Cidade: UBERLANDIA.

=5 Y Y] Fone: (34....)32918000....

Contrato: MGO/ENG/006/2017 Celebrado em: 06/06/2017 Valor R$: 55.860.871,71..
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Sernvico: Rodovia BR-050 ENTRE O KM 221+500 AO KM 236+200 Namero: O......
Bairmo: O...ceeeeeeeeiriceeeieiene CEP: 73850-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: CAMPO ALEGRE DE GOIAS......... -GO
Data de Inicio: 06/06/2017 Previsdo término: 12/07/2019 Coordenadas Geograficas: .......... e
Finalidade: Infra-estrutura Cdbdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS CPF/CNPI: 19.208.022/0001-70

GOIAS SIA

| =5 V1] Fone: (34....) 32918000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAQO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRAE TERRAPLENAGEM,
14,50 QUILOMETROS;
Observagdes:

DUPLICAGAO DARODOVIA BR-050 DO KM 221+500 AO KM 236+000,INCLUINDO OS DISPOSITIVOS DE ENTROCAMENTO
(EXCETO OAE) E RECUPERAGCAO DE PAVIMENTO DE PISTAEXISTENTE DO KM 190+500 AO KM 236+000.

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 06/06/2017 até 12/07/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 19019895 a 19019907, o atestado contendo <13>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020190002438
Data:22/11/2019 Hora: 12:51:00
Cédigo de Controle: UDVLMYK

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é véalida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
98039/2019 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .GB Q_O




eCco050

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Alestamos, para fins de comprovagéc da realizagao de atividade técnica, que a
empresa EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA, tendec como
responsavel técnico os Engenheiros Civis ADEMAR GUIDO BELLINATO CREA
0600789355/D-SP e BRUNO ALLENCASTRO DE PAULA AUGUSTO CREA
5063002493/D-SP prestaram para a CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS
GERAIS GOIAS S.A. os servigos de engenharia a seguir relacionados:

DADOS DA OBRA/SERVIGOS:

1. CONTRATO: MGO/ENG/006/2017.

2. OBJETO DO CONTRATO: "DUPLICACAO DA RODOVIA BR-050 DO KM 190+500
AO KM 274+200 E DO KM 286+800 AQ KM 290+885, INCLUINDO OS DISPOSITIVOS
DE ENTRONCAMENTO (EXCETO OAE) E RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA
PISTA EXISTENTE".

3. CONTRATADA: EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA,
CNPJ: 15.131.446/0001-22 com sede na Rodovia BR - 050, S/N — KM 245,
Bairro Distrito de Pires Belo, Cidade de Catalao, Estado de Goias, CEP: 75.714-
300.

4, CONTRATANTE: Concessionaria de Rodovias Minas Gerais Goias S.A., CNPJ:
19.208.022/0001-70, com sede na Rua José Rodrigues Queiroz Filho, 1529,
Bairro Santa Ménica — CEP.: 38.408-252 — Uberlandia — MG.

5. PERIODO DE EXECUCAQ: 06/06/2017 & 12/07/2019.

6. ENDERECO DA OBRA: Rodovia BR-050

7. VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 54.083.257,77 (Cinquenta e quatro milhdes
oitenta e trés mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).

8. VALOR TOTAL EXECUTADO: R$ 55.860.871,71 (Cinquenta e cinco milhdes
oitocentos e sessenta mil oitocentos e setenta @ um reais e setenta e um
centavos).

9. ART n%s: 1020190109174, 1020190113722;

Rua José Rodrigues Queiroz Filhe, 1529
Santa Mdnica | Uberldndia - MG | CEP 38408-252

34 3291-8000 ;
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INSTALAGAOC E MANUTENGAO CANTEIRO DE OBRAS vb 1,0000
2 TERRAPLENAGEM
51 LIMPEZA, DESTOCAMENTO DE ARVORES D < 0,30 M, CORTE o 00.728.67
: COM MOTOSSERA, TRANSPORTE E ESTOCAGEM ATE 1,0KM T
LIMPEZA, DESTOCAMENTO DE ARVORES D < 0,30 M, CORTE
COM MOTOSSERA, TRANSPORTE E ESTOCAGEM ATE 1,0KM m? 53.364,80
{CAIXA DE EMPRESTIMO)
ESC CARGA TRANSP. DE SOLO - ORIUNDO DE EMPRESTIMO
OU CORTE (MEDIDA PELO VOLUME DE COMPACTAGAQ DE m? 56.736,29
ATERRO)
2.21 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL m’ 16.669,29
COMPACTAGAC DE ATERROCS A 100% PROCTOR s
222 | |\ TERNORMAL m 40.067,00
223 |RECONFORMAGAO DO CANTEIRO CENTRAL m? 16.473,00
3 DRENAGEM
49 TUBO BSTP @0,60m TIGRE DE POLIETILENO ADS N-12 PAREDE m 73.00
DUPLA
3.8 BOCA BSTP D=0,60m NORMAL AC/BC/PC und 4,00
3.11 TUBO BSTP @0,90m TIGRE DE POLIETILENO ADS N-12 PAREDE ” 126,00
DUPLA,
312 | BOCA BSTP D=0,90m NORMAL AC/BC/PC und 7,00 “
3.31 VALETA PROT.CORTES C/REVEST.VEGETAL - VPC 02 - PADRAQ DNIT m

94,00 A[-
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533 | YALETA PROT.CORTES C/REVEST.CONCRETO - VPC 04 AB/BC - - 155.00 ﬁ_g,
‘ PADRAO DNIT ' oop
een
SARJETA DE GANTEIRO CENTRAL EM CONCRETO - SCC 03 avey
335 | AB/BC - PADRAO DNIT m 400,00 gss
o
336 | SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO - SCA 60/15 m 178,00 E
= -]
' m
3.37 | SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO - SCA 70/20 m 460,00 E;g:ﬁ
nd
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 AB/BC - 8n
338 | pADRAO DNIT i 365,00 s
[
342 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AB/BC - PADRAO DNIT und 4.00
346 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AB/BC - PADRAO DNIT und 2,00 @
TAMPA CONCR. PICAIXA COLET. (4 NERVURAS) - TCC 01 -
354 | pADRAQ DNIT und 6,00
268 | DESCIDA DAGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG.- DAR 02 AC/BC - . 100
' PADRAQ DNIT '
370 |DESCIDA D'AGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 04 AC/BC " 1500
' - PADRAQ DNIT d
3.74 | ENTRADA D'AGUA - EDA 03 AC/EC - PADRAD DNIT und 4,00
375 | ENTRADA D'AGUA - EDA 04 AC/BC - PADRAD DNIT und 3,00
3.80 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC - PADRAD DNIT und 7.00
384 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PG - PADRAD DNIT und 5,00
389 |DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES e 67,68
390 | REMOGAO DE BUEIROS EXISTENTES m 19,31
391 |DRENO LONGIT.PROF. PICORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC m 447,00
sgy |BOCADE SAIDA P/DRENC LONGIT. PROF. - BSD 02 AC/BG - - .
) PADRAD DNIT V
4 PAVIVENTAGAO i \\
|
4.1 CONCRETO ASFALTICO FAIXA |l DO DERSA COM BORRACHA m* 2.503,77
Rua José Rodrigues Queiroz Filho, 1529 _/L" oy Pigina 3 de 13
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4.4 PINTURA DE LIGAGAQ m? 52.167,59
45 IMPRIMAGAO m? 58.217,99
4.6 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO m? 1,068,982
4.7 BASE SOLO LATERITA MELHORADO COM CIMENTO m? 10.678,26
49 | SUB-BASE GRANULAR DE LATERITA m? 12.577,26
410 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 63.779,98
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - tratamento de fundo m? 51.020,37
4.9 DRENO DE PAVIMENTO COPAVEL m 4.152,00
410 | SAIDA DE DRENO (PROJETO COPAVEL) unid 59,00
4.11 DEMOLIGAD m? 4,200,00
G INTERSEGAD km:222+000
1 INSTALAGAC E MANUTENGAO CANTEIRO DE OBRAS
INSTALAGAC E MANUTENGAO CANTEIRO DE OBRAS vb 1,0000
i 2 TERRAFLENAGEM
| 24 LIMPEZA, DESTOCAMENTO DE ARVORES D < 0,30 M, CORTE . 24.029.00
COM MOTOSSERA, TRANSPORTE E ESTOCAGEM ATE 1,0KM '
ESC CARGA TRANSP. DE SOLO - ORIUNDO DE EMPRESTIMO
OU CORTE (MEDIDA PELO VOLUME DE COMPACTAGAQ DE m? 52.159,34
ATERRO)
2.21 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL m? 44.881,06
n an ﬁﬁhé;:g;ﬂ;fio DE ATERROS A 100% PROCTOR 3 7.278.28
h
[
3 DRENAGEM |
\
Rua José Rodrigues Queiraz Filho, 1528 Pagina 4 de 13
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TUBO BSTP @0,60m TIGRE DE POLIETILENO ADS N-12 PAREDE §,_g,
27 m 44,00 S8R
DUPLA oon
=ty
38 BOCA BSTF D=0,60m NORMAL AC/BC/PC und 6,00 'géu
H e
TUBO BSTP @0,90m TIGRE DE POLIETILENC ADS N-12 PAREDE Py
3N m 79,00 £l io
DUPLA fo o
EPpS
312 | BOCA BSTP D=0,90m NORMAL AC/BC/PC und 4,00 E;g:g
nd
VALETA PROT.ATERRO C/REVEST.CONCRETO - VPA 04 AB/BC - g
3.29 m 343 50
PADRAQ DNIT e
i
334 |SARJETADE CANTEIRO CENTRAL EM CONCRETO - SCC 01 " 508
' AB/BC - PADRAG DNIT ! i@
336 | SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO - SCA 60/15 m 761,00
3.37 | SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO - SCA 70/20 m 20,00
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 AB/BC -
338 | 0ADRAG DNIT m 163,00
341 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AB/BC - PADRAD DNIT |  und 2.00
TAMPA CONGR. P/GAIXA COLET. (4 NERVURAS) - TCC 01 -
354 | bADRAO DNIT und 2,00
BOCA DE LOBC SIMPLES GRELHA CONCR. - BLSG 01 AC/BC -
365 | bADRAG DNIT und 1,00
BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLSG 02 AC/BC -
386 | pADRAO DNIT und 2.00
. DESCIDA D'AGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG.- DAR 02 AC/BC - " 2100
' PADRAQ DNIT '
369 |DESCIDA D'AGUA ATERRQOS EM DEGRAUS ARM. - DAD 02 AC/BC " <600
i - PADRAO DNIT '
374 |ENTRADA D'AGUA - EDA 03 AC/BC - PADRAO DNIT und 6.00
375 | ENTRADA D'AGUA - EDA 04 AC/BC - PADRAO DNIT und 1,00
3.80 |DISSIPADDR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC - PADRAQ DNIT und 6,00
3.84 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC - PADRAO DNIT und 2,00
3.91 DRENO LONGIT.PROF. P/ICORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC m 842,00
Rua José Rodrigues Queiroz Filhe, 1529 Pagina 5de 13
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[ # PAVIMENTAGAO
4.1 CONCRETO ASFALTICO FAIXA [Il DO DERSA COM BORRACHA m 412,24
4.4 | PINTURA DE LIGACAD m? 8.244,82
4.5 IMPRIMACAO m? 11.890,15
48 BASE GRANULAR DE LATERITA m? 2.457,88
49 | SUB-BASE GRANULAR DE LATERITA m? 2.836,51
410 | REGULARIZACAO DO SUBLEITO m 14.461,85
REGULARIZAGAD DO SUBLEITO m? 7.367,83
49 DRENO DE PAVIMENTO COPAVEL m 974,00
410 | SAIDA DE DRENO (PROJETO COPAVEL) unid 13.00
H km 225,9 ac km 236+000
1 INSTALAGAC E MANUTENGAO CANTEIRO DE OBRAS
INSTALACAO E MANUTENGCAO CANTEIRO DE OBRAS vb 1,0000
2 TERRAPLENAGEM
Py LIMPEZA, DESTOCAMENTO DE ARVORES D = 0,30 M, CORTE o 30956217
COM MOTOSSERA, TRANSPORTE E ESTOCAGEM ATE 1,0KM :
LIMPEZA, DESTOCAMENTO DE ARVORES D < 0,30 M, CORTE :
COM MOTOSSERA, TRANSPORTE E ESTOCAGEM ATE 1,0KM U 47,597,799
LIMPEZA, DESTOCAMENTO DE ARVORES D = 0,30 M, CORTE
COM MOTOSSERA, TRANSPORTE E ESTOCAGEM ATE 1,0KM e 30.690,07
(JAZIDA KM 226+900)
ESC CARGA TRANSP. DE 50LO - ORIUNDO DE EMPRESTIMO
OU CORTE (MEDIDA PELO VOLUME DE COMPACTAGAD DE m® 297.525,31
ATERRO) \
220 | COMPACTACAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL e 196.944 42
Rua José Aodrigues Queiroe Filho, 1529 Pagina 6de 13

Santa Ménica | Uberlindia - MG | CEP 38408-252

34 3291-8000




LW

T

f
2
0
o
o
H
[1%]
B
g

SuTBes BEPE0ODEI0ZOT
TOE6TOET *.U SPUPISTIUIINY

oIS TIU=1ne

LOD

&

-
eco0s0
o1 | COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR " 100.580,89
INTERNORMAL
RECONFORMACAD DO CANTEIRO CENTRAL m? 58.291,14
3 DRENAGEM
414 | 7UBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - BSTP " 218,00
&0,90m
BOCA BSTP D=0,90m NORMAL AC/BC/PC - CONFORME
315 |oRoETO und 7.00
513 | 7UBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - BSTP - 49,00
&i1,05m
319 |CORPO BSTC D=1,00 m AC/BC/PC - GLASSE PA-02 m 85,00
BOCA BSTP D=1,05m NORMAL AC/BC/PC - CONFORME
3.21 PROJETO und 4,00
322 |BOCA BSTC D=1,00m NORMAL AC/BC/PC - PADRAO DNIT und 3.00
VALETA PROT.ATERRO C/REVEST.CONCRETO - VPA 03 AB/BC -
334 | pADRAO DNIT m AR X
235 | VALETA PROT.ATERRO C/REVEST.CONCRETO - VPA 04 AB/BC - o 53900
' PADRAQ DNIT '
536 | VALETA PROT.ATERRO C/REVEST.CONCRETO ARMADA - VPA . 785,00
' ARM. 01 - CONFORME PROJETO '
VALETA PROT.CORTES C/REVEST. VEGETAL - VPC 02 -
337 | pADRAO DNIT m 177.00
339 | VALETA PROT.CORTES C/REVEST. CONCRETO - VPC 04 AC/BC - " 256,00
) PADRAO DNIT !
347 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL EM CONCRETO - SCC 03 o S eenn
: AB/EC - PADRAQ DNIT =281,
SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO - SCA 70/20 - CONFORME
344 | pROJETO m 3.484,00
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 AB/BC -
345 |0 CRAG DNIT m 4.290,00
Rua José Rodrigues Queiroz Filho, 1529 Pdagina 7 de 13
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SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - 5ZC 02 AC/BC -
346 | 0)oRZ0 DNIT m 1.289,00
351 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AB/BC - PADRAO DNIT und 3,00
354 |CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AB/BC - PADRAO DNIT und 8,00
356 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AB/BC - PADRAO DNIT und 2.00
3.58 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 AB/BC - PADRAO DNIT und 2,00
359 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 AB/BC - PADRAO DNIT und 1,00
TAMPA CONCR. P/CAIXA COLET. (4 NERVURAS) - TCC 01 -
360 | 5y ORAO DNIT und 16,00
362 |CAIXADE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 04 AC/BC - PADRAO 'nd 500
DNIT
365 | CAIXADE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 10 AC/EC - PADRAO o i
DNIT
565 | CAIXA DELIGAGAO E PASSAGEM - CLP 18 AC/BC - PADRAO "y 200
DNIT
377 DESCIDA D'AGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG.- DAR 02 AC/BC - 10.60
- PADRAO DNIT m .
378 |DESCIDA DAGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 02 AC/BC - 121.00
. - PADRAQ DNIT '
350 |DESCIDA DAGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 08 AC/BC o 350
" - PADRAO DNIT '
a1 DESCIDA D'AGUA CORTES EM DEGRAUS - ARM. - DCD 04 AC/BC 4,00
- - PADRAO DNIT m ‘
3.82 |ENTRADA D'AGUA - EDA 03 AC/BC - PADRAO DNIT und 27,00
3.83 |ENTRADA D'AGUA - EDA 04 AC/BC - PADRAO DNIT und 2,00
3.86 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC - PADRAD DNIT und 25,00
387 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 AC/PC - PADRAO DNIT und 12.00
388 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC - PADRAQ DNIT und 2,00 0
3.80 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC - PADRAO DNIT und 1,00 A

Rua José Rodrigues Queiroz Filho, 1529
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3.90 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC - PADRAQ DNIT und 13,00
DRENO LONGIT.PROF. P/ICORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC -
3.96 PADRAG DNIT m 4.281,00
BOCA DE SAIDA PIDRENC LONGIT, PROF. - BSD 02 AC/BC -
3.97 PADRAG DNIT m 30,00
3.101 |DEMOLIGAQ DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES m? 491,68
3102 |REMOCAQ DE BUEIROS EXISTENTES m 42,00
COLCHAQ DRENANTE m* 205,14
4 PAVIMENTAGAD
41 CONCRETO ASFALTICO FAIXA Il DO DERSA COM BORRACHA | m® 6.782,40
4.4 PINTURA DE LIGAGAQ m? 136.764,02
4.5 IMPRIMAGCAC m? 147.712,54
4.6 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO m? 272362
4.7 BASE SOLO LATERITA MELHORADCO COM CIMENTO m? 27.022,30
4.9 SUB-BASE GRANULAR DE LATERITA m® 31.578,77
4.10 REGULARIZACAD DO SUBLEITO m? 160.573,13
REGULARIZAGAOQ DO SUBLEITO (fundo ) m? 83.271.21
4.12 DEMOLICAD m? 11.752,00
DRENQO DE PAVIMENTO COPAVEL m 7.624,00
BOCA PARA SAIDA DE DRENCO m 81,00
I INTERSECAD km 233+000
1 INSTALAGAD E MANUTENGAQ CANTEIRQ DE OBRAS
INSTALACAQO E MANUTENGAQ CANTEIRO DE OBRAS vb 1,0000 D

Rua José Rodrigues Queiroz Filhg, 1529
Santa Mdnica | Uberldndia - MG | CEP 38408-252
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2 | TERRAPLENAGEM
21 LIMPEZA, DESTOCAMENTO DE ARVORES D < 0,30 M, CORTE - 17.055.76
' COM MOTOSSERA, TRANSPORTE E ESTOCAGEM ATE 1,0KM R
ESC CARGA TRANSP. DE SOLO - CRIUNDO DE EMPRESTIMO
OU CORTE (MEDIDA PELO VOLUME DE COMPACTAGAQ DE m? 12.368,52
ATERRQ)
220 |COMPACTAGAQ DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL m? 6.631,79
COMPACTACAC DE ATERROS A 100% PROCTOR "
2.21 INTERNORMAL m 5.734,73
3 | DRENAGEM
. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - BSTP 0 113.00
20,60m
38 BOCA BSTP D=0,60m NORMAL AC/BG/PC - PADRAC DNIT und 5,00
314 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - BSTP - 322,00
20,90m
315 |BOCA BSTP D=0,90m NORMAL AC/BC/PC - CONFORME ind 2.00
) PROJETO '
VALETA PROT.ATERRO C/REVEST.CONCRETQ - VPA D4 AB/BC -
335 | BADRAO DNIT m 174,00
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL EM CONCRETO - SCC 01
340 | AB/BC - PADRAO DNIT m 1008
141 SARJETA DE CANTEIRQ CENTRAL EM CONCRETO - SCC 03 o 58,00
) AB/BC - PADRAQ DNIT '
SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO - SCA 6015 - CONFORME
343 PROJETO m 756,00
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 AB/BC -
345 | CADRAG DNIT m 484,00
350 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AB/BC - PADRAO DNIT und 3,00
b
3.51 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 AB/BC - PADRAO DNIT und 2,00
354 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 AB/BC - PADRAQO DNIT und 2,00 (

Rua José Rodrigues Cueiroz Filho, 1529
Santa Monica | Uberldndia - MG | CEF 38408-252

34 32918000
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3.56 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AB/BC - PADRAQ ONIT und 1,00
358 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15 AB/BC - PADRAQ DNIT und 1,00
3.60 ;i“gg: gg:ﬁ R. PICAIXA COLET. (4 NERVURAS) - TCC 01 - und a0
375 |BOCADELOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLSG 02 AC/BC - und T
PADRAQ DNIT
177 DESCIDA D'AGUA TIPO RAF. - CANAL RETANG.- DAR 02 AG/BG - i 3.00
PADRAQ DNIT '
382 |ENTRADA D'AGUA - EDA 03 AC/BC - PADRAO DNIT und 1,00
3.83 |ENTRADA D'AGUA - EDA 04 AC/BG - PADRAQ DNIT und 2,00
3.86 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC - PADRAQ DNIT und 1,00
388 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC - PADRAD DNIT und 2,00
360 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC - PADRAQ DNIT und 2,00
4.08 EEE::E ;g:ﬁrpﬂm_ PICORTE EM SOLO - DPS 08 AC/BC - o 285,00
3.101 | DEMOLICAQ DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES m* 50,69
4 PAVIMENTAGAQ
4.1 CONCRETO ASFALTICO FAIXA Iil DO DERSA COM BORRACHA m? 396,65
4.4 PINTURA DE LIGAGAO m? 7.932,98
45 IMPRIMAGAQ m? 9.854,51
48 BASE GRANULAR DE LATERITA m? 2.005,40
4.9 SUB-BASE GRANULAR DE LATERITA m? 2.315,26
410 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 11.669,00
REGULARIZACAQ DO SUBLEITO - tratamente fundo m? 3.458,83
DRENO DE PAVIMENTO COPAVEL m 780,54 rv\
BOCA PARA SAIDA DE DRENO m 9,00 .
. i
Rua José Rodrigues Queiroz Filho, 1529 z’:\“fﬁ\:}d} Pagina 11 de 13
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RECUPERACGAD DA PISTA EXISTENTE DO KM 190,5 AO KM 8 h
4] AL =
221,5 1
[a =]
ao"
e
01, FRESAGEM E RECOMPOSICAO EWE:
[ad= N=]
01.01 |FRESAGEM m? 8.194,07 B G
rr'U w
ne 5
0102 | PINTURA DE LIGACAQ m? 155.701,12 B
pB
n B
01.03 |RECOMPOSICAD COM CBUG m? 8.194,07 -
e
ba
03. ENCHIMENTO DE ACOSTAMENTO ﬁ
03.02 |PINTURA DE LIGAGAO - ACOSTAMENTO m? 51.758,10
03.03 |CBUQ m? 2.260,53
R RECUPERAGAQ DA PISTA EXISTENTE DO KM 221,56 AO KM 236
01, FRESAGEM E RECOMPOSICAD
01.01 | FRESAGEM m? 4.290,19
01.02 | PINTURA DE LIGAGAD m? 74.056,51
01.03 |RECOMPOSICAO COM CBUQ m® 4.290,19
03, ENCHIMENTC DE ACOSTANMENTO
03.02 |PINTURA DE LIGAGCAO - ACOSTAMENTO m? 93.146,08
03.03 [CBUQ me 2.800,44
DESVIO KM-221+800
41 CONCRETO ASFALTICO FAIXA Il DO DERSA COM BORRACHA m? 16,74 D
45 IMPRIMAGCAD m? 334,81 /h

Rua José Rodrigues Queiroz Filha, 1529
Santa Mbnica | Uberldndia - MG | CEP 33408-252
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47 |BASE SOLO LATERITA MELHORADO COM CIMENTO m 60,27 Bn
[s=4="
* KR
49 SUB-BASE GRANULAR DE LATERITA m? 665,95 EE%
e
H e
Py
Atestamos, ainda, que a empresa EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E E;E
OBRAS LTDA demonstrou ao longo do periodo de execugo dos servigos de engenharia aqui EEE
g -1
descritos, capacidade gerencial e técnica compativeis com o nivel de complexidade das atividades EE
n L1
desenvolvidas, nfio constando em nossos registros, até a presente data, nada que a desabone g
il

tecnicamente.

Uberldndia, 22 de Julho de 2.019,

CONTRATANTE: (/
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GE GOIAS S.A.
Gerente de Engenharia ¢ Obras Dixgfor Superintendente
Tiago Xavier Carvalho José'de Lima Palermo Filho
CREA N° MG-155902/D CREA N° PR-12985/D

(Esse Atestado foi emitido em 03 (Trés) vias iguais sendo 02 (Duas) vias originais destinadas a
CONTRATADA EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA e 0 (uma)
via original para arquive da CONTRATANTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS
GERAIS GOIAS S/4).

Rua José Rodrigues Queiroz Filho, 1529
Santa Mdnica | Uberldndia - MG | CEP 38408-252
3¢ 3291-8000
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
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Atestamos para os devidos fins e efeitos, em vista da manifestagao favoravel exarada pela
Secretaria Municipal de Obras ¢ Vias Puablicas, que a empresa CONSTRUTORA
ESTRUTURAL LTDA., estabelecida com sede na Rua Minas da Prata, 30 — ¢j 91 - Vila
Olimpia — CEP 04552-080 — Sdo Paulo — SP, inscrita no CNPJ sob n.? 75.154.385.0001-40 ¢
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Sao
Paulo sob n.° 0344337, tendo como responsavel técnico o Sr. Ednilson Artioli, engenheiro

civil, portador da carteira do CREA-SP n.° 0601343340, executou, para a PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA, os servigos abaixo descritos.

[ ITEM ESPECIFICACAO UN QUANT.,
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Instalagio, montagem ¢ manutengio de canteiro de obras m? 300,00
1.2 Placa de identificagio da obra (vérias) m? 50,00
1.3 Mobilizagio ¢ desmobilizagiio de cquipamentos més 55,00
1.4 Exccugio de projetos execulivos m? 295.200,00
1.5 Cadastro de interleréncias m? 150.000,00
1.6 Locagio das obras de pavimentagio m? 295.200,00
1.7 Locagdo das obras de drenagem pluvial ml 23.700,00
Total Preliminar
2 TERRAPLENAGEM
2.1 Limpeza superficial do terreno, incl. Carga m? 353.400,00
2.2 Raspagem de material vegetal até 25 em. incl.carga m? 88.300,00
23 Escavagio de material de 1* categoria, inclusive carga m? 31.000.00
2.4 Iscavagio de material de 2" categoria, inclusive carga m? 13.200,00
N - - Rl s v T T ar: ;‘--(1" 33
a5 Transporic de material de limpeza e raspagem para bota fora até 10 m’ x 883.600.00
km km
2.6 Transporte de material de até 5 km de ida e volta m? 212.500,00
A
2.7 Transporte de material de jazida at¢ 20 km nllmx 885.600,00
2.8 Espalhamento ¢ compactagio de aterro & 959 do PN m? 44.200,00
2.9 Espalhamento de bota fora sem controle de compactagio m? 132.600,00
Total Terraplenagem
3. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
35l Escavagao de Valas
31 Manual de valas até 2,00m m? 1.700,00
35l Manual de valas até 3,00m m? 600.00
A :

p——



Mecanizagdo de valas até 2,00m
Mecanizagao de valas até 3,00m
Mecanizagao de valas até 4,00m
Mecanizagio de solo brejoso _
Esgotamento / Rebaixamento ou Escoramentos |
Esgotamento com bombas de superficie ou submers
Pontaletcamento

De valas do tipo descontinuo

De valas do tipo continuo

Passadico de madeira para pedestre com corrimio
Passadico de chapa metdlico para veiculos

Acerto, nivelamento ¢ apiloamento do fundo de valas
Lastros

Brita ¢ pd de pedra

Rachio

Concreto FCK 9,0 Mpa

Fornecimento ¢ Assentamento de Tubos

@ 400 mm C-1

? 500 mm C-1

@ 600 mm CA-1

@ 600 mm CA-2

? 800 mm CA-1

@ 800 mm CA-2

@ 1.000mm CA-1

@ 1.000mm CA-2

@ 1.200mm CA-2

@ 1.500mm CA-2

Meia cana de concreto @ 600 mm

Caixas dc Encontro / Passagem / P.V.

Dc passagem c/ou encontro para tubos @ até 600 mm
Dc passagem c/ou cncontro para tubos @ 800 mm
De passagem c/ou encontro para tubos @ 1.000mm
De passagem e/ou encontro para tubos @ 1.200mm
De passagem c/ou encontro para tubos @ 1.500mm
Exccugiio de chaminé para pogo de visila
Fornecimento ¢ assentamento de tampao de FPF* @ 600 mm
Levantamento ¢/ou rebaixamento de PV,

Caixa de Captagdo tipo Boca de Lobo

Simples com grade

Dupla com grade

Tripla com grade

Simples com guia chapéu

Dupla com guia chapéu

Tripla com guia chapéu

Muro de Ala

Para linha de tubo até @ 600 mm

Para linha de tubo @ 800 mm

m?

hp/h
m?

m?

m?
m?

m?

m?

md

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

ml

un
un
un
un
un
ml
un

un

un
un
un
un
un

un

un

un

1000000/

-

3300700

3.100,00
900,00
2.000,00
1.400,00
200,00
200,00
23.200,00

2.800,00
2.300,00
200,00

4.600,00
1.700,00
11.500,00
900,00
2.000,00
600,00
400,00
200,00
1.200,00
600,00
160,00

700,00
60,00
40.00
40,00
20,00

500,00

300,00

300,00

1.000.00
300,00
20,00
20.00
20,00
10,00

3,00
6,00



Para linha de tubo @ 1.000mm  ACER

i \ NESTA un

Para linha de tubo @ 1.200mm DATA PELO CREA-SP SOB un

Para linha dc tubo @ 1.500mm 7 un

Escada Hidraulica . \ULO, £ G O'// ,/q

Formas para concreto aparente S m?

Ago CA-50 médio > kg

Concreto FCK 18,0 Mpa m?

Reaterro

Dc valas compactado a 95% do PN m?

Transporte para bota fora de material brejoso até 10 km n]:nx

Fornccimento de solo de 17 categoria m?

Transporte de material de 1° categoria até 20 km n}:;?

Dreno

Escavacio de valas para dreno m?

Acerto ¢ nivelamento do fundo de vala m?

Fornecimento ¢ colocagiio de manta geotextil m?

Fornecimento e assentamento de tubo ceramico @ 150 mm para &

dreno

Fornecimento de pedra brita n® 2 ¢ 3 para dreno m?

Fornecimento de arcia grossa para dreno m?

Sclo de argila compactado m?

Total Drenagem Pluvial

GUIAS, SARJETAS E SARJETOES

Exccucio de guias ¢ sarjetas moldadas in loco extrusada forma 450 s

mm em conereto FCK 15,0 Mpa

Exccucio de sarjetdo em conereto armado com tela de ago com secio s

de 1,20 x 0,20 m em concreto fck 21,0 Mpa e

Totais Guias e Sarjetas

PAVIMENTACAO

Preparo ¢ Mclhoria sub-Ieito

Abertura de caixa até 0,30 m m?2

Abertura de caixa até 0,40 m m2

Preparo ¢ melhoria sub-leito m?

Reforco do Sub-leito

Fornecimento de solo, para reforgo m?

Escavacio de solo de 17 categoria, inclusive carga m?
; ) : m? x

Transporte de material de 1* categoria até 20 km para reforgo e

Reforco do sub-leito m?

Refor¢o do sub-leito com pedra rachao m?

Sub-hasc ou Basc

Agulhamento com pedra n® 04 (40 1/ m?) m?

Base de brita graduada m?

Pintura Betuminosa

Pintura betuminosa impermeabilizante com CM-30 m?

. § T =
AN W o

1.

500,00
3.500,00
40,00

44.700,00
32.200,00

3.300,00
66.100,00

200,00
10,00
100,00

300,00

300,00
50,00
50,00

58.200,00

200,00

206.600,00
88.500,00
295.200,00

78.700.00
78.700,00

575.200.00

78.700,00
3.700,00

295.200.00
29.500.00

295.200.00




6.1

1:9:3
1.10
1:10:1
1.10.2
1:10.3

Pintura betuminosa ligante com RR-1C

Concreto Betuminoso

Concrelo betuminoso usinado a quente faixa "C" - C.B.U.Q.
Total Pavimentacio

Gerenciamento de plano comunitario
Gerenciamento de plano comunitario

Total Gerenciamento
TOTAL PLANO COMUNITARIO DE PAVIMENTACAO
MANUTENCAO PREVENTIVA - ESTRADA VICINAL

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Escavagocs de Valas

Meccanizada de valas até 2,00m

Meccanizada de valas até 3,00m

BEsgotamento / Rebaixamento ou Escoramentos
Dc valas do tipo descontinuo

Acerto, nivelamento ¢ apiloamento do fundo de valas
Lastros

Brita ¢ pd de pedra

Rachdo

Fornecimento e Assentamento de Tubos

@ 800 mm CA-2

@ 1.000mm CA-2

Meia cana dc conercto @ 600 mm

Caixas de Encontro / Passagem / P.V.

De passagem ¢/ou encontro para tubos @ 800mm
De passagem ¢/ou encontro para tubos @ 1.000mm
Exccugio de chaminé para pogo de visita
Fornccimento ¢ assentamento de tampio de F'FO @ 600mm
Levantamento ¢/ou rebaixamento de P.V.

Caixa dc Caplagdo tipo Boca dc Lobo

Simples com grade

Dupla com grade

Muro de Alta

Para linha de tubo @ 800 mm

Para linha de tubo @ 1.000mm

Escada Hidraulica

Formas para concrelo aparcnic

Aco CA-50 médio

Concreto FCK 18,0 Mpa

Reaterro

De valas compactado & 95% do PN
Fornecimento de solo de 17 categoria

Transporte de material de 1? categoria até 20 km
t=)
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2.500,0¢
800,00
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1.200,00
1.200,00

300,00
70,00

400,00
300,00
200,00

50,00
50,00
100,00
100,00
5,00

30,00
30,00

50,00
20,00

200,00
1.700.00
30,00

3.400,00
3.600.00
71.300,00
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1111
12082
1113

1.11.4

1115
1.11:6
1.11.7

4.1
4.2
4.3

4.4

Dreno

Escavagao de valas para dreno

Accrto ¢ nivelamento do fundo de vala s
Fornccimento ¢ colocagio de manta g,colcitil UGISUI

Fornecimento ¢ assentamento de tubo ceramico @ 18
dreno

Fornecimento de pedra brita n° 2 ¢ 3 para dreno
Fornecimento de arcia grossa para dreno
Sclo de argila compactado

Total Drenagem Pluvial

GUIAS, SARJETAS E SARJETOES
Relorma de guias ¢ sarjelas
Fornecimento ¢ assentamento de guias pré moldadas

Exccugio de sarjeta moldada in loco (40x15)

Exccucio de guias ¢ sarjelas moldadas in loco extrusada forma 450

mm cm concreto FCK 15,0 Mpa

Exccugio de sarjetdo em concreto armado com tela de ago com segao

de 1,20 x 0,20 m em concreto [ex 21,0 Mpa
Totais Guias e Sarjetas

PAVIMENTACAO ASFALTICA - ESTRADA VICINAL
Preparo ¢ Melhoria sub-Icito

Abcrtura de caixa até 0,40 m

Compactagio ¢ melhoria do sub-leito & 95% do PN

Reforco do sub-leito

Fornccimento de solo, para reforgo

Escavacio de solo de 1% categoria, inclusive carga
Transporte de material de 17 categoria até 10 km para reforgo

Reforco do sub-leito compactado a 95% do PN

Sub-basc ou bascs

Base de brita graduada

Pinturas betuminosas

Pintura betuminosa impermeabilizante com CM-30

Pintura betuminosa ligantc com RR-1C

Concreto Betuminoso

Concreto betuminoso usinado a quente faixa "B" - BINDER

Conereto betuminoso usinado & quente faixa "C" - C.B.U.Q..
modificado por polimero ou borracha

Total Estrada Vicinal

RECAPEAMENTO ASFALTICO
Limpeza do pavimento com remogio dos entulhos

Fresagem de pavimento asfaltico até 0,05m. com remogéo do
matcrial

Pintura betuminosa ligante com RR - 1C

Regularizagio de pavimento em paralelepfpedo c/ou bloketes com

concreto betuminoso usinado faixa "B" - BINDER

m?

m?

ml
ml

m?

ml

m?

m?2

m?

m? X
km
m3

m?3

m?2

m?

m?

m?
m2

m?

m?
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200,00
200,00
50,00

1.000,00
600,00
50,00

1.000,00

300,00

50.000,00
50.000,00

15.000,00
15.000,00

150.000,00
15.000,00

15.000,00

50.000,00
50.000,00

2.000,00
2.000,00

100.000.00
30.000,00
100.000,00
500,00



4.5
4.6

5.9.2
5.9.3

Recapeamento asfaltico com concreto betuminoso usinado a quente
faixa "C" - C.B.U.Q.

Reciclagem de pavimento com cimento

Total Recapeamento Asfaltico

SERVICOS DIVERSOS O PRESENT

o) 18 1 ! TO & PAKTY

Remogio de tubulagdo, com transporte p’_ﬁr_a bola fora'
Diametro ate 600 mm A
Diametro 800 mm
Diametro 1000 mm

Diametro 1200 mm

Calcadas o :
Demoligio de calgada de concreto com transporte: pggatipla. fora
Preparo de terreno com apiloamento
Lastro de brita

Concreto fck 13.5 mpa desempenado espessura de 8,00 cm
Mosaico portugués com reaproveitamento de pedra

Mosaico portugués com fornccimento de pedra

Pavimento asfaltico

Demoliciio de pavimento asfaltico, inclusive carga e transporte
Guias ¢ sarjclas

Demolicio de guias ¢ sarjetas, inclusive carga ¢ transporie
Paralepidedo

Demoligiio de pavimento em paralepidedo, inclusive carga ¢
transporte para bota fora

Tapa buraco ¢ reparos

De valas, com remogio de material saturado ¢ reaterro. basc de brita

esp. 0,20m, pintura betuminosa impermeabilizante ¢ ligante, concreto

betuminoso usinado a quenie

De valas com recomposigio de base de brita esp. 0,20m, pintura
betuminosa impermeabilizante ¢ ligante, concreto betuminoso
usinado a quente

Reparos em pavimentos com limpeza, com remogao de material
solto, pintura betuminoso ligante, CBUQ

Om2 <x<2m2

2m2<x<7m2

Tm2 <x< 15m2

Reconstitui¢io de pavimento com paralelepidedo

Com fornccimento de paralelepidedo

Sem fornecimento de paralelepidedo

Reparos em redes

Ligacio de dgua

Ligacio de csgoto

Em sub-adutora de dgua ate dn 150 mm e¢m PVC ou ferro fundido
Em coletor tronco de esgoto dn 300 mm em PVC ou cerdmica
Locagdo de maquinas (c/operador, combustivel. cte...)

P4 Carregadeira sobre pneus potencia |14 HP

Motoniveladora sobre pneus potencia 125 HP p /’2’:
Retroescavadeira sobre pneus potencia 85 HP ;?{ tl
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125,00

250,00

2.500,00

2.500,00

100,00
750,00
250,00

500,00
500,00

200,00
200,00
250,00
200,00

10.000,00
10.000.00
10.000,00
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Total de Servigos Diversos

6 TRAVESSIAS E REVESTIMENTO DE CANAL
6.1 Em Gabido '

6.1.1 Escavacio ¢ carga de solo mole (brejoso) m? .\ 4.500,0()
6.1.2 Transporte para bota fora de material brejoso até 20 km n}]{:nx 91.200,00
6.1.3 Espalhamento de material em bota fora m?3 4.500,00
6.1.4 Tipo colchao h=0,17 m revestido em PVC m2 1.500,00
6.1.5 Tipo caixa h=1,00 m revestido em PVC m? 500,00
6.1.6 Manta geotextil m? 2.000,00
6.1.7 Escavagio e carga de solo de 1? categoria m? 4.300,00
6.1.8 Transporic de material de 17 categoria ate 20 km m*km 86.800,00
6.1.9 Reaterro compactado com recomposigiio da margem m? 4.500,00
6.2 Em Aduelas
6:2:1 Escavagio ¢ carga de solo mole (brejoso) m’ 4.500,00
6.2.2  Transporte para bota fora de material brejoso até 20 km n]::nx 91.400,00
6.2.3 Espalhamento de material cm bota fora m? 4.572,00
6.2.4 Lastro de pedra raché@o m? 1.150,00
6.2.5 Lastro de bica corrida m? 400,00
6.2.6  Lastro de concreto FCK 9,0 Mpa m? 100,00
6.2.7 Fornecimento ¢ assentamento de aduclas de 2,00 x 2,00m ml 20,00
6.2.8 Fornecimento ¢ assentamento de aduclas de 2,00 x 2,50m ml 20,00
6.2.9 Fornecimento ¢ assentamento de aduclas de 3,00 x 2,00m ml 10,00
6.2.10 Fornecimento e assentamento de aduelas de 3,00 x 2,50m ml 100,00
6.2.11  Fornccimento ¢ assentamento de aduclas de 3,00 x 3,00m ml 50,00
6.2.12  Formas para concretlo aparente m? 900,00
6.2.13  Ago CA-50 médio kg 7.200,00
6.2.14  Concreto FCK 18,0 Mpa m? 100,00
6.2.15  Fornecimento de solo de 17 calegoria m? 2.000,00
6.2.16  Escavacio ¢ carga de material de 1* categoria m? 2.000,00
6.2.17  Transporte de material de 17 categoria até 20 km n}:]f 40.000,00
6.2.18  Reaterro compactado com recomposigio da margem m? 4.500,00
6.3 Travessias Parque Ecolégico - Ponte e concreto protendido
6.3.1 Escavagio de tubuldo a céu aberto solo de .a calegoria m? 70,00
6.3.2  Escavacio de tubuldo ar comprimido material de 1.a categoria m? 70,00
6.3.3  Concreto {ck 25 mpa m? 450,00
634  Aco CAS50 kg 36.600,00
6:3.5 Forma plana de madeira m? 2.600,00
6.3.0 Ago protendido kg 10.000,00
6.3.7  Aparclho de ancoragem ativo 6 didmetro de 12,70 mm un 70,00
6.3.8 Aparclho de apoio em neoprenc fretado dm? 100,00
6:3:9 Junta de dilatagdo tipo "Jeene" m] 40,00
6.3.10  Reaterro compactado com recomposiciio da margem A~ m? 1.300,00

6.4 Travessia processo nfo destrutivo i




Exccugdo de bueiro tubular metalico diametro 1,60 m, espessura 2,7
6.4 : ml
mm - Tunnel Liner

Obra: Obras de pavimentagdo asfaltica, guias, sarjetas ¢ servios complementares em bairros
e logradouros, pontas de ruas ¢/ ou avenidas no municipio.

Local: Municipio de Indaiatuba/SP
Valor da obra: R$ 36.178.007,34
Periodo de execuciio: 19/09/2005 a 19/09/2007.

Participou da obra como co-responsdvel o profissional:

José Carlos Ferreira da Silva - Eng®. Civil - CREA n° 0600538741

Antonio Eduardo de Toledo Guimariies Fernandes - Eng®. Civil - CREA n° 0700025259
Elcio Jarusavicius - Eng®. Civil - CREA n° 5060479933

Atestamos ainda, que os servigos foram executados com a técnica requerida para obras
compativeis, nada havendo que a desabone, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer
{itulo, dando a obra como encerrada ¢ sem quaisquer restrigoes.

Indaiatuba, 17 de Setembro de 2013. AEEBEH - i i e
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Certid&o de Acervo Técnico - CAT C R E A. S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resoluggio No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620140000403

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional EDNILSON ARTIOLI referente a(s) Anotagédo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Rrofissional=EBDNIESONARTIGLI .~ 5 or. 0, 2l s & e e i T b bl et S 08 e ettt el 5,2

Registro: 601343340-SP . .......... ... . RNP: 2604448386
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Namero ART: 8210200507206904 . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGCO
Formaide Registros INICIAL L. L ki a. s s o sl ot st 5 015 il - se bt o = Booris S0 1ot o « i o bt o o 5oy 5. olbusihos 5 o e e bkl A et
Participagdo Técnica: CORRESPONSAVEL . .. ...ttt
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA . . ... oot CNPJ: 44.733.608/0001-09 . . .
ERAET@GOT . i s « momes o v 5 im i s 8'v b tosv o) ¥ wbsjsolior 8 5 usion 5 s s 0 58 8 5 o B 908 ¢ 4 6 il el €3 4 o obr 4 § 5 5 st 45 3 B 9 ¢ e 6w e ) [0
COMPIEMERTOI L . .« il + s st b« s sesiud e & ki e S 5 mng 24785 Shobisvs oL e R e, O
Cidaderer i bl 58 s S S e s e UF: SP CEP: ¢ uivssss. PAIS: BRASIL

Contrato: 427/2005 . o . civiv v v v vmn vs 0 s v v v i e 5w s s s s e Celebrado em : 19/09/2005

Valor do Contrato: R$ 36.178.007,34 . ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo: Obras pavim., guias, sarjetas diversasruas . .. ... .. NO:: s e sns s
COMPIEMENTOT. «.s v v v v s & & e § 55 o oiels §.5 8 Sis £ 8 576 S35t 218 5508 Bairmo: S s tu s aiirns v a bt b rive ge s S abe n o n i b Y R ke D s g
Cidadei Indaiatabary s s 5 aniad L e siban sy ¥ s UE:SP 'CEP: 13330900, PAIS: BRASIL ¢ s . s s 2 bz s s mpsiasnnie b binas 15
Data de inicio: 19/09/2005 Conclus&o Efetiva: 19/09/2007 ... ....... Coordenadas Geograficas: .......... ... ...
EiNalitadem e v il S5 05 wov's s b 'y Sl w55 4w 05 & ot 06's Ss ir 5 0 A ves o P le s £ iR R e e U 8 s et A Pl s
PrOPHETATION o wovrw vot wisiis s s vl o 5 e ao s £ 35 Shrars s b Besis 5 5 b 5 4% e = il v 2 8 3 A BT 6 2 8 CREICNP: & /5 s o snhd 057% a5 © o i o

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE AGUAS PLUVIAIS. 23.700 METRO. EXECUGAO DE
OBRA. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 295.200 METRO QUADRADO. EXECUGAO
DE OBRA. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. TERRAPLENAGEM. 353.400 METRO QUADRADO. EXECUGAO DE
OBRA. . Obs: Obras de pavimentacao asfaltica, guias, sarjetas e servicos complementares em bairros e logradouros, pontas de ruas
e/ou avenidas no municipio, atraves de Plano comunitario Municipal de Obras Publicas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo

8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes
nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620140000403
16/01/2014 §4:35:34

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o registro do A CAT perderé a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA.

quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagao do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsével técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao

entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro,

sujeitando o autor a respectiva ag&o penal.
A CAT é vélida em todo territdrio nacional.

CREA-SP

Cansetho Ragional de Engenhaciz « Agrensmis
@0 Estade de Siv Pauie

Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 CJTOS. 11 E 12 VILA OLIMPIA S Paulo-SP, CEP 0454
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo '
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT C R EA’“S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

S B, o Resolugéo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 26201 4001 3256

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA . .. ..o ottt e e e e e
Registro: 5060734597-SP . . ... .o RNP: 2603574884
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Nimero ART: 92221220141321158 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 25/09/2014Baixada em: 03/12/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO a 92221220111165653

Contratante: RENOVIAS CONCESSIONARIA S.A . .. oot CNPJ: 02.417.464/0001-23 . . .
RODOVIA GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRADE BARROS . ... ..., ) [ S
Complemento: KM 161 . ... ... ... ... .. .. Bairro: JARDIM BELAVISTA . ... . o
Cidade: MogiIMIfit - eues « sunrs’s » 5 o & 15 s £ 5 5 UF: SP CEP: 13804060 . PAIS:BRASIL .. ..ot
Contrato: CEM-PG/2011-073 . .. ... .. e Celebrado em : 30/11/2013 . . . oo e
Vinculado & ART 92221 220140537890 s i & 3 ke 5.5 51555 5 4551 £ 55 5 6555 5 i0m s 50 om0 sioe s 3 0 e o1 s w1 518 e & 1 rocne, S adis a5 o s 5 3 o 8 ot
Valor do Contrato: R$ 24.500.000,00 . ...........coouvuuo... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Enderego da Obra/servigo:RODOVIA SP-342 . . . ..ottt ittt ettt e e e No: snwswmes

Complemento: (ADEMAR DE BARROS) - DO KM 226,600 AO KM 229,000.... Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JARDIM SAO
DOMINGOS

Cidade: Sdo JododaBoaVista................. UF: SP CEP: 13874243 .PAIS:BRASIL .. ... ...
Data de inicio: 08/09/2011 Conclus3o Efetiva: 31/01/2013 .. ........ Coordenadas Geograficas: ...........................
Einalidade: OUTROL: o o s 1o mivn 15 5 16505 5500500 £ 8 050 5578 BH53 00008 £ 52 w0 x o oot & 5 ot i b« o & € 0 & Bt b S 5 o o 3 4 48
PrOPHBLATION wrs v s s wmivss oo s 55 5 0 5 8 5o 95 WSL5 5.8 9081 5.5 5 55005 5 onnce = an foim o & o svor ol & o o CPFICNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugdo, Terraplenagem, Rodovias. 57323,60 metro cubico. 2) Execugdo, Execugéo,
Pavimentagéo, Rodovias. 56558,70 metro quadrado. 3) Execucéo, Execugao, Viadutos. 1187,80 metro quadrado

— Informagdes Complementares
Aditivo: R$ 1.100.700,64 (Setembro/2013)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo

7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagdes
nele constantes.

Certidao de Acervo Técniq No0.2620140013256
03/12/2014 f2:42:5

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situacdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,

sujeitando o autor a respectiva agao penal.
A CAT é valida em todo territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo
Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 CJTOS. 11 E 12 VILA OLIMPIA S Paulo-SP, CEP 04548. c Rm-s
Conseihe Reghonal ee Engunharia ¢ Aprinamis
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgao ‘Atendimento’ link ‘Fale Conosco' L

Estado e 535 Pavia
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ATESTADO 05-14
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Atestado 05/2014
Folha 1/7

RENOVIAS CONCESSIONARIA S.A., ESTABELECIDA NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM, ESTADO DE SP, A RODOVIA

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, SP 340, KM 161, INSCRITA NO CNPJ/MF“.-\SOB N° 02.417.464/0001-23 E ISENTA DE

INSCRIGAO ESTADUAL, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA, CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.,

ESTABELECIDA A RUA MINAS DE PRATA, N° 30, CONJUNTO 91, VILA OLIMPIA — MUNICIPIO DE SAO PAULO — SP, INSCRITA

NO CNPJ/MF s0B N.° 75.154.385/0001-40, REALIZOU A CONTENTO E DE ACORDO Cofm'ks NORMAS E ESPECIFICAGCOES

EXIGIDAS PELA RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A, DETENTORA DA CONCESSAO DO TRECHO EM QUESTAO, ATRAVES DO

CONTRATO CEM-PG/2011-073, DATADO DE 05 DE SETEMBRO DE 2.011, COM VALOR TOTAL DE R$ 25.600.700,84

(VINTE E CINCO MILHOES, SEISCENTOS MIL, SETECENTOS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), 0S SERVICOS DE

EXECUGAO DA OBRA DE DUPLICAGAO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O KM 226+600.E O KM 229+000 DA RODOVIA

SP 342, TENDO EXECUTADO OS SERVIGOS NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO DE 2.011 A 31 DE JANEIRO DE 2.013,

>
P o

CONFORME ABAIXO DETALHADO:

E

———

DESCRIMINAGAO

{w |
31
1

espalhamento no local de aterro, depédsito ou bota
servigo acabado.

TERRAPLENAGEM \

Limpeza do terreno incluso carga, transporte e espéu\amehid no-~
local de deposito ou bota fora - servigo acabado. ' R
Escavacgao de material, incluso carga, transporte\QJ S o

S 2

Material de 12 categoria

m? 113.288,83
Compactagao de aterro - servigo acabado m?3 57.323,60
Fornecimento e implantagédo de Geogrelha WG 400 - Servigo e 3.935.00
acabado
Fornecimento e implantagdo de Geogrelha WG 500 - Servigo m? 5.281,00
acabado
Forngmmento e implantagdo de geotéxtil tipo bidim RT16 - m? 1.566,00
Servigo acabado
Destocamento de arvores, incluso extragdo pela raiz,
seccionamento, carga, transporte e descarte em vala - servigco Unid. 69,00
acabado
PAVIMENTAGAO
Melhoria do sub-leito - servigo acabado m? 54.842,38
Reforgo do~sub-|e|to_, incluso escavagao, carga, transporte e me 16.666,00
compactacao - servico acabado
Brl’ga griaduada §|mples, incluso fornecimento, transporte e me 12.305,28
aplicagdo - servigo acabado.
lmprlmadyra mpe_rmeabuhzante, incluso fornecimento, transporte e 56.558,70
e aplicagao - servigo acabado.
Impnmadura ligante, incluso fornecimento, transporte e aplicagdo m2 145.546,34
- servico acabado.

Concreto betuminoso usinado a quente, incluso
fornecimento, transporte e aplicagio - servigo acabado

\
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CBUQ faixa Il m? 5.484,22
CBUQ faixa lll — fresagem m?® 1.169,10
Fresagem de pavimento (demoligdo de pavimento flexivel

(camada de rol. - capa)), incluso carga e transp. - servigo m? 3.174,67
acabado

Demolicdo de pavimento flexivel (camada de rolamento-capa), 4

; \ m 1.320,92
incluso carga e transporte - servigo acabado

Fresagem de pavimento descontinua m?3 1.147,14
Reforgo do sub-leito com rachao preenchido, incluso

fornecimento, transporte e aplicagdo com travamento - servigo m? 933,10
acabado

DRENAGEM

Valeta de protecdo trapezoidal; incluso escavagao, concreto

ou grama e acerto do terreno - servigo acabado

Revestida em concreto - DR 3B-1 m 73,40
Revestida em concreto - DR 3B-5 m 26,80
Revestida em grama - DR 12 m 658,00
Sarjeta triangular de corte, incluso escavagéao, concreto ou
| grama e acerto do terreno - servico acabado

Revestida em concreto - DR 1B-1 m 1.636,60
Revestida em concreto - DR 1B-2 m 98,00
Revestida em concreto - DR 2B-1 m 109,00
Valeta de perfil, incluso escavagao, concreto e acerto do

terreno - servico acabado

Revestida em concreto - DR 2B-1 /‘ Mg 12,08
Revestida em grama - DR-2 A ST NN 170,00
Valeta de protecao trapezoidal, incluso escavagao, coﬁerefo S \%

e acerto do terreno - servigo acabado =l \2\

Revestida em concreto - DR 3B-3 f o 85,30
Execucao de bueiro, incluso fornecimento do tubo, ' _;"\ B g e Q“?
escavagio, bergo de brita, assentamento, rejuntamentd A Rk / S /

reaterro - servigo acabado > ¥ ,/

PA-2-@ 0,60 m o 30,00
PA-2-@ 0,60 m [y 1.500,70
PA-2-@ 0,80 m m 515,30
PA-2-@1,00m m 53,50
PA-2-@1,20m m 44,00
PA-2-31,50m m 43,50
PA-3-@ 0,60 m m 24,00
PA-3-@ 0,80 m ( m 213,20
Execucio de caixa coletora, incluso escavagao, lastro, forma,

armacéo, concreto, reaterro e grelha - servigo acabado

Tipo CX-1 com h=1,01a 1,50 m Unid. 1,00
Tipo CX-2com h=0,51a1,00 m Unid. 2,00
Tipo CX-2com h=2,01a2,50 m Unid. 4,00
Tipo CX-3com h=1,01a1,50 m Unid. 1,00
Tipo CX-7 com h=1,51 22,00 m Unid. 1,00
Tipo CX-8 comh=1,012a1,50 m Unid.
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Tipo CX-8 com h=1,51 22,00 m OP

Tipo CX-9 com h=1,01 21,50 m

Tipo CX-10 com h=1,51 22,00 m

Tipo CX-C com h=1,51 a 2,00m

QA

Tipo CX-C com h=2,01 a 2,50m

Tipo CX-C com h=4,51 a 5,00m

Execugao de boca de bueiro, incluso escavaéao fdrﬁ’ia e
concreto ciclépico - servigo acabado.

Tipo B-1 para @ 0,80 m

Execugao de boca de bueiro, incluso escavagdo, forma e
concreto- servigo acabado.

Tipo C-2 para @ 0,80 m

Execucao de dissipador de energia, incluso escavagao,
pedra rach&o e concreto - servigo acabado.

Tipo DPE-01

Unid.

1,00

Tipo DR-10A-1

Unid.

1,00

Execucao de caixa de transigao, incluso escavacgio, lastro,
forma, armagéo, concreto e reaterro- servigo acabado

Tipo CT-1 com h=0,51 21,00 m

Unid.

5,00

Tipo CT-1 com h=1,51a2,00 m

Unid.

1,00

Tipo CT-1 com h=2,01a2,50 m

Unid.

1,00

Tipo CT-3

Unid.

1,00

Execucao de dreno raso DLR, incluso escavagdo, manta
 geotéxtil RT10 e enchimento com brita - servigco acabado.

Tipo DLR-1 (sem tubo dreno)

3.046,00

Tipo DLR-2 (com tubo dreno @ 4")

2.470,00

Dreno profundo

330,00

Dreno pavimento (0,40 x 0,80)

33 3|3

20,00

Execucdo de boca de saida para dreno de pavimento, incluso
forma e concreto - servigo acabado.

Boca tipo BSD

Unid.

3,00

Sarjeta triangular tipo DR-6; incluso escavagéo, concreto, forma e
acerto do terreno - servico acabado.

272,30

Descida d'agua rapido, incluso escavagao, forma, aco,
concreto e reaterro - servigo acabado

Tipo 2

5,50

Dispositivo de drenagem tipo DR 112

5,00

Execugdo de boca de lobo BLS, incluso escavacgao, lastro,
forma, concreto, armagao, alvenaria de bloco de concreto,

revestimento com argamassa e guia chapéu - servigo
acabado

Tipo BLS2 com h=1,01a1,50 m

Unid.

9,00

Execucao de boca de lobo BLCD, incluso escavagao, lastro,
forma, concreto, armagao, alvenaria de bloco de concreto,

revestimento com argamassa e guia chapéu - servigo
acabado

Tipo BLCD com h=1,51a2,00 m

Unid.

1,00

Execucgao de placa de concreto para escoamento de agua,
comprimento maximo de 2,00 m, incluso concreto e forma -
servigo acabado

Unid.

39,00

Folha 3/7
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Execugdo de canaleta em concreto no topo do muro (existé"ht’é)',“"“';" g

incluso forma e concreto - area= 0,071m? - servico acabado T

Execugéo de canaleta em concreto no topo do muro de Re

contengao (projetado), incluso forma e concreto - drea= 0,060m? £

servigo acabado

Execugdo de pogo de visita de alvenaria (PVA), incluso

escavagao, lastro, forma, concreto, armagao, alvenaria de

bloco de concreto, revestimento com argamassa e tampéo

F°F° - servigo acabado CRE
PVA-h=1,51m a2,00m Unid. %N\, 2,00
Execugdo de BSCC quadrada 2,00x2,00 (BxH)-serv. Acabado m NZ4g90] o
Execugdo De Ala p/ galeria - serv. Acabado conf. Projeto Unid. 1,00]
Execugéo de guias e sarjetas extrudadas m 1.455,50
SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

Plan_tlo de grama em placas, incluso irrigagéo até efetiva pega - m2 12.834,74
servigo acabado

Demoligdo de concreto simples, incluso carga e transporte para me 28.16
deposito final - servigco acabado ’
Demoligdo de concreto armado, incluso carga e transporte para me 13.00
deposito final - servigo acabado y
Remocgao de tubo de concreto, incluso carga e transporte

para deposito final - servigo acabado

Tubo @ 0,40 me @ 0,60 m m 55,50
Tubo @ 0,80 me @ 1,00 m m 96,00
Sinalizag&o para desvio de trafego, incluso cavalete, cone, baliza s 100
com balde iluminado, etc... - servico acabado ’
Limpeza e desobstrugio de pogo de visitas Unid. 4,00
Envelopamento de tubo de esgoto m? 2,00
Fornecimento de concreto fck 15 MPa bombeavel m?® 24,50
Fornecimento de concreto fck 20 MPa bombeavel m? 25,00
Execugéo de muro de protegdo de aterro m 247,70
OBRAS DE ARTE ESPECIAL

Execugao de tubuldo a céu aberto @ 1,20m - servigo acabado m 45,80
Execugao de barreira rigida simples com ou sem janela para

escoamento de agua, incluso broca, armagdo, forma e concreto - m 1.524,48
servico acabado

Execucgéo de barreira rigida dupla com ou sem janela para

escoamento de agua, incluso broca, armagao, forma e concreto - m 1.694,91
servico acabado

Execugao de barreira rigida dupla com ou sem janela para

escoamento de agua (altura variavel) local do aterro da OAE, m 376,20
incluso broca, armacéao, forma e concreto - servigo acabado

Execugao de tubuldo a céu aberto @ 1,40m - servigo acabado m 92,90
Execugao de tubuldo ar comprimido @ 1,20m - servigo acabado m 97,20
Execugao de tubuldo ar comprimido @ 1,40m - servigo acabado m 208,57
Execucao de base para tubuldo a céu aberto - servigo acabado m? 159,12
Forma para concreto armado comum m? 1.167,00
Forma para concreto protendido ou aparente m? 6.115,00
Fornecimento e aplicagdo de concreto Fcj 16,6 MPa m3 102,00
Fornecimento e aplicagdo de concreto Fcj 36,6 MPa m? 375,00
Fornecimento e aplicagdo de concreto Fcj 41,6 MPa m? 1.268,00
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Aparelho de apoio de elastdmero fretado dm? 504,00
Articulagao de concreto tipo Freyssinet dm? 88,00
Fornecimento e colocagdo de tubo PVC & 4" - série R m 440,00
Fornecimento e colocagéo de barbaca @ 3" un 105,00
Fornecimento e colocagdo de junta JEENE JJ 3550W ou similar
iy S m 127,00
com labios poliméricos
Fornecimento e colocagéo de pingadeira JEENE JJ 4040P
m 318,00
somente perfil)
Fornecimento, corte, dobra e aplicagdo ago CA-25 kg 4.552,00
Fornecimento, corte, dobra e aplicagdo agco CA-50 kg 295.685,52
Fornecumento e colocagao de cabo de ago para concreto kg 35.192,00
protendido
Aparelho de ancoragem para 7 cordoalhas @ 12,7mm un
Aparelho de ancoragem para 8 cordoalhas @ 12,7mm un
Lancamento de vigas pré-moldadas P < 50 ton. - servigo acabado un : ;
Transporte e langamento de placas pré-moldada un _f 21 65,00' X
Furo no concreto D=1/2" - profundidade 13 cm un ’;f, fl.200,00. Sy
Estruturagdo e arrendamento de pateo para execugao das vigas vb \ 2 LEL0/E P S
Escavagao de material de 32 cat. em tubuldo a ar comprimido e 5 Rl TR
2 m ,"26,89
execucgdo da base T N
Execucéo de muro de contengao - 1, incluso escavagéo, NS nn
transporte de solo, concreto, forma, armagao, perfil metalico, m 100,
pranchdes e revestimento vegetal - servico acabado
Execugéo de muro de contengdo - 3 (projeto executivo em fase
de detalhamento) considerar premissas conforme projetos -
servico acabado m
Bueiro de travessia da estaca 60+9,50 (projeto executivo em
fase de detalhamento)
Escavagao para obra, incluso carga, transporte e
espalhamento no local de aterro, depésito ou bota fora e
reaterro compactado - servigo acabado
Escavagédo mecanica m?
Execucao de bergo em concreto fck 10 Mpa, espessura 0,10m - 3
] m
servigo acabado
Fundagao com rach&o preenchido, incluso fornecimento, i
transporte e aplicagdo com travamento - servico acabado
* Fechamento de acordo - Fundagao com rachao preenchido,
incluso fornecimento, transporte e aplicagdo com travamento - 3
: : ; : m 378,50
servigo acabado (servigos executados por liberalidade da
Estrutural na lateral da galeria - método executivo)
Fornecimento e colocagdo de pranchdo de 3" em peroba rosa ou e 850
equivalente - servico acabado ;
Fornecimento de aduelas pré-moldada 3,00x1,30 (pecas de 1 m) un. 98,00
Assentamento de Aduelas pré-moldada 3,00x1,30 - servigo
m 98,00
acabado
Fornecimento de Aduelas pré-moldada 4,00x1,00 (pegas de 1,00
m) un. 36,00
Fornecimento de Aduelas pré-moldada 4,00x1,00 - servigo
m 36,00
acabado
Execugéo de travessia moldada in loco estaqueada (projeto em
m 10,00
fase de detalhamento)
Execugao de boca de bueiro para BSCC quadrada 3,00x1,30
- un. 1,
(BxH) a montante - servico acabado
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Execugédo de encaixe a jusante no corrego Sao Joao - servigo

acabado ¥ 100
Execugao de caixa de transi¢ao tipo CT-6 h=1,70m - servico

un. 1,00
acabado

Execucgédo de caixa de transigao tipo CT-6 h=2,20m - servigo
acabado

Desvio e sinalizagao (se necessario)

Bueiro de travessia da estaca 93+0,00 (projeto executivo em
fase de detalhamento)

Escavagao para obra, incluso carga, transporte e
espalhamento no local de aterro, depodsito ou bota fora e
reaterro compactado - servigo acabado

Escavagao mecanica

Execugéo de bergo em concreto fck 10 Mpa, espessura 0,10m -
servigo acahado

Fundagio com rach&o preenchido, incluso fornecimento,
transporte e aplicagdo com travamento - servigo acabado

f s f

* Fechamento de acordo - Fundagédo com rach&o preenchido, = |
incluso fornecimento, transporte e aplicagéo com travamento - »? {
servigo acabado (servigos executados por liberalidade da :\
Estrutural na lateral da galeria - método executivo)

Fornecimento e colocagéo de pranchao de 3" em peroba rosa ou
equivalente - servico acabado

Estaca metalica perfil CS 300x122, fornecimento e cravagao -

3 1.109,72
servigco acabado
;o)rnemmento de Aduelas pré-moldada 3,00x1,30 (pegas de 1,00 ey 282,00
Assentamento de Aduelas pré-moldada 3,00x1,30 - servigo iy 282,00
acabado
Execugéo de caixa de transigao tipo CT-6 (adaptar) - servigo
un. 1,00

acabado
Execugao de boca de bueiro duplo TP C1 - servigo acabado un. 1,00
Execugdo de alargamento para concordancia com entrada de o 100
galera - servico acabado ;
ADITIVO
Execucgdo de muro geogrelha (muro verde) m2 1.117,50
Fornecimento e assentamento de tubos de PVC D=100 mm m 62,00
Passeio de concreto fck 15Mpa m? 292,89
Execucgao de Pogo de Visita para rede de tubo D=1,50m Unid. 2,00
PA-2-@ 0,50 m m 141,50
PA-2-@ 0,40 m m 48,50
DR-10B unid. 1,00
Tampa de concreto armado 2,40 x 2,40 x 0,40 com broca de g

i unid. 1,00
D=0,30m
Execugdo de pogo de visita D=0,60m unid. 1,00
Execugdo de muro de arrimo m? 16,49
Alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 m? 121,01
Chapisco, embogo e reboco m? 75,20
Mao de obra para execugao de alambrado m 92,30
Execugao de corrim&o de protecao vb 1,00
Fornecimento e assentamento de tubos de PVC D=200mm m 12,00

Renovias L. nc-:ck‘uawm SiA
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Execugao de calgada em concreto esp. 7 cm m? 355,35
Concreto usinado fck 20 Mpa m? 45,22
Mé&o de obra e equipamento p/ assentamento de tubo de - 10 50
D=0,80m :

Enrocamento de pedra argamassada m? 56,40
Execucgéo de guias e sarjetas moldadas in loco m 59,00
Pintura em tinta latex PVA, duas deméaos m? 58,32
Obras de arte em concreto diversas vb 1,00
Mé&o de obra para servigos diversos vb 1,00
Aplicagdo de material fresado em acesso provisério m? 3.055,00

“A OBRA DE ARTE ESPECIAL EXECUTADA EM CURVA TEM EXTENSAO DE 104,20 METROS, COM LARGURA DE 11,40
METROS, TOTALIZANDO 1.187,88 M?, COMPOSTA POR 5 VAOS, SENDO TRES INTERMEDIARIOS COM CERCA DE 21 METROS

E DOIS EXTERNOS COM CERCA DE 20,00 METROS, EM AREA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA, COM

DESVIO DE TRAFEGO E SINALIZAGAO.”

Os SERVIGCOS EXECUTADOS TIVERAM COMO RESPONSAVEIS TECNICOS OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

ENGENHEIRO CIVIL EDNILSON ARTIOLI, RESPONSABILIDADE PRINCIPAL, CREA-SP N° 0601343340;
ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA, CORRESPONSAVEL, CREA-SP Ne 5060734597;
ENGENHEIRO CIVIL WILSON ITIRO OHI, CORRESPONSAVEL, CREA-SP N° 5062832560;

ENGENHEIRO CIvIL DANIEL RAMOS CAMPIONI, CORRESPONSAVEL, CREA-SP N° 5061942957, E

?RE-SP,Q[\JSAVEL, CREA-SO 0685140951.

ENG.° CIViL ROBERTO DE BARROS CAL\(TO /EN'G."/CIVIL RO%ER CEzAR BAHU

CREA N° 5060570246 CREA N° 0601485984
DIRETOR SUPERINTENDENTE RETGR

Concessionaria S/IA
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS

CONTRATANTE: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA., pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ de n2 15.131.446/0001-22, estabelecida e com sede administrativa na cidade
de Catal3o/GO, na Rodovia BR-050, s/n2, km 245, Distrito de Pires Belo, CEP: 75714-300, neste ato
representada por Ednilson Artioli, nacionalidade Brasileira, estado civil casado, representante legal, portador
da Cédula de Identidade n? 7.996.354-7 SSP-SP, CPF 062.887.718-80, residente e domiciliado na cidade de
Campinas/SP, na Rodovia Lix da Cunha, s/n2, complemento km 14,4, bairro Trés Vendas, CEP: 13053-040

CONTRATADO: EDNILSON ARTIOLI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do Registro
Profissional n2 0601343340-SP, portador da cédula de identidade n® 7.996.354-7 (SSP/SP) e inscrito no
CPF/MF sob n° 062.887.718-80, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, na Rodovia Lix da Cunha,
s/ne, complemento km 14,4, bairro Trés Vendas, CEP: 13053-040.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condig8es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do contrato é a prestacéo de servigos profissionais na Area de Engenharia, restrita as atribuicdes do

contratado, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAGAO E CARGA HORARIA

O contratado recebera a remuneragdo mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para uma jornada de 25 (vinte
e cinco) horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, das 13h00 as 18h00, cujo valor serd pago no 52 dia
Gtil do més subsequente ao da prestagdo de servicos, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal

4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das

partes, por meio de notificagéo com 30 dias de antecedéncia.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Cataldo/GO para dirimir as questdes decorrentes deste contrato. E, por

estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor, na
presenca de duas testemunhas.

Catal3o0/GO, 13 de fevereiro de 2020.

EGP - EMPRESA GLQBAL DE PROJETQS E OBRAS LTDA. - CONTRATANTE

. 2:
Nome: Neiva Fa\ntiﬁ Nome: FABO ARV 204w TN

RG n® 38.518.192-9-SSP-SP RG ne 2A2455527
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS

CONTRATANTE: EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ de
n® 15.131.446/0001-22 sediada a Rodovia BR-050, Distrito de Pires Belo no municipio de Catalédo - GO
denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seus representantes legais Ricardo Alexandre
Bernini Bachiega, brasileira, casado, administrator de empresas portador do RG n° 28.493.270 SSP/SP e
do CPF n° 213.032.358-89 residente na e lvan Alvares Fernandes, brasileira, casado, advogado portador
do RG n° 7.323.172-8 SSP-PR e do CPF n° 026.119.499-21, ambos residentes e domiciliados a Rua Dr.
José Bonifacio Coutinho Nogueira, 214 — sala 231 — Jardim Madalena - municipio de Campinas, Estado
de Sao Paulo, CEP 13091-611.

CONTRATADO: RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da cédula de identidade n°® 28.493.270 SSP/SP e do CPF n° 213.032.358-89, residente e
domiciliado na cidade de Campinas/SP, na a Rua Dr. José Bonifacio Coutinho Nogueira, 214 — sala 231
— Jardim Madalena, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato € a prestacdo de servigos profissionais na area de engenharia civil e de
responsabilidade técnica junto ao CREA.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAGAO E CARGA HORARIA

Pela prestagdo de servigos o contratado recebera a o valor mensal de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais),
para uma jornada das 7h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de segunda-feira a quinta feita, e das 7h00
as 12h00 e das 13h00 as 16h00, nas sextas-feiras. Nesse periodo serdo desenvolvidos os trabalhos
afetos ao objeto contratual e que necessitem a presencga de engenheiro civil, devendo seguir os critérios
estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma
das partes.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Catalao para dirimir as questdes decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor, na presenca de duas testemunhas.

Campinas/SP, 13 de margo de 2024.

Documento assinado digitalmente

b IVAN ALVARES FERNANDES
g il Data: 13/03/2024 16:43:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Ricardo Alexandre Bernini Bachiega Ivan Alvares Fernandes
RG n° 28.493.270 SSP/SP RG n° 7.323.172-8 SSP-PR
CPF n© 213.032.358-89 CPF n© 026.119.499-21
Diretor Documento assinado digitalmente Diretor

b RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA
g L Data: 18/03/2024 11:30:21-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO: RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA
CPF/MF sob n°® 213.032.358-89

TESTEMUNHAS:

1. 2.
Nome: Nome:

RG n° RG n®




Catalao/GO, 28 de maio de 2024.

Prefeitura do Municipio de Cataldao — GO
Secretaria Municipal de Transportes de Catalao
Comissao Julgadora da Licitagao

Rua Nassin Agel, 505, Centro

Cataldo-Goias

Ref.:

Objeto:

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2024
PROCESSO N° 2024017261

Contratacao de servicos de recapeamento asfaltico em CBUQ (e=3,00
cm média), sinalizacao horizontal e vertical, e drenagem superficial
(meio-fio e sarjetas), conforme Contrato de Repasse n°
945648/2023/MCIDADES/CAIXA, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificacoes
estabelecidas no Projeto Basico e anexos a este instrumento
convocatario.

DECLARACAO.

A Empresa EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA, com sede na cidade e
comarca de Cataldo, Estado de Goias, na Rodovia BR-050 — km 245 — Distrito de Pires Belo —
CEP 75714-300, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n® 15.131.446/0001-22, neste ato
representada pelos Srs. Ricardo Alexandre Bernini Bachiega RG n° 28.493.270 SSP/SP e CPF
n° 213.032.358-89, e Ivan Alvares Fernandes RG n° 7.323.172-8 SSP-PR e CPF n©°
026.119.499-21, DECLARA que caso se sagre vencedora do certame apresentara,
anteriormente, a formalizagao do termo contratual, a Licenca Ambiental e Operacao da Usina
que fornecera o Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ).

EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Ricardo Alexandre Bernini Bachiega Ivan Alvares Fernandes
RG n© 28.493.270 SSP/SP RG n% 7.323.172-8 SSP-PR
CPF n© 213.032.358-89 CPF n© 026.119.499-21
Diretor Diretor
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
CERTIDAO NEGATIVA DE ACOES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N 104363700243

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciario do Estado de Goias, consultando a¢des civeis em geral, ou
seja, execucdes, execucdes patrimoniais, execucgdes fiscais, faléncias, concordatas, recuperacao
judicial e insolvéncia, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

Requerente : EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ : 15.131.446/0001-22

a) a presente certidao foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuério do sistema;

b) a informacdo do nimero do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certiddo, pesquisados a
razdo social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatario deve conferir a razdo social e a
titularidade do numero do CNPJ informado;

¢) a autenticidade desta certiddo deve ser confirmada no site do Tribunal de Justica do Estado de Goias no
endereco https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaocPublica;

d) ndo positivam a certiddo as acfes que correm em segredo de justica e as a¢des que versam sobre
processos de jurisdicao voluntéria;

e) esta certidao refere-se ao periodo de 05/1996 até a presente data.

f) qualquer rasura ou emenda invalidara a presente certidao.

CODIGO DE AUTENTICACAO : 104363700243

Esta certiddo néo abrange os processos do Sistema Eletronico de Execucao Unificado - SEEU.

Certidao expedida em 20 de maio de 2024, as 10:06:17
Tribunal de Justica do Estado de Goias - Corregedoria Geral da Justica
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da ultima atualiza¢éo do banco de dados: 20 de maio de 2024

8 Docunent o Publicado Digital mnente em 20/ 05/ 2024 - 10: 06: 17
; 104363700243, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica




BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.131.446/0001-22
Numero de Ordem do Livro: 12
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
NUMERARIO DISPONIVEL
NUMERARIO EM CAIXA
CAIXA
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA

BANCOS C/MOVIMENTO

APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

APLICACOES FINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ IMEDIATA

CLIENTES
CLIENTES CREDITOS - OPERACIONAIS
DUPLICATAS E TITULOS A RECEBER
DUPLICATAS E TITULOS A RECEBER
OUTROS CREDITOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
TRIBUTOS A RECUPERAR
TRIBUTOS A RECUPERAR
ESTOQUE
ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO
ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO
ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO
ESTOQUE AGREGADOS
ESTOQUE AGREGADOS
ESTOQUE AGREGADOS

R$ 23.786.350,08
R$ 12.994.908,78
R$ 653.993,17
R$ 653.993,17
R$ 1.093,23

R$ 1.093,23

R$ 42.676,48

R$ 42.676,48

R$ 610.223,46

R$ 610.223,46

R$ 3.861.606,89
R$ 3.861.606,89
R$ 3.861.606,89
R$ 3.861.606,89
R$ 4.560.907,70
R$ 4.639.811,13
R$ 4.639.811,13
R$ 4.639.811,13
R$ (260.652,50)
R$ (260.652,50)
R$ (260.652,50)

R$ 181.749,07

R$ 181.749,07

R$ 181.749,07
R$ 3.918.401,02
R$ 2.856.517,59
R$ 2.856.517,59
R$ 2.856.517,59
R$ 1.061.883,43
R$ 1.061.883,43
R$ 1.061.883,43

R$ 27.626.903,16
R$ 17.020.660,04
R$ 1.977.674,78
R$ 1.977.674,78
R$ 1.093,23

R$ 1.093,23

R$ 1.950.413,58
R$ 1.950.413,58

R$ 26.167,97

R$ 26.167,97

R$ 2.476.400,63
R$ 2.476.400,63
R$ 2.476.400,63
R$ 2.476.400,63
R$ 10.203.123,23
R$ 9.942.793,82
R$ 9.942.793,82
R$ 9.942.793,82
R$ 8.327,77

R$ 8.327,77

R$ 8.327,77

R$ 252.001,64
R$ 252.001,64
R$ 252.001,64
R$ 2.363.461,40
R$ 1.687.875,65
R$ 1.687.875,65
R$ 1.687.875,65
R$ 675.585,75
R$ 675.585,75
R$ 675.585,75

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador Pagina 1 de 4



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ:

Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

15.131.446/0001-22

Descricao
ATIVO NAO-CIRCULANTE
ATIVO NAO-CIRCULANTE

OUTROS CREDITOS

CONTAS A RECEBER PARTES
RELACIONADAS

CONTAS A RECEBER PARTES
RELACIONADAS

DEPOSITOS JUDICIAIS
DEPOSITOS JUDICIAIS
DIREITOS DE EXPLORAGAO
DIREITOS DE EXPLORACAO MINERAL
DEPOSITOS CAUCOES
DEPOSITOS CAUCOES

INTANGIVEL

INTANGIVEL AQUISICAO
SOFTWARES E LICENCAS
SOFTWARES E LICENGCAS

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO AQUISIGAO
MOVEIS E UTENSILIOS

MOVEIS E UTENSILIOS

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
INSTALACOES

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
INSTALACOES

VEICULOS

VEICULOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
COMUNICACAO

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
COMUNICACAO

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
INSTALACOES EM ANDAMENTO

(-) (-) DEPRECIAGOES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

() (-) DEPRECIAGAO, AMORT E EXAUS.

ACUMULADA

Saldo Inicial

R$ 10.791.441,30
R$ 6.082.092,99
R$ 6.082.092,99

R$ 5.223.649,73

R$ 5.223.649,73

R$ 4.843,26

R$ 4.843,26

R$ 850.000,00
R$ 850.000,00
R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

R$ 31.479,74
R$ 31.479,74
R$ 31.479,74
R$ 31.479,74
R$ 4.677.868,57
R$ 11.416.473,67
R$ 67.755,50
R$ 67.755,50

R$ 8.916.283,72

R$ 8.916.283,72

R$ 959.702,00
R$ 959.702,00

R$ 135.299,42

R$ 135.299,42
R$ 1.337.433,03

R$ 1.337.433,03
R$ (6.738.605,10)

R$ (6.738.605,10)

Saldo Final

R$ 10.606.243,12
R$ 6.827.376,52
R$ 6.827.376,52

R$ 5.386.240,17

R$ 5.386.240,17

R$ 4.843,26

R$ 4.843,26

R$ 850.000,00
R$ 850.000,00
R$ 586.293,09
R$ 586.293,09
R$ 31.479,74
R$ 31.479,74
R$ 31.479,74
R$ 31.479,74
R$ 3.747.386,86
R$ 11.416.473,67
R$ 49.803,00
R$ 49.803,00

R$ 8.941.185,22

R$ 8.941.185,22

R$ 959.702,00
R$ 959.702,00

R$ 128.350,42

R$ 128.350,42
R$ 1.337.433,03

R$ 1.337.433,03
R$ (7.669.086,81)

R$ (7.669.086,81)

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.131.446/0001-22
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

(-) (-) DEPRECIAGOES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES CURTO PRAZO

OBRIGAGCOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER

OBRIGACOES TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

(-) OBRIGACOES COM O PESSOAL
(-) OBRIGACOES COM PESSOAL
(-) OBRIGACOES COM PESSOAL

OBRIGACOES SOCIAIS
OBRIGAGOES SOCIAIS
OBRIGACOES SOCIAS

PROVISOES
PROVISOES
PROVISOES

OUTRAS OBRIGACOES

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
ADIANTAMENTOS

OUTRAS OBRIGACOES
PARCELAMENTOS CP
PARCELAMENTO INSS CP

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

R$ (6.738.605,10)

R$ 23.786.350,08
R$ 4.305.087,00
R$ 2.454.698,88
R$ 2.454.698,88
R$ 2.454.698,88
R$ 2.454.698,88

R$ 555.125,87

R$ 555.125,87
R$ 555.125,87
R$ 555.125,87

R$ 1.033.257,17

R$ (113.794,29)
R$ (113.794,29)
R$ (113.794,29)
R$ 566.275,16
R$ 566.275,16
R$ 566.275,16
R$ 580.776,30
R$ 580.776,30
R$ 580.776,30
R$ 262.005,08
R$ 262.005,08
R$ 262.005,08
R$ 262.005,08
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 621.008,71
R$ 621.008,71

R$ (7.669.086,81)

R$ 27.626.903,16
R$ 3.495.496,98
R$ 1.464.818,38
R$ 1.464.818,38
R$ 1.464.818,38
R$ 1.464.818,38

R$ 879.307,71

R$ 879.307,71
R$ 879.307,71
R$ 879.307,71

R$ 776.067,47

R$ 179.801,67
R$ 179.801,67
R$ 179.801,67
R$ 86.238,19
R$ 86.238,19
R$ 86.238,19
R$ 510.027,61
R$ 510.027,61
R$ 510.027,61
R$ 375.303,42
R$ 262.005,08
R$ 262.005,08
R$ 262.005,08
R$ 113.298,34
R$ 113.298,34
R$ 113.298,34
R$ 1.031.855,38
R$ 1.031.855,38

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 12

CNPJ:

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

15.131.446/0001-22

Descricao

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM,

PESSOAS
OUTROS DEBITOS

OUTRAS OBRIGAGCOES
PARCELAMENTOS LP
PARCELAMENTO INSS LP
TITULOS A PAGAR
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO
ADIANTAMENTOS - LONGO PRAZO
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SUBSCRITO
RESERVAS DE LUCRO
RESERVAS DE LUCROS
RESERVAS DE LUCRO
RESERVAS DE LUCRO

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Saldo Inicial

R$ 80.000,00
R$ 80.000,00

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 541.008,71
R$ 541.008,71
R$ 541.008,71
R$ 18.860.254,37
R$ 2.067.750,00
R$ 2.067.750,00
R$ 2.067.750,00
R$ 2.067.750,00
R$ 15.585.054,62
R$ 15.585.054,62
R$ 15.585.054,62
R$ 15.585.054,62
R$ 1.207.449,75
R$ 1.207.449,75
R$ 1.207.449,75
R$ 1.207.449,75

Saldo Final

R$ 80.000,00
R$ 80.000,00

R$ 80.000,00

R$ 410.846,67
R$ 410.846,67
R$ 410.846,67
R$ 541.008,71
R$ 541.008,71
R$ 541.008,71
R$ 23.099.550,80
R$ 2.067.750,00
R$ 2.067.750,00
R$ 2.067.750,00
R$ 2.067.750,00
R$ 15.585.054,62
R$ 15.585.054,62
R$ 15.585.054,62
R$ 15.585.054,62
R$ 5.446.746,18
R$ 5.446.746,18
R$ 5.446.746,18
R$ 5.446.746,18

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
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DEMONSTRA(}AO DE RESULTADO DO EXERCICIO £
Entidade: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.131.446/0001-22
Numero de Ordem do Livro: 12
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
Receita Operacional R$ 19.354.181,77 R$ 29.815.912,45

SERVICOS PRESTADOS

RECEITA BRUTA DE PRODUTOS
VENDIDOS

(-) Dedugdes
(-) (-) ICMS
() () 1SS
(-) (-) COFINS
() () PIS
Receita Liquida
(-) Custos Dos Servigos Prestados
(-) CUSTOS - SALARIOS E ORDENADOS
(-) CUSTOS - HORAS EXTRAS
(-) CUSTOS - 13° SALARIO
(-) CUSTOS - FERIAS
(-) CUSTOS - INSS

(-) CUSTOS - FGTS
() CUSTOS - INDENIZAGOES E AVISO
PREVIO
(-) CUSTOS - ACORDO TRABALHISTAS -
JUDICIAL
(-) CUSTOS - AJUDA DE CUSTO

(-) CUSTOS - MULTAS E ACORDOS
TRABALHISTAS

(-) CUSTOS - VALE ALIMENTAGAO

(-) CUSTOS - UNIFORMES

(-) CUSTOS - ASSISTENCIA MEDICA E
ODONTOLOGICA

(-) CUSTOS - COM EPI'S

(-) CUSTOS - TRANSPORTE DE
PESSOAL

(-) CUSTOS - PREMIOS E
GRATIFICACOES

CUSTOS - FERIAS (TRANSF. P OUTRA
EMPRESA)

CUSTOS - 13° SALARIO (TRANSF. P
OUTRA EMPRESA)

CUSTOS - INSS (TRANSF. P OUTRA
EMPRESA)

CUSTOS - FGTS (TRANSF. P OUTRA
EMPRESA)

R$ 9.354.763,42
R$ 9.999.418,35

R$ (1.339.965,93)
R$ (580.467,88)
R$ (404.124,81)
R$ (292.087,59)

R$ (63.285,65)

R$ 18.014.215,84

R$ (12.288.244 44)

R$ (1.698.393,22)

R$ (1.001.233,21)
R$ (272.355,78)
R$ (472.167,82)

R$ (1.102.248,26)
R$ (355.760,11)

R$ (128.470,63)
R$ (0,00)

R$ (125,36)

R$ (46.419,94)

R$ (103.750,24)
R$ (6.870,00)

R$ (64.144,50)
R$ (6.543,40)
R$ (86.653,89)

R$ (270.717,00)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 23.834.281,67
R$ 5.981.630,78

R$ (2.135.699,39)
R$ (263.183,46)
RS (987.242,19)
R$ (727.622,26)
RS (157.651,48)

R$ 27.680.213,06

R$ (18.446.352,16)

R$ (2.054.522,99)

R$ (1.026.920,17)
R$ (281.113,71)
R$ (428.937,93)
R$ (562.554,20)
RS (384.588,42)

R$ (132.933,22)
R$ (16.666,68)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (129.851,38)
R$ (19.634,80)

R$ (52.816,72)
R$ (3.492,00)
R$ (157.525,99)

R$ (2.531,38)
R$ 73.925,18
R$ 32.142,44
R$ 31.431,55

R$ 8.485,19

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero

7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF .E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado:

EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

15.131.446/0001-22

Descricéo Nota

(-) CUSTOS - MATERIAL APLICADO EM
OBRAS

(-) CUSTOS - MATERIAL DE SEGURANGA
EM OBRAS

(-) (-) ESTOQUE FINAL AGREGADOS

(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS
POR TERCEIROS

(-) CUSTOS - MANUTENGAO E LIMPEZA
DE OBRAS

(-) CUSTOS - FRETES E CARRETOS

(-) CUSTOS - SERVICOS DE
EMPREITADA OU SUBEMPREITADA

(-) CUSTOS - SERVIGOS DE
ENGENHARIA E PERIFERICOS

(-) CUSTOS - COMBUSTIVEL E
LUBRIFICANTES

() CUSTOS - MATERIAL P/MANUTENGAO
VEICULOS

() CUSTOS - SERVICOS DE MANUT.
VEICULOS

(-) CUSTOS - MATERIAL P/MANUT. DE
MAQUINAS E EQUIP.

(- CUSTOS - MANUTENGAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(-) CUSTOS - LOCACOES DE VEICULOS

(-) CUSTOS - LOCAGCOES DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

(-) CUSTOS - LOCACOES DE IMOVEIS

(-) CUSTOS - FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS

(-) CUSTOS - SEGUROS
(-) CUSTOS - MATERIAL DE CONSUMO

(-) CUSTOS - LANCHES E REFEICOES

(-) CUSTOS - HOSPEDAGENS E
SERVICOS DE HOTELARIA

(-) CUSTOS - ENERGIA ELETRICA

(-) CUSTOS - MATERIAL DE HIGIENE E
LIMPEZA

(-) CUSTOS - VIAGENS
CUSTOS - TELEFONE
(-) CUSTOS - TAXAS DIVERSAS

(-) CUSTOS - IPVA

() CUSTOS - LICENCIAMENTO DE
VEICULOS

(-) CUSTOS - TAXA DE REGISTRO CREA

Saldo anterior
R$ (223.431,01)

R$ (44.712,80)
R$ (0,00)

R$ (1.009.820,70)
R$ (28.486,66)
R$ (169.987,97)
R$ (485.197,86)

R$ (474.027,23)
R$ (1.877.345,01)
R$ (88.144,61)
R$ (28.448,70)
R$ (742.713,55)

R$ (10.234,40)
R$ (89.943,18)
R$ (57.812,50)
R$ (0,00)
R$ (0,00)

R$ (0,00)
R$ (265.894,58)
R$ (424.624,98)

R$ (7.982,50)
R$ (612.055,56)
R$ (1.634,26)
R$ (75.000,00)
R$ (3.487,09)
R$ (3.193,60)
R$ (8.425,50)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

Saldo atual
R$ (870.080,23)

R$ (35.165,50)
R$ (386.297,68)
R$ (2.288.337,77)
R$ (0,00)

R$ (205.016,94)
R$ (1.468.696,84)

R$ (647.042,75)
R$ (2.394.425,97)
R$ (86.523,47)
R$ (112.023,28)
R$ (1.459.778,30)

R$ (748.404,77)
R$ (122.407,60)
R$ (534.918,08)
R$ (40.200,00)
R$ (12.600,00)

R$ (27.760,77)
R$ (219.657,73)
R$ (590.144,58)

R$ (170,00)

R$ (677.755,93)
R$ (493,00)

R$ (352.536,86)
R$ 49,65

R$ (2.640,33)
R$ (0,00)

R$ (31.257,15)
R$ (177,56)

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro: 12

CNPJ:

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

15.131.446/0001-22

Descricao
(-) CUSTOS - MULTAS DE TRANSITO
(-) DEVOLUGAO DE COMPRAS
(-) (-) ICMS S/COMPRAS
(-) (+) ICMS S/DEVOL COMPRA
Lucro Bruto

(-) Despesas Administrativas
(-) SALARIOS E ORDENADOS
(-) HORAS EXTRAS
(-) PREMIOS E GRATIFICAGOES
(-) 13° SALARIO
(-) FERIAS
(-) INSS
(-) FGTS
(-) INDENIZAGOES E AVISO PREVIO
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
(-) VALE TRANSPORTE
(-) VALE ALIMENTAGCAO

(-) SEGURO DE VIDA

(-) DESPESAS COM MULTAS E
ACORDOS TRABALHISTAS

(-) COMISSOES
FERIAS (TRANSF. P OUTRA EMPRESA)

13° SALARIO (TRANSF. P OUTRA
EMPRESA)

INSS (TRANSF. P OUTRA EMPRESA)
FGTS (TRANSF. P OUTRA EMPRESA)

(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS

ALUGUEIS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS
(-) TAXAS DIVERSAS
(-) TAXA DE REGISTRO CREA

(-) ASSISTENCIA CONTABIL

(-) SERVICOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS
(-) MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE

Nota

Saldo anterior
R$ (0,00)

R$ 61.284,21

R$ 62,96

R$ (1.134,00)

R$ 5.725.971,40
R$ (3.533.005,56)
R$ (84.964,74)
R$ (4.264,78)

R$ (170,48)

R$ (9.165,69)

R$ (13.408,67)
R$ (32.550,34)
R$ (19.987,74)
R$ (12.173,40)
R$ (1.414,74)

R$ (16.258,66)
R$ (628,55)

R$ (0,00)

R$ (26.990,87)
R$ (816,44)
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (38.988,00)
R$ (5.612,14)
R$ (0,00)

R$ (5.817,19)
R$ (7.520,64)
R$ (86.603,12)
R$ (142.109,91)
R$ (81.948,45)
R$ (1.430,00)

Saldo atual

R$ (27.083,49)
R$ 3.300,00

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 9.233.860,90
R$ (3.916.410,90)
R$ (187.730,66)
R$ (3.600,21)
R$ (0,00)

R$ (17.818,53)
R$ (26.584,85)
R$ (65.532,28)
R$ (22.236,29)
RS (2.425,84)
R$ 678,33

R$ (28.945,98)
R$ (1.786,26)
R$ (27.492,74)

R$ (19.166,68)
R$ (0,00)

R$ 11.227,64
R$ 4.167,72

R$ 4.433,82

R$ 1.231,60

R$ (93.737,04)
R$ 2.578,34

R$ (541,61)

R$ (130.523,65)
R$ (7.952,54)
R$ (85.071,80)
R$ (322.877,44)
R$ (122.768,20)
R$ (0,00)

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado:

EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

15.131.446/0001-22

Descricéo Nota
VEICULOS

(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

(-) ENERGIA ELETRICA

(-) AGUA E ESGOTO

(-) TELEFONE

(-) DESPESAS POSTAIS E
TELEGRAFICAS

(-) SEGUROS
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO

(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAGOES
(-) MATERIAL DE CONSUMO

(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

(-) DESPESAS COM INFORMATICA

(-) DESPESAS COM HOSPEDAGENS

(-) DESPESAS COM CARTORIO E
EMOLUMENTOS

~ (-) DESPESAS COM MANUT/DE
VEICULOS

(-) DESPESAS - MANUTENGAO DE MAQ.
E EQUIP.

(-) Despesas Financeiras
(-) JUROS PASSIVOS
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS
(-) JUROS DE MORA
(-) IOF IMPOSTO S/OP. FINANCEIRAS
(-) DESPESAS BANCARIAS
(-) MULTAS DE MORA
Receitas Financeiras
JUROS DE APLICAGCOES
(-) JUROS ATIVOS (OUTROS)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
Resultado Operacional Liquido
(-) Despesas Néo Operacionais

(-) MULTAS DE TRANSITO

(-) CUSTOS - INDENIZAGOES E
PROCESSOS JUDICIAIS

Resultado Antes do IR e CSLL

Saldo anterior

R$ (0,00)
R$ (1.749,63)
R$ (1.303,29)
R$ (3.390,81)

R$ (1.336,07)

R$ (49.403,31)
R$ (800,00)

R$ (920.801,40)
R$ (1.890.563,17)
R$ (23,40)

R$ (68.877,50)
R$ (1.410,80)

R$ (521,63)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (104.370,45)
R$ (32.216,34)
R$ (0,00)

R$ (13.048,83)
R$ (270,26)

R$ (35.885,86)
R$ (22.949,16)
R$ 1.820,80

R$ 1.674,16

R$ 146,64

R$ 0,00

R$ 2.090.416,19
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 2.090.416,19

Saldo atual

R$ (2.290,00)
R$ (5.428,77)
R$ (2.918,92)
R$ (7.828,67)

RS (1.384,35)

R$ (209.852,74)
R$ (0,00)

R$ (930.481,71)
R$ (1.533.282,97)
R$ (0,00)

R$ (60.136,46)
R$ (566,00)

R$ (8.510,16)
R$ (2.455,00)

R$ (8.800,00)

R$ (188.937,25)
R$ (117.157,79)
R$ (151,74)

R$ (16.307,07)
R$ (54,74)

R$ (17.033,34)
R$ (38.232,57)
R$ 4.309,47

R$ 2.745,00

R$ (0,00)

R$ 1.564,47

R$ 5.132.822,22
R$ (2.313,55)
R$ (749,48)

RS (1.564,07)
R$ 5.130.508,67

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.131.446/0001-22

Numero de Ordem do Livro: 12
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) Imposto de Renda e Contribuigéo Social R$ (573.897,01) R$ (891.212,24)

(-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (209.483,20) R$ (320.622,61)

(-) () IMPOSTO DE RENDA R$ (364.413,81) R$ (570.589,63)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.516.519,18 R$ 4.239.296,43

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.131.446/0001-22
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
NIRE 52203475880

CNPJ 15.131.446/0001-22

Numero de Ordem 12

Natureza do Livro Livro Diario

Municipio CATALAO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

16/02/2012

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo

- 105464

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
Natureza do Livro Livro Diario
NUmero de ordem 12
Quantidade total de linhas do arquivo 105464
digital
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagcao se comprova pelo recibo de nimero
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
15.131.446/0001-22

Periodo da Escrituracao: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 12

Qualificacdo do Assinante

Tipo do Certificado

CPF / CNPJ

N° de Série do Certificado

Nome do Signatario

Autoridade Certificadora
Emissora

Validade

Dados das Assinaturas da Escrituracdo

Contador

Pessoa Fisica

042.094.628-45

4951857963737985903

JOSE PAULO INOHUE:04209462845

AC VALID RFB v5

24/02/2023 a 24/02/2024

Qualificacéo do Assinante

Tipo do Certificado

CPF / CNPJ

N° de Série do Certificado

Nome do Signatario

Autoridade Certificadora
Emissora

Validade

Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)

Pessoa Juridica

095.855.438-26

5605086770035991572

EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA:15131446000122

AC SERASA RFB v5

09/08/2022 a 09/08/2023

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Versado 10.1.7 do Visualizador
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ

NIRE
15.131.446/0001-22

52203475880

NOME EMPRESARIAL
EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO
FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURACAO
01/01/2022 a 31/12/2022

Livro Diario (Completo - sem escrituragcao Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 12

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
[7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA.FF.2C.47.BF.E6.4A.84.E3.09.52

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

. N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO  CPF/CNPJ NOME SESERE NS VALIDADE v

JOSE PAULO INOHUE: 495185796373798590  24/02/2023 a i

Contador 04209462845 04200462845 3 2410212024 N&o

EGP EMPRESA GLOBAL

- DE PROJETOSE  560508677003599157  09/08/2022 a .

Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 15131446000122 OBRAS LTDA: 9 09/08/2023 Sim

15131446000122

NUMERO DO RECIBO: Escrituragao recebida via Internet
7A.E0.79.D1.9C.55.A8.F6.D6.DA FF. pelo Agente Receptor SERPRO

2C.47.BF E6.4A.84.E3.09.52-7 om  13/06/2023 as  14-44:36

28.2F.B3.3A.96.88.0D.2F
5B.78.3F.1B.D7.B4.DB.5D

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagcdo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagao.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragéo do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragéo da
Lei Complementar n® 1247/2014.




o
CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDAO DE HABILITACAO PROFISSIONAL
N2 2024/033165

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO certifica que o(a)
profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercicio da
profissdo contabil.

IDENTIFICACAO DO REGISTRO

NOME ............  JOSE PAULO INOHUE
NOME SOCIAL :

REGISTRO .......  1SP134493/0-7
CATEGORIA ... CONTADOR

CPF ...........p  042.094.628-45

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o

autor a respectiva agdo penal.

Emissdo: Sado Paulo, 18/03/2024 as 09:23:04

Valido até: 16/06/2024

Codigo de Controle: 0586.0581.6221.3850

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



-

Empresa Global
de Projetos

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Demonstrativo dos indices Econdmico-Financeiros

ILG = Indice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 23.848.036,56
———————————————————————————————— = = 5,27
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 4.527.352,36
IE - Indice de Endividamento
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 4.527.352,36
———————————————————————————————— = = 0,16
Ativo Total 27.626.903,16
ILC = Indice de Liquidez Corrente
Ativo Circulante 17.020.660,04
———————————————————————————————— = = 4,87
Passivo Circulante 3.495.496,98

EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
C.N.P.J./M.F. n° 15.131.446/0001-22

Assinado

PAULO INOHUE:04209462845

o\ BT
JOSE PAULO Assinado de forma digital por JOSE

José Paulo Inohue

CRC 1SP - 134493/0-7
CPF n© 042.094.628-45
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D4Sign
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Diretor Diretor
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Catalao/GO, 28 de Maio de 2024.

Prefeitura do Municipio de Cataldao — GO
Secretaria Municipal de Transportes de Catalao
Comissao Julgadora da Licitagao

Rua Nassin Agel, 505, Centro

Cataldo-Goias

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2024
PROCESSO N° 2024017261

Objeto: Contratacdo de servicos de recapeamento asfaltico em CBUQ (e=3,00
cm média), sinalizacao horizontal e vertical, e drenagem superficial
(meio-fio e sarjetas), conforme Contrato de Repasse n°
945648/2023/MCIDADES/CAIXA, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificacoes
estabelecidas no Projeto Basico e anexos a este instrumento
convocatario.

ANEXO 1V
DECLARAGOES GERAIS A SEREM APRESENTADAS PARA FINS DE HABILITAGAO.

A Empresa EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA, com sede na cidade e
comarca de Cataldo, Estado de Goias, na Rodovia BR-050 — km 245 — Distrito de Pires Belo —
CEP 75714-300, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n® 15.131.446/0001-22, neste ato
representada pelos Srs. Ricardo Alexandre Bernini Bachiega RG n° 28.493.270 SSP/SP e CPF
n° 213.032.358-89, e Ivan Alvares Fernandes RG n° 7.323.172-8 SSP-PR e CPF n©°
026.119.499-21, DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei que nao possui e
nao contratard durante a vigéncia da avenca decorrente deste certame empregados ou
sécios que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o 3° grau, ocupantes de cargos de direcao ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica
da area encarregada da licitagdo, nos termos da Resolucao n 07/05 (atualizada pelas n
09/05, n 21/06 e 229/16) do Conselho Nacional de Justica.

DECLARA que nos termos do art. 79, XXXIII da CF/88, nao emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo
na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA que ndo disponibilizara empregado, que exerca encargo de chefia nas
dependéncias da Contratante para fins da consecucdo dos servicos contratados, que tenha
sido condenado por

Decisao judicial ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos arts. 1° e 2° da
Resolugao n. 156/12, expedida pelo Conselho Nacional de Justiga.



DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
eventuais ocorréncias supervenientes.

DECLARA, nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condigdes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTE/SDH n. 2/11 e nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as
leis de combate a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal de 1988; do
artigo 149 do Codigo Penal; do Decreto n. 5.017/04 (promulga o Protocolo de Palermo) e
das Convengoes da OIT nos 29 e 105.

DECLARA que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias do Edital e
Seus anexos.

DECLARA que atende aos requisitos de habilitacdo, e que o declarante respondera pela
veracidade das informagOes prestadas, na forma da lei;

DECLARA que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

DECLARA que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

DECLARA que esta ciente e tem conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades para a
execucao do objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2024 do Municipio de Cataldo,
dispensando a realizacao de vistoria, nos termos do art. 63, § 3° da lei 14.133/2021.

ou

DECLARA que realizou vistoria, tendo conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades

para execucao do objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N°© 009/2024 do Municipio de
Catalao.

EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Ricardo Alexandre Bernini Bachiega Ivan Alvares Fernandes
RG n© 28.493.270 SSP/SP RG n% 7.323.172-8 SSP-PR
CPF n© 213.032.358-89 CPF n© 026.119.499-21

Diretor Diretor
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