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Prezado(a) Sr. Pregoeiro(a),

Bom dia\!

Informamos que, infelizmente, não conseguimos inserir a proposta diretamente no portal.
Por esse motivo, estamos encaminhando-a via e-mail.

Atenciosamente.

-- 

  Neiva Fantin

neiva.fantin@egprojetos.com.br

Licitações

Fones: (11) 98338-5082
Av, José Bonifácio Coutinho Nogueira, 214 - Vila Madalena, Campinas - SP
- CEP 13091-611
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Catalão-GO, 07 de Julho de 2025 


 
Ao 
MUNICÍPIO DE CATALÃO 


Secretaria Municipal de Transportes 
 
Concorrência Eletrônica Nº 006/2025 - Processo nº 2025019963  


 
Objeto: Contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo 


uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), 


incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida 
Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Transportes, conforme condições e exigências estabelecidas 


neste Instrumento. 
 


ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL 
 


NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:  


RAZÃO SOCIAL:  EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA 


CNPJ:  15.131.446/0001-22 


ENDEREÇO COMPLETO:  
Avenida Raulina Fonseca Paschoal, nº 2.555, Sala 02, Lot. Santa Helena II, 
Catalão/GO - CEP: 75.704-440 


TELEFONE E E-MAIL:  64 99302-4455 licitacoes@egprojetos.com.br 


DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:  


NOME: Ricardo Alexandre Bernini Bachiega Ednilson Artioli 


CPF: 213.032.358-89 062.887.718-80 


E-MAIL: ricardo.bachiega@egprojetos.com.br ednilson.artioli@egprojetos.com.br 


TELEFONE: (64) 99302-4455 


 


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 8.673.000,00 (oito milhões, seiscentos e setenta três 
mil reais) 
 
Declaramos que,  


a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data 
de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.  


b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos 
itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e 
necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  


c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais 
apresentamos nossa proposta.  


d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência. 
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no 
Edital. 


 
EGP – EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA 
CNPJ: 15.131.446/0001-22 
 
Ricardo Alexandre Bernini Bachiega 
RG nº 28.493.270 SSP/SP  
CPF nº 213.032.358-89 
Diretor 
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8.673.000,00


 BDI 21,96 %


Item Descrição Und  Quant.  Valor Unit  Valor Unit


com BDI 


Total Peso (%)


1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 546.277,11R$  6,30 %


1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 un 4,00 69.367,43R$  84.600,52R$  338.402,07R$  3,90 %


1.2 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un 1,00 88.415,40R$  107.831,43R$  107.831,43R$  1,24 %


1.3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 82.029,85R$  100.043,61R$  100.043,61R$  1,15 %


2 TERRAPLENAGEM 1,00 211.168,39R$  2,43 %


2.1 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m³ 365,88 4,29R$  5,23R$  1.914,31R$  0,02 %


2.2 CARGA DE ENTULHOS m³ 365,88 2,19R$  2,67R$  977,24R$  0,01 %


2.3 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 3.841,74 2,48R$  3,02R$  11.619,76R$  0,13 %


2.4 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ 


PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT 1.001 A 1.200M)


m³ 4.371,96 13,27R$  16,18R$  70.756,20R$  0,82 %


2.5 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) m3km 38.604,66 2,42R$  2,95R$  113.939,03R$  1,31 %


2.6 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 2.091,26 4,69R$  5,72R$  11.961,85R$  0,14 %


3 PAVIMENTAÇÃO 1,00 7.161.981,42R$  82,58 %


3.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 


ÁRVORES


m² 10.720,19 0,47R$  0,57R$  6.144,94R$  0,07 %


3.2 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m² 10.720,19 0,35R$  0,43R$  4.576,02R$  0,05 %


3.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m³ 4.502,48 17,16R$  20,93R$  94.229,41R$  1,09 %


3.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 54.577,00 2,41R$  2,94R$  160.414,68R$  1,85 %


3.5 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m³ 4.502,48 3,69R$  4,50R$  20.262,62R$  0,23 %


3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - DT=22KM m3km 128.770,87 2,19R$  2,67R$  343.937,21R$  3,97 %


3.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=21,2KM m3km 63.635,02 1,06R$  1,29R$  82.265,83R$  0,95 %


3.8 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 


SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, 


MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 


ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024


m³ 7.504,13 109,91R$  134,05R$  1.005.900,38R$  11,60 %


3.9 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) m² 48.377,80 0,42R$  0,51R$  24.780,66R$  0,29 %


3.10 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) m² 48.377,80 0,35R$  0,43R$  20.650,55R$  0,24 %


3.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B m³ 2.181,75 371,32R$  452,86R$  988.031,39R$  11,39 %


3.12 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 1.436,68 372,70R$  454,54R$  653.035,60R$  7,53 %


3.13 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA DT=32KM TKM 277.895,42 0,70R$  0,85R$  237.244,88R$  2,74 %


3.14 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT=286KM tkm 166.438,55 1,58R$  1,93R$  320.721,76R$  3,70 %


3.15 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=21,2KM m3km 53.694,35 1,06R$  1,29R$  69.414,77R$  0,80 %


3.16 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT=32KM TKM 2.206,74 0,59R$  0,72R$  1.587,89R$  0,02 %


3.17 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA DT=2,525KM TKM 21.927,69 1,19R$  1,45R$  31.824,18R$  0,37 %


Valor Final do Orçamento
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3.18 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 


DT=2,525KM


TKM 1.469,43 2,63R$  3,21R$  4.713,27R$  0,05 %


3.19 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 


DT=2,525KM


tkm 174,13 1,87R$  2,28R$  397,13R$  0,00 %


3.20 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) DT=2,525KM m3km 7.441,56 2,86R$  3,49R$  25.956,58R$  0,30 %


3.21 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 62,89 2.611,48R$  3.184,96R$  200.302,20R$  2,31 %


3.22 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 24,19 3.148,54R$  3.839,96R$  92.888,62R$  1,07 %


3.23 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 494,87 4.332,85R$  5.284,34R$  2.615.063,25R$  30,15 %


3.24 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 


5cm


m² 4.817,50 26,83R$  32,72R$  157.637,60R$  1,82 %


4 DRENAGEM 1,00 428.158,10R$  4,94 %


4.1 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 m 733,86 43,07R$  52,53R$  38.548,32R$  0,44 %


4.2 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 1.712,23 48,81R$  59,53R$  101.926,78R$  1,18 %


4.3 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 m 930,60 50,86R$  62,03R$  57.724,05R$  0,67 %


4.4 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 7.374,10 22,42R$  27,34R$  201.633,20R$  2,32 %


4.5 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 237,53 17,18R$  20,95R$  4.976,90R$  0,06 %


4.6 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO 


ESCAVAÇÃO


un 3,00 1.510,20R$  1.841,84R$  5.525,52R$  0,06 %


4.7 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO 


ESCAVAÇÃO (AC/BC)


un 3,00 1.853,99R$  2.261,13R$  6.783,38R$  0,08 %


4.8 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 8,00 168,92R$  206,01R$  1.648,12R$  0,02 %


4.9 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) un 3,00 305,90R$  373,08R$  1.119,23R$  0,01 %


4.10 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 3,00 1.624,76R$  1.981,56R$  5.944,67R$  0,07 %


4.11 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 5,00 48,43R$  59,07R$  295,33R$  0,00 %


4.12 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un 1,00 58,83R$  71,75R$  71,75R$  0,00 %


4.13 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 19,00 84,62R$  103,20R$  1.960,85R$  0,02 %


5 OBRA DE ARTES CORRENTES 1,00 78.747,29R$  0,91 %


5.1 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m 67,00 388,10R$  473,33R$  31.712,89R$  0,37 %


5.2 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m 65,00 580,90R$  708,47R$  46.050,27R$  0,53 %


5.3 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 1,00 806,93R$  984,13R$  984,13R$  0,01 %


6 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANA 1,00 39.716,98R$  0,46 %


6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 50,97 70,47R$  85,95R$  4.380,63R$  0,05 %


6.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m³ 337,68 10,56R$  12,88R$  4.348,97R$  0,05 %


6.3 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m³ 264,74 14,14R$  17,25R$  4.565,48R$  0,05 %


6.4 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) un 15,00 1.353,43R$  1.650,64R$  24.759,65R$  0,29 %


6.5 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m³ 154,88 8,80R$  10,73R$  1.662,25R$  0,02 %


7 SINALIZAÇÃO 1,00 206.950,71R$  2,39 %


7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m² 6.204,00 26,84R$  32,73R$  203.082,13R$  2,34 %


7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m² 9,08 349,34R$  426,06R$  3.868,58R$  0,04 %
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00370 1,000000 0,800000 0,200000 160,00 59,31 H 139,86


001.00011 1,000000 H 21,14


18,30


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00480 1,000000 1,000000 0,000000 191,15 83,81 H 191,15


001.00103 1,000000 H 27,86


001.00011 1,000000 H 42,28


555,93


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,57


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,47
BDI (21,9600%) 0,10


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 70,14


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 261,29


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,47


Apontador 1,000000 27,86


Servente 2,000000 21,14


Trator de esteiras com lamina tipo CAT D6, 140 HP


A) Total 191,15


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


02.01.020 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 10,73


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 8,80
BDI (21,9600%) 1,93


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 8,80


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 1,000000 21,14


B) Total 21,14


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 161,00


Pá carregadeira pneus 1,70 m3, 129 HP


A) Total 139,86


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


02.03.130 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00370 1,000000 0,800000 0,200000 160,00 59,31 H 139,86


001.00103 1,000000 H 27,86


001.00011 1,000000 H 21,14


86,23


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00090 1,000000 0,900000 0,100000 192,41 68,55 H 180,03


72,59


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3,02


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,48
BDI (21,9600%) 0,54


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 180,03


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 2,48


Caminhão basculante truck 12 m3


A) Total 180,03


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


02.03.120 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,67


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,19
BDI (21,9600%) 0,48


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 49,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 188,86


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 2,19


Apontador 1,000000 27,86


Servente 1,000000 21,14


Pá carregadeira pneus 1,70 m3, 129 HP


A) Total 139,86


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


02.02.060 CARGA DE ENTULHOS M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00220 1,000000 1,000000 0,000000 187,20 79,48 H 187,20


001.00103 1,000000 H 27,86


001.00011 1,000000 H 42,28


69,73


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00090 6,000000 0,800000 0,200000 192,41 68,55 H 1.005,83


040.00340 1,000000 0,800000 0,200000 205,22 97,50 H 183,68


040.00480 1,000000 0,600000 0,400000 191,15 83,81 H 148,21


040.00370 1,000000 0,800000 0,200000 160,00 59,31 H 139,86


001.00103 1,000000 H 27,86


001.00011 1,000000 H 63,42


118,22


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 16,18


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 13,27
BDI (21,9600%) 2,91


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 91,28


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 1.568,86


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 13,27


CUSTO 


HORÁRIO


Apontador 1,000000 27,86


Servente 3,000000 21,14


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN


Caminhão basculante truck 12 m3


Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP


Trator de esteiras com lamina tipo CAT D6, 140 HP


Pá carregadeira pneus 1,70 m3, 129 HP


A) Total 1.477,58


02.02.119 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT 1.001 A 1.200M)M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 4,50


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 3,69
BDI (21,9600%) 0,81


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 70,14


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 257,34


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 3,69


Apontador 1,000000 27,86


Servente 2,000000 21,14


Escavadeira hidraulica esteiras cap. 1,20 m3, 128 HP


A) Total 187,20


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


02.02.013 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDAD4Sign a069e6e4-83ee-4993-b193-293303d8ccf4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.







PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00090 1,000000 1,000000 0,000000 192,41 68,55 H 192,41


040.00070 1,000000 0,250000 0,750000 168,32 69,45 H 94,17


040.00340 1,000000 0,250000 0,750000 205,22 97,50 H 124,44


187,68


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


002.00132 M3 17,16


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 20,93


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 17,16
BDI (21,9600%) 3,77


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 13,73 1,250000


C) Total 17,16


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


02.02.300 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,67


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,19
BDI (21,9600%) 0,48


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 2,19


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 411,02


Caminhão basculante truck 12 m3


Caminhão irrigadeira 10.000 l


Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP


A) Total 411,02


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE


02.03.080 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - DT=22KMM3*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00090 1,000000 0,900000 0,100000 192,41 68,55 H 180,03


74,39


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00090 1,000000 1,000000 0,000000 192,41 68,55 H 192,41


181,51


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1,29


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,06
BDI (21,9600%) 0,23


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 192,41


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 1,06


Caminhão basculante truck 12 m3


A) Total 192,41


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


02.03.100 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=21,2KM M3*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,95


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,42
BDI (21,9600%) 0,53


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 180,03


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 2,42


Caminhão basculante truck 12 m3


A) Total 180,03


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


02.03.060 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)M3*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00470 1,000000 0,800000 0,200000 119,89 55,49 H 107,01


040.00540 1,000000 0,800000 0,200000 1,91 1,91 H 1,91


040.00070 1,000000 0,800000 0,200000 168,32 69,45 H 148,55


040.00340 1,000000 0,800000 0,200000 205,22 97,50 H 183,68


040.00440 1,000000 0,800000 0,200000 141,75 63,04 H 126,01


001.00075 1,000000 H 27,03


001.00011 1,000000 H 21,14


131,20


PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00011 1,000000 H 42,28


0,60


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 85,95


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 70,47
BDI (21,9600%) 15,48


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 70,47


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 2,000000 21,14


B) Total 42,28


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 42,28


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


03.04.011 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 5,72


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 4,69
BDI (21,9600%) 1,03


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 48,17


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 615,33


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 4,69


Greidista 1,000000 27,03


Servente 1,000000 21,14


567,16


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


Trator agricola tipo MF 292/4, 110 HP


Grade de disco


Caminhão irrigadeira 10.000 l


Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP


Rolo compactador pe de carneiro 11,3 ton, 115 HP


A) Total


02.04.012 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00011 1,000000 H 42,28


25,00


PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 63,42


2,00


002.00020 M3 367,50


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 503,88


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 413,15
BDI (21,9600%) 90,73


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto usinado fck 15 MPa 350,00 1,050000


C) Total 367,50


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 91,30


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 91,30


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 45,65


Pedreiro 1,000000 27,88


Servente 3,000000 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.05.020 Concreto fck 15 MPa M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,06


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,69
BDI (21,9600%) 0,37


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 1,69


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 2,000000 21,14


B) Total 42,28


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 42,28


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


03.04.025 Apiloamento de fundo de vala M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00140 1,000000 0,800000 0,200000 180,12 81,76 H 160,45


040.00190 1,000000 0,800000 0,200000 78,28 13,88 H 65,40


040.00080 1,000000 0,800000 0,200000 159,71 63,43 H 140,46


001.00011 1,000000 H 21,14


1.107,00


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00430 1,000000 0,800000 0,200000 144,62 65,91 H 128,88


040.00460 1,000000 0,800000 0,200000 153,10 70,81 H 136,64


040.00510 1,000000 0,800000 0,200000 183,29 101,97 H 167,02


001.00017 1,000000 H 55,72


001.00011 1,000000 H 126,84


001.00002 1,000000 H 80,06


14,00


19.99.020 T 323,05


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 454,54


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 372,70
BDI (21,9600%) 81,84


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Usinagem de CBUQ - grad. C - com DOP 124,25 2,600000


C) Total 323,05


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 49,65


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Encarregado de pavimentação 1,000000 80,06


B) Total 262,62


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 695,16


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Rasteleiro 2,000000 27,86


Servente 6,000000 21,14


Rolo compactador vibr. liso 10 ton, 115 HP


Rolo compactador pneus 27 ton, 110 HP


Vibroacabadora de asfalto s/ esteiras, 125 HP


A) Total 432,54


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE


19.04.320 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA CM3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,43


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,35
BDI (21,9600%) 0,08


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 387,45


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,35


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 1,000000 21,14


B) Total 21,14


Caminhão espargidor 6.000 l


Compressor de ar XA-125 250 PCM


Caminhão basculante cap. 5 m3


A) Total 366,31


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE


19.03.020 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


002.00030 T 14,70


046.00001 T 109,55


PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 190,26


2,00


002.00005 KG 231,00


002.00002 M3 170,20


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 622,33


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 510,27
BDI (21,9600%) 112,06


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 401,20


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Cimento portland - saco 50 kg 0,66 350,000000


Areia média 148,00 1,150000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 218,14


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 218,14


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 109,07


Pedreiro 1,000000 27,88


Servente 9,000000 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.08.071 Argamassa cimento e areia 1:3 M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 151,54


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 124,25
BDI (21,9600%) 27,29


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 124,25


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Cal hidratada CH1 980,00 0,015000


Usinagem de CBUQ, exclusive CAP 109,55 1,000000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


19.99.020 Usinagem de CBUQ - grad. C - com DOP T


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
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PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 42,28


5,00


002.00017 M3 346,50


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00410 1,000000 0,900000 0,100000 116,35 55,46 H 110,27


001.00011 1,000000 H 21,14


12,45


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 12,88


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 10,56
BDI (21,9600%) 2,32


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 10,56


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 1,000000 21,14


B) Total 21,14


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 131,41


Retroescavadeira cap. 0,72 m3, 78 HP


A) Total 110,27


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.01.160 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 439,70


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 360,53
BDI (21,9600%) 79,17


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto usinado fck 10 MPa 330,00 1,050000


C) Total 346,50


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 70,16


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 70,16


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 14,03


Pedreiro 1,000000 27,88


Servente 2,000000 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.05.010 Concreto fck 10 MPa M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00170 1,000000 1,000000 0,000000 13,00 1,49 H 13,00


001.00011 1,000000 H 42,28


3,91


PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00005 1,000000 H 27,86


001.00012 1,000000 H 21,14


1,00


004.00031 L 1,15


004.00018 UN 3,85


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 65,86


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 54,00
BDI (21,9600%) 11,86


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 5,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Desmoldante para formas 11,50 0,100000


Chapa compensada resinada 12 mm - 2,20 x 1,10 m 110,00 0,035000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 49,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 49,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 49,00


Carpinteiro 1,000000 27,86


Ajudante de carpinteiro 1,000000 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.03.010 Forma plana para concreto comum M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 17,25


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 14,14
BDI (21,9600%) 3,11


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 14,14


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 2,000000 21,14


B) Total 42,28


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 55,28


Compactador manual tp soquete vibrat.


A) Total 13,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.01.310 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
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PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 63,42


5,00


004.00010 M 7,50


002.00020 M3 367,50


PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 63,42


3,00


002.00022 M3 409,50


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 536,54


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 439,93
BDI (21,9600%) 96,61


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto usinado fck 20 MPa 390,00 1,050000


C) Total 409,50


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 91,30


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 91,30


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 30,43


Pedreiro 1,000000 27,88


Servente 3,000000 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.05.040 Concreto fck 20 MPa M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 479,62


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 393,26
BDI (21,9600%) 86,36


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 375,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Sarrafo de pinho de 1" x 4" de 3ª construção 1,50 5,000000


Concreto usinado fck 15 MPa 350,00 1,050000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 91,30


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 91,30


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 18,26


Pedreiro 1,000000 27,88


Servente 3,000000 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


22.06.020 Concreto fck 15 Mpa M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00480 1,000000 0,800000 0,200000 191,15 83,81 H 169,68


001.00075 1,000000 H 27,03


001.00011 1,000000 H 21,14


622,42


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00470 1,000000 0,800000 0,200000 119,89 55,49 H 107,01


040.00540 1,000000 0,800000 0,200000 1,91 1,91 H 1,91


040.00070 1,000000 0,800000 0,200000 168,32 69,45 H 148,55


040.00340 1,000000 0,800000 0,200000 205,22 97,50 H 183,68


040.00440 1,000000 0,800000 0,200000 141,75 63,04 H 126,01


001.00075 1,000000 H 27,03


001.00011 1,000000 H 21,14


255,32


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,94


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,41
BDI (21,9600%) 0,53


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 48,17


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 615,33


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 2,41


Greidista 1,000000 27,03


Servente 1,000000 21,14


567,16


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


Trator agricola tipo MF 292/4, 110 HP


Grade de disco


Caminhão irrigadeira 10.000 l


Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP


Rolo compactador pe de carneiro 11,3 ton, 115 HP


A) Total


19.01.020 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,43


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,35
BDI (21,9600%) 0,08


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 48,17


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 217,85


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,35


Greidista 1,000000 27,03


Servente 1,000000 21,14


Trator de esteiras com lamina tipo CAT D6, 140 HP


A) Total 169,68


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


19.01.010 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00140 1,000000 0,800000 0,200000 180,12 81,76 H 160,45


040.00190 1,000000 0,800000 0,200000 78,28 13,88 H 65,40


040.00080 1,000000 0,800000 0,200000 159,71 63,43 H 140,46


001.00011 1,000000 H 21,14


922,50


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00070 1,000000 0,700000 0,300000 168,32 69,45 H 138,66


040.00430 1,000000 0,800000 0,200000 144,62 65,91 H 128,88


040.00460 1,000000 0,800000 0,200000 153,10 70,81 H 136,64


040.00510 1,000000 0,800000 0,200000 183,29 101,97 H 167,02


001.00017 1,000000 H 55,72


001.00011 1,000000 H 84,56


001.00002 1,000000 H 80,06


14,00


19.99.040 T 314,78


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 452,86


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 371,32
BDI (21,9600%) 81,54


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Usinagem de Binder grad. B 125,91 2,500000


C) Total 314,78


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 56,54


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Encarregado de pavimentação 1,000000 80,06


B) Total 220,34


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 791,54


CUSTO 


HORÁRIO


Rasteleiro 2,000000 27,86


Servente 4,000000 21,14


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN


Caminhão irrigadeira 10.000 l


Rolo compactador vibr. liso 10 ton, 115 HP


Rolo compactador pneus 27 ton, 110 HP


Vibroacabadora de asfalto s/ esteiras, 125 HP


A) Total 571,20


19.04.230 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA BM3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,51


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,42
BDI (21,9600%) 0,09


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 387,45


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,42


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 1,000000 21,14


B) Total 21,14


Caminhão espargidor 6.000 l


Compressor de ar XA-125 250 PCM


Caminhão basculante cap. 5 m3


A) Total 366,31


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE


19.03.010 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


046.00005 T 111,21


002.00030 T 14,70


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00340 1,000000 1,000000 0,000000 205,22 97,50 H 205,22


001.00001 1,000000 H 34,47


001.00011 1,000000 H 42,28


65,72


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 5,23


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 4,29
BDI (21,9600%) 0,94


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 76,75


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 281,97


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 4,29


Feitor 1,000000 34,47


Servente 2,000000 21,14


Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP


A) Total 205,22


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


19.05.010 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 153,56


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 125,91
BDI (21,9600%) 27,65


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 125,91


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Usinagem de Binder, exclusive CAP 111,21 1,000000


Cal hidratada CH1 980,00 0,015000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


19.99.040 Usinagem de Binder grad. B T


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00470 1,000000 0,800000 0,200000 119,89 55,49 H 107,01


040.00540 1,000000 0,800000 0,200000 1,91 1,91 H 1,91


040.00070 1,000000 0,800000 0,200000 168,32 69,45 H 148,55


040.00340 1,000000 1,000000 0,000000 205,22 97,50 H 205,22


040.00460 1,000000 0,600000 0,400000 153,10 70,81 H 120,18


040.00440 1,000000 0,600000 0,400000 141,75 63,04 H 110,27


27,00


002.00007OE T 84,24


037.00411 T*KM 1,000000


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00410 1,000000 0,600000 0,400000 116,35 55,46 H 91,99


001.00011 1,000000 H 42,28


9,00


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 18,20


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 14,92
BDI (21,9600%) 3,28


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 134,27


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 14,92


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN


CUSTO 


HORÁRIO


Servente 2,000000 21,14


B) Total 42,28


CUSTO 


HORÁRIO


Retroescavadeira cap. 0,72 m3, 78 HP


A) Total 91,99


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN


CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
20.01.080 Escavação fundação bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 2 mM3


BDI (21,9600%) 0,15
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,85


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025


Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 0,70 0,70


F) Total 0,70


CUSTO DIRETO 0,70


19.99.210 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente T*KM


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE UN QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 134,05


Composição de Custo Unitário
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 109,91
BDI (21,9600%) 24,14


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Pedra britada nº 01 78,00 1,080000


C) Total 84,24


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 693,14


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 25,67


A) Total 693,14


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


Trator agricola tipo MF 292/4, 110 HP


Grade de disco


Caminhão irrigadeira 10.000 l


Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP


Rolo compactador pneus 27 ton, 110 HP


Rolo compactador pe de carneiro 11,3 ton, 115 HP


19.07.030 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00005 1,000000 H 27,86


001.00012 1,000000 H 21,14


1,50


004.00026 UN 49,52


004.00031 L 1,15


004.00029 KG 0,48


004.00010 M 1,82


PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 84,56


1,00


002.00012OE T 1,80


20.08.071 M3 76,54


037.00360 1,000000 0,000000 1,000000 28,00 1,800000 T 50,40


BDI (21,9600%) 52,96
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 294,14


CUSTO 


HORÁRIO


Frete Pedra Britada


F) Total 50,40


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 241,18


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 78,34


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Pedra de mão (rachão) 1,00 1,800000


Argamassa cimento e areia 1:3 510,27 0,150000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 112,44


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 112,44


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 112,44


Pedreiro 1,000000 27,88


Servente 4,000000 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.06.020 Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 104,45


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 85,64
BDI (21,9600%) 18,81


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 52,97


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Prego 18 x 27 20,50 0,023650


Sarrafo de pinho de 1" x 4" de 3ª construção 1,50 1,214800


Chapa compensada plastificada 18 mm - 2,44 x 1,20 m 145,00 0,341500


Desmoldante para formas 11,50 0,100000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 49,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 49,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 32,67


Carpinteiro 1,000000 27,86


Ajudante de carpinteiro 1,000000 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.03.020 Forma plana para concreto aparente M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00410 1,000000 0,500000 0,500000 116,35 55,46 H 85,91


001.00001 1,000000 H 34,47


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 84,56


1,50


002.00005 KG 1,28


024.00024 M 169,95


002.00002 M3 0,73


20.05.010 M3 60,93


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00220 1,000000 0,500000 0,500000 187,20 79,48 H 133,34


001.00001 1,000000 H 34,47


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 105,70


1,50


002.00005 KG 2,57


024.00029 M 267,80


002.00002 M3 1,44


20.05.010 M3 108,16


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 708,47


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 580,90
BDI (21,9600%) 127,57


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 379,97


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Areia média 148,00 0,009700


Concreto fck 10 MPa 360,53 0,300000


Cimento portland - saco 50 kg 0,66 3,890000


Tubo de concreto armado D=0,80 m - PA1 260,00 1,030000


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 200,93


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 5,000000 21,14


B) Total 168,05


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 301,39


Feitor 1,000000 34,47


Pedreiro 1,000000 27,88


Escavadeira hidraulica esteiras cap. 1,20 m3, 128 HP


A) Total 133,34


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.10.029 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) M


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 473,33


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 388,10
BDI (21,9600%) 85,23


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 232,89


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Areia média 148,00 0,004900


Concreto fck 10 MPa 360,53 0,169000


Cimento portland - saco 50 kg 0,66 1,940000


Tubo de concreto armado D=0,60 m - PA1 165,00 1,030000


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 155,21


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 4,000000 21,14


B) Total 146,91


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 232,82


CUSTO 


HORÁRIO


Feitor 1,000000 34,47


Pedreiro 1,000000 27,88


CUSTO 


HORÁRIO


Retroescavadeira cap. 0,72 m3, 78 HP


A) Total 85,91


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN


CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
20.10.024 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) M


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00600 1,000000 1,000000 0,000000 21,21 11,67 H 21,21


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 42,28


50,00


03.04.011 M3 2,11


20.05.040 M3 18,48


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00600 1,000000 1,000000 0,000000 21,21 11,67 H 21,21


001.00006 1,000000 H 27,88


001.00011 1,000000 H 42,28


75,00


03.04.011 M3 1,27


20.05.040 M3 14,69


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 20,95


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 17,18
BDI (21,9600%) 3,77


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 15,96


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 70,47 0,018000


Concreto fck 20 MPa 439,93 0,033400


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 70,16


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 91,37


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 1,22


Pedreiro 1,000000 27,88


Servente 2,000000 21,14


Maquina extrusora para guia/sarjeta Pavimak GS 45


A) Total 21,21


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.13.193 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 M


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 27,34


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 22,42
BDI (21,9600%) 4,92


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 20,59


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 70,47 0,030000


Concreto fck 20 MPa 439,93 0,042000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 70,16


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 91,37


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 1,83


Pedreiro 1,000000 27,88


Servente 2,000000 21,14


Maquina extrusora para guia/sarjeta Pavimak GS 45


A) Total 21,21


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.13.114 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 M


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


4,00


20.05.020 M3 20,66


20.01.310 M3 2,12


20.03.010 M2 4,05


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


03.04.025 M2 2,45


20.01.310 M3 3,82


20.01.080 M3 4,03


25.01.025 M2 32,77


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 52,53


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 43,07
BDI (21,9600%) 9,46


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 43,07


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Escavação fundação bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 2 m 14,92 0,270000


Plantio de grama tipo Esmeralda 11,31 2,897000


Apiloamento de fundo de vala 1,69 1,448500


REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA 14,14 0,270000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.15.147 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 M


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 32,72


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 26,83
BDI (21,9600%) 5,89


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Forma plana para concreto comum 54,00 0,075000


C) Total 26,83


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


Concreto fck 15 MPa 413,15 0,050000


REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA 14,14 0,150000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.13.340 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


03.04.025 M2 2,01


20.03.010 M2 4,86


20.05.040 M3 39,29


20.01.080 M3 2,65


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


20.05.020 M3 45,45


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 55,43


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 45,45
BDI (21,9600%) 9,98


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto fck 15 MPa 413,15 0,110000


C) Total 45,45


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.18.062 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 59,53


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 48,81
BDI (21,9600%) 10,72


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 48,81


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto fck 20 MPa 439,93 0,089300


Escavação fundação bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 2 m 14,92 0,177300


Apiloamento de fundo de vala 1,69 1,191700


Forma plana para concreto comum 54,00 0,090000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.16.028 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 M


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


03.04.011 M3 14,09


20.01.310 M3 2,12


22.06.020 M3 58,99


20.03.020 M2 9,42


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


03.04.011 M3 47,21


20.05.020 M3 173,52


20.01.310 M3 2,83


20.03.020 M2 31,69


20.06.020 M3 50,65


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 373,08


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 305,90
BDI (21,9600%) 67,18


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada 241,18 0,210000


C) Total 305,90


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA 14,14 0,200000


Forma plana para concreto aparente 85,64 0,370000


ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 70,47 0,670000


Concreto fck 15 MPa 413,15 0,420000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.19.078 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 103,20


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 84,62
BDI (21,9600%) 18,58


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 84,62


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto fck 15 Mpa 393,26 0,150000


Forma plana para concreto aparente 85,64 0,110000


ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 70,47 0,200000


REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA 14,14 0,150000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.18.063 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)M


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


03.04.011 M3 435,50


20.05.020 M3 756,06


20.01.310 M3 7,07


20.03.020 M2 86,07


20.06.020 M3 340,06


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


20.01.080 M3 4,92


20.06.020 M3 164,00


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 206,01


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 168,92
BDI (21,9600%) 37,09


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 168,92


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Escavação fundação bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 2 m 14,92 0,330000


Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada 241,18 0,680000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.19.090 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1.981,56


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.624,76
BDI (21,9600%) 356,80


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada 241,18 1,410000


C) Total 1.624,76


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA 14,14 0,500000


Forma plana para concreto aparente 85,64 1,005000


ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 70,47 6,180000


Concreto fck 15 MPa 413,15 1,830000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.19.082 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


20.05.010 M3 977,04


20.03.020 M2 876,95


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


20.05.010 M3 814,80


20.03.020 M2 695,40


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1.841,84


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.510,20
BDI (21,9600%) 331,64


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 1.510,20


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto fck 10 MPa 360,53 2,260000


Forma plana para concreto aparente 85,64 8,120000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.20.057 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2.261,13


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.853,99
BDI (21,9600%) 407,14


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 1.853,99


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto fck 10 MPa 360,53 2,710000


Forma plana para concreto aparente 85,64 10,240000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.20.004 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00110 1,000000 1,000000 0,000000 139,59 58,40 H 139,59


001.00006 1,000000 H 278,80


001.00011 1,000000 H 528,50


1,25


002.00005 KG 72,67


002.00007OE T 16,85


002.00043 UN 462,00


002.00002 M3 44,40


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


20.08.071 M3 22,96


20.05.010 M3 522,77


20.03.020 M2 261,20


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 984,13


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 806,93
BDI (21,9600%) 177,20


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Forma plana para concreto aparente 85,64 3,050000


C) Total 806,93


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


Argamassa cimento e areia 1:3 510,27 0,045000


Concreto fck 10 MPa 360,53 1,450000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.26.037 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1.650,64


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.353,43
BDI (21,9600%) 297,21


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 595,92


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Tijolo maciço comum 5,7 x 9 x 19 cm 1,00 462,000000


Areia média 148,00 0,300000


Cimento portland - saco 50 kg 0,66 110,100000


Pedra britada nº 01 78,00 0,216000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 807,30


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 946,89


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 757,51


Pedreiro 10,000000 27,88


Servente 25,000000 21,14


Caminhão carroceria madeira cap. 4,5 ton


A) Total 139,59


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.21.001 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00110 1,000000 1,000000 0,000000 139,59 58,40 H 139,59


001.00005 1,000000 H 27,86


001.00011 1,000000 H 21,14


1,00


004.00007 M 16,50


032.00151 M2 144,25


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


032.00122 KG 2,59


032.00023 M2 17,25


032.00246 BD 7,00


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 32,73


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 26,84
BDI (21,9600%) 5,89


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Tinta Acrilica Pura a Base de Agua para Sinalização Horizontal 250,00 0,028000


C) Total 26,84


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


Esfera de Vidro p/ Sinali. Optica VMT II-A 5,50 0,470000


Sinalização horiz. c/ resina vinil. ou acrilica 17,25 1,000000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


24.02.020 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 426,06


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 349,34
BDI (21,9600%) 76,72


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 160,75


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Pontalete de pinho de 3" x 3" (7 x 7cm) de 3ª construção 5,50 3,000000


SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 144,25 1,000000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 49,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 188,59


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 188,59


Carpinteiro 1,000000 27,86


Servente 1,000000 21,14


Caminhão carroceria madeira cap. 4,5 ton


A) Total 139,59


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


24.01.612 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
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PROD IMPROD PROD IMPROD


001.00011 1,000000 H 21,14


50,00


019.00013 M2 10,89


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


03.04.025 M2 1,91


20.03.010 M2 4,59


20.05.040 M3 41,75


20.01.080 M3 2,61


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 62,03


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 50,86
BDI (21,9600%) 11,17


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 50,86


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto fck 20 MPa 439,93 0,094900


Escavação fundação bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 2 m 14,92 0,174900


Apiloamento de fundo de vala 1,69 1,131400


Forma plana para concreto comum 54,00 0,085000


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.16.028A SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 M


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 13,79


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 11,31
BDI (21,9600%) 2,48


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Plantio de grama tipo Esmeralda 16,75 0,650000


C) Total 10,89


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,42


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Servente 1,000000 21,14


B) Total 21,14


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 21,14


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


25.01.025 Plantio de grama tipo Esmeralda M2


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
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PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


20.05.020 M3 57,84


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.01000 1,000000 1,000000 0,000000 208,05 62,33 H 208,05


131,67


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1,93


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,58
BDI (21,9600%) 0,35


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 208,05


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 1,58


CAMINHÃO TANQUE  DISTRIBUIDOR DE ASFALTO


A) Total 208,05


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


99.99.001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT=286KMT*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 70,54


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 57,84
BDI (21,9600%) 12,70


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


Concreto fck 15 MPa 413,15 0,140000


C) Total 57,84


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


20.18.062A ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) UN


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00090 1,000000 1,000000 0,000000 192,41 68,55 H 192,41


181,51


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00110 1,000000 1,000000 0,000000 139,59 58,40 H 139,59


236,59


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,72


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,59
BDI (21,9600%) 0,13


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 139,59


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,59


Caminhão carroceria madeira cap. 4,5 ton


A) Total 139,59


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


99.99.003 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT=32KMT*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1,29


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,06
BDI (21,9600%) 0,23


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 192,41


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 1,06


Caminhão basculante truck 12 m3


A) Total 192,41


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


99.99.002 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=21,2KM M3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00090 1,000000 1,000000 0,000000 192,41 68,55 H 192,41


161,68


PROD IMPROD PROD IMPROD


90,00


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.01000 1,000000 1,000000 0,000000 208,05 62,33 H 208,05


79,10


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3,21


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,63
BDI (21,9600%) 0,58


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 208,05


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 2,63


CAMINHÃO TANQUE  DISTRIBUIDOR DE ASFALTO


A) Total 208,05


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


99.99.006 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) DT=2,525KMT*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,00


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,00
BDI (21,9600%) 0,00


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


99.99.005 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) DT=2,525KMT*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1,45


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,19
BDI (21,9600%) 0,26


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 192,41


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 1,19


Caminhão basculante truck 12 m3


A) Total 192,41


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


99.99.004 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA DT=2,525KM T*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
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PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00110 1,000000 1,000000 0,000000 139,59 58,40 H 139,59


74,64


PROD IMPROD PROD IMPROD


040.00090 1,000000 1,000000 0,000000 192,41 68,55 H 192,41


67,27


038.00030 T 1,000000


038.00006 T 1,000000


BDI (21,9600%) 691,42
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3.839,96


Emulsão RR-1C 3.148,54 3.148,54


C) Total 3.148,54


CUSTO DIRETO 3.148,54


CÓDIGO C - MATERIAIS UN QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL


CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
99.99.010 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T


BDI (21,9600%) 573,48
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3.184,96


Composição de Custo Unitário
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025


Emulsão Asfáltica para Imprimação 2.611,48 2.611,48


C) Total 2.611,48


CUSTO DIRETO 2.611,48


99.99.009 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAIT


CÓDIGO C - MATERIAIS UN QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3,49


Composição de Custo Unitário
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,86
BDI (21,9600%) 0,63


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 192,41


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 2,86


Caminhão basculante truck 12 m3


A) Total 192,41


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


99.99.008 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) DT=2,525KMM3


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,28


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,87
BDI (21,9600%) 0,41


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


C) Total 0,00


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 139,59


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 1,87


Caminhão carroceria madeira cap. 4,5 ton


A) Total 139,59


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


99.99.007 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) DT=2,525KMT*KM


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN
CUSTO 


HORÁRIO


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDAD4Sign a069e6e4-83ee-4993-b193-293303d8ccf4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.







038.00002 T 1,000000


PROD IMPROD PROD IMPROD


1,00


099.00012 VB 82.029,85


099.00013 Mês 1,000000


099.00014 Mês 1,000000


BDI (21,9600%) 15.233,09
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 84.600,52


ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 69.367,43 69.367,43


C) Total 69.367,43


CUSTO DIRETO 69.367,43


CÓDIGO C - MATERIAIS UN QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL


CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
99.99.014 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 Mês


BDI (21,9600%) 19.416,02
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 107.831,43


Composição de Custo Unitário
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025


CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 88.415,41 88.415,41


C) Total 88.415,41


CUSTO DIRETO 88.415,41


99.99.013 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 Mês


CÓDIGO C - MATERIAIS UN QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL


TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 100.043,61


Composição de Custo Unitário
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN


CUSTO 


HORÁRIO


F) Total 0,00


CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 82.029,85
BDI (21,9600%) 18.013,76


E) Total 0,00


CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE
D.M.T 


(Pav)
D.M.T (T)


TOT. 


D.M.T
CUSTO


CONSUM


O
UN


CUSTO 


HORÁRIO


D) Total 0,00


CÓDIGO E - TEMPO FIXO CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 82.029,85 1,000000


C) Total 82.029,85


CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO CONSUMO UN


CÓDIGO C - MATERIAIS CUSTO CONSUMO UN
CUSTO 


HORÁRIO


B) Total 0,00


P) PRODUÇÃO POR EQUIPE CUSTO UNITÁRIO 0,00


U) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ((A+B)/P)=U 0,00


CUSTO 


HORÁRIO


A) Total 0,00


CÓDIGO B - MÃO DE OBRA KR QUANT. SALÁRIO BASE UN
CUSTO 


HORÁRIO


CÓDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.


UN


CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
99.99.012 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVOVB


BDI (21,9600%) 951,49
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 5.284,34


Composição por Produção
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025


CAP-50/70 4.332,85 4.332,85


C) Total 4.332,85


CUSTO DIRETO 4.332,85


CÓDIGO C - MATERIAIS UN QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL


CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
99.99.011 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T


Composição de Custo Unitário
P.M.CATALÃO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
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Administração 


Central (%)


Lucro (%) Despesas 


financeiras (%)


Seguros + 


garantias (%)


Riscos (%) ISS (%) PIS (%) COFINS (%) CPRB Resultado 


(%)


3,50% 6,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 21,96%


DEMONSTRATIVO DO BDI
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Obra: Avenida Sebastião de Pádua


Local: Catalaão/GO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14 273.139R$  273.139R$  


2 TERRAPLENAGEM 14 105.584R$  105.584R$  


3 PAVIMENTAÇÃO 21 716.198R$  716.198R$  1.074.297R$  1.074.297R$  1.432.396R$  1.074.297R$  716.198R$  358.099R$  


4 DRENAGEM 14 107.040R$  107.040R$  107.040R$    107.040R$    


5 OBRAS DE ARTE CORRENTES 7 19.687R$    19.687R$    19.687R$      19.687R$      


6 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANA 7 9.929R$      9.929R$      9.929R$        9.929R$        


7 SINALIZAÇÃO 7 51.738R$  51.738R$  51.738R$  51.738R$  


CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA


ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE


DURAÇÃO 


(DIAS 


CORRIDOS)


SEMANAS
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Obra: Avenida Sebastião de Pádua


Local: Catalaão/GO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14 50% 50%


2 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO/LIMPEZA 14 50% 50%


3 REGULARIZAÇÃO DA SUBBASE/TERRAPLENAGEM 21 40% 30% 30%


4 CONSTRUÇÃO DA BASE 14 50% 50%


5 IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO 7 100%


6 CBUQ - FAIXA B 7 100%


7 CBUQ  - FAIXA C 7 100%


8 MEIO-FIOS SARJETAS E VALETAS 28 25% 25% 25% 25%


9 CAIXAS COLETORAS, BOCA DE LOBO E TUBULAÇÕES 28 25% 25% 25% 25%


10 CALÇADA EM CONCRETO 28 25% 25% 25% 25%


11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 14 50% 50%


12 SINALIZAÇÃO VERTICAL 7 100%


13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 7 100%


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
SEMANASDURAÇÃO 


(DIAS 
ITEM


CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA
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