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MUNICiPIO DE CATALAO
Secretaria Municipal de Transportes

Catalao-GO, 07 de Julho de 2025

Concorréncia Eletronica N° 006/2025 - Processo n°® 2025019963

Objeto: Contratacao de servicos para execucao de pavimentacao asfaltica em CBUQ, sendo
uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA O),
incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligacdo entre a Avenida
Sebastidao de Padua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Transportes, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas
neste Instrumento.

ANEXO II — PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:
RAZAO SOCIAL: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CNP3J: 15.131.446/0001-22
Avenida Raulina Fonseca Paschoal, n® 2.555, Sala 02, Lot. Santa Helena II,
ENDEREGO COMPLETO: | - ta150/GO - CEP: 75.704-440
TELEFONE E E-MAIL: 64 99302-4455 \ licitacoes@egprojetos.com.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
NOME: Ricardo Alexandre Bernini Bachiega Ednilson Artioli
CPF: 213.032.358-89 062.887.718-80
E-MAIL: ricardo.bachiega@egprojetos.com.br ednilson.artioli@egprojetos.com.br
TELEFONE: (64) 99302-4455

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 8.673.000,00 (oito milhOes, seiscentos e setenta trés
mil reais)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MINIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data
de sua apresentacao e excluidos os prazos recursais previstos na legislacdo em vigor.

b) Nos precos fornecidos consideram-se incluidas todas as despesas para o fornecimento dos
itens, conforme estipulado no termo de referéncia e quaisquer outras despesas acessorias e
necessarias ndo especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo deles, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais
apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execucdo sera de acordo com o estipulado no Termo de Referéncia.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no
Edital.

EGP — EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 15.131.446/0001-22

Ricardo Alexandre Bernini Bachiega
RG n° 28.493.270 SSP/SP

CPF n© 213.032.358-89

Diretor
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SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A1
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

TERRAPLENAGEM

ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
CARGA DE ENTULHOS

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/
PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT 1.001 A 1.200M)
TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.)

COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL
PAVIMENTAGCAO

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ARVORES §

ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - DT=22KM
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=21,2KM

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%,
MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024
IMPRIMAGAO (PAV.URB.)

PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA DT=32KM

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT=286KM

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=21,2KM
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT=32KM
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT=2,525KM

Und

un
un
un

m3

m3
m3km

m3

m3km
m3

m2

m3
mZ

m3km
m3km
m3

m2
m2
m3

TKM
tkm
m3km
TKM
TKM

Quant.

1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
365,88
365,88
3.841,74
4.371,96

38.604,66
2.091,26
1,00
10.720,19

10.720,19
4.502,48
54.577,00
4.502,48
128.770,87
63.635,02
7.504,13

48.377,80
48.377,80
2.181,75
1.436,68
277.895,42
166.438,55
53.694,35
2.206,74
21.927,69

Valor Unit

R$ 69.367,43
R$ 88.415,40
R$ 82.029,85

R$ 4,29
R$ 2,19
R$ 2,48
R$ 13,27

R$ 2,42
R$ 4,69

R$ 0,47

R$ 0,35
R$ 17,16
R$ 2,41
R$ 3,69
R$ 2,19
R$ 1,06
R$ 109,91

R$ 0,42
R$ 0,35
R$ 371,32
R$ 372,70
R$ 0,70
R$ 1,58
R$ 1,06
R$ 0,59
R$ 1,19

FGP _ FMPREQA (3T NRAT NE PRNOTETNR E OBRAS LTDA

BDI

Valor Unit

com BDI

R$ 84.600,52
R$ 107.831,43
R$ 100.043,61

R$ 5,23
R$ 2,67
R$ 3,02
R$ 16,18

R$ 2,95
R$ 5,72

R$ 0,57

R$ 0,43
R$ 20,93
R$ 2,94
R$ 4,50
R$ 2,67
R$ 1,29
R$ 134,05

R$ 0,51
R$ 0,43
R$ 452,86
R$ 454,54
R$ 0,85
R$ 1,93
R$ 1,29
R$ 0,72
R$ 1,45

Valor Final do Orgamento

Total

R$ 546.277,11
R$ 338.402,07
R$ 107.831,43
R$ 100.043,61
R$ 211.168,39
R$ 1.914,31
R$ 977,24

R$ 11.619,76
R$ 70.756,20

R$ 113.939,03
R$ 11.961,85

R$ 7.161.981,42

R$ 6.144,94

R$ 4.576,02
R$ 94.229,41
R$ 160.414,68
R$ 20.262,62
R$ 343.937,21
R$ 82.265,83

R$ 1.005.900,38

R$ 24.780,66
R$ 20.650,55
R$ 988.031,39
R$ 653.035,60
R$ 237.244,88
R$ 320.721,76
R$ 69.414,77
R$ 1.587,89
R$ 31.824,18

8.673.000,00
21,96 %
Peso (%)

6,30 %
3,90 %
1,24 %
1,15 %
2,43 %
0,02 %
0,01 %
0,13 %
0,82 %

1,31 %
0,14 %
82,58 %
0,07 %

0,05 %
1,09 %
1,85 %
0,23 %
3,97 %
0,95 %
11,60 %

0,29 %
0,24 %
11,39 %
7,53 %
2,74 %
3,70 %
0,80 %
0,02 %
0,37 %



3.18 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM 1.469,43 R$ 2,63 R$ 3,21 R$ 4.713,27 0,05 %

DT=2,525KM
3.19 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) tkm 174,13 R$ 1,87 R$ 2,28 R$ 397,13 0,00 %
3.20 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) DT=2,525KM m3km 7.441,56 R$ 2,86 R$ 3,49 R$ 25.956,58 0,30 %
3.21 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI t 62,89 R$2611,48 R$3.184,96 R$ 200.302,20 2,31 %
3.22 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 2419 R$3.148,54 R$ 3.839,96 R$ 92.888,62 1,07 %
3.23 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 494,87 R$4.332,85 R$5.284,34 R$ 2.615.063,25 30,15 %
3.24 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = m? 4.817,50 R$ 26,83 R$ 32,72 R$ 157.637,60 1,82 %
5cm
4 DRENAGEM 1,00 R$ 428.158,10 4,94 %
4.1 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 m 733,86 R$ 43,07 R$ 52,53 R$ 38.548,32 0,44 %
4.2 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 1.712,23 R$ 48,81 R$ 59,53 R$ 101.926,78 1,18 %
4.3 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 m 930,60 R$ 50,86 R$ 62,03 R$ 57.724,05 0,67 %
44 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 m 7.374,10 R$ 22,42 R$ 27,34 R$ 201.633,20 2,32 %
4.5 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 237,53 R$ 17,18 R$ 20,95 R$ 4.976,90 0,06 %
4.6 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO un 3,00 R$1.510,20 R$ 1.841,84 R$ 5.525,52 0,06 %
ESCAVACAO
4.7 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO un 3,00 R$1.853,99 R$2.261,13 R$ 6.783,38 0,08 %
ESCAVACAO (AC/BC)
4.8 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 8,00 R$ 168,92 R$ 206,01 R$ 1.648,12 0,02 %
4.9 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) un 3,00 R$ 305,90 R$ 373,08 R$ 1.119,23 0,01 %
4.10 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 3,00 R$1.624,76 R$ 1.981,56 R$ 5.944,67 0,07 %
4.11 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 5,00 R$ 48,43 R$ 59,07 R$ 295,33 0,00 %
4.12 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 1,00 R$ 58,83 R$ 71,75 R$ 71,75 0,00 %
4.13 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 19,00 R$ 84,62 R$ 103,20 R$ 1.960,85 0,02 %
5 OBRA DE ARTES CORRENTES 1,00 R$ 78.747,29 0,91 %
5.1 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) m 67,00 R$ 388,10 R$ 473,33 R$ 31.712,89 0,37 %
5.2 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) m 65,00 R$ 580,90 R$ 708,47 R$ 46.050,27 0,53 %
5.3 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 1,00 R$ 806,93 R$ 984,13 R$ 984,13 0,01 %
6 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS URBANA 1,00 R$ 39.716,98 0,46 %
6.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m? 50,97 R$ 70,47 R$ 85,95 R$ 4.380,63 0,05 %
6.2 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m? 337,68 R$ 10,56 R$ 12,88 R$ 4.348,97 0,05 %
6.3 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA m? 264,74 R$ 14,14 R$ 17,25 R$ 4.565,48 0,05 %
6.4 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) un 15,00 R$1.353,43 R$ 1.650,64 R$ 24.759,65 0,29 %
6.5 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m? 154,88 R$ 8,80 R$ 10,73 R$ 1.662,25 0,02 %
7 SINALIZAGAO 1,00 R$ 206.950,71 2,39 %
7.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m? 6.204,00 R$ 26,84 R$ 32,73 R$ 203.082,13 2,34 %
7.2 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m? 9,08 R$ 349,34 R$ 426,06 R$ 3.868,58 0,04 %
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
02.03.130 [CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS M3
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00370 P4 carregadeira pneus 1,70 m3, 129 HP 1,000000] 0,800000] 0,200000] 160,00]  59,31[ H 139,86
A) Total 139,86
- < cusTo
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE UN "
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 21,14
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 18,30[cusTo UNITARIO 161,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 8,80
cODIGO C - MATERIAIS | cusTo | CONSUMO UN | CUsTO
HORARIO
C) Total 0,00
. cusTo
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES cusTo CONSUMO UN "
I | | IHORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO | cusTo | CONSUMO UN | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT bt (ul ToT. custo |CONSUM| ;| cusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 8,80
BDI (21,9600%) 1,93
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 10,73

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
02.01.020 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO M2
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00480 Trator de esteiras com lamina tipo CAT D6, 140 HP 1,000000 1,000000[ 0,000000 191,15[ 83,81 H 191,15
A) Total 191,15
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00103 Apontador 1,000000 1,000000 27,86| H 27,86
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14| H 42,28
B) Total 70,14
P) PRODUGAO POR EQUIPE 555,93[CUSTO UNITARIO 261,29
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,47
CUSTO
cODIGO ‘ C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DM D.M.T(T) Tor. cusTo ‘ CONSUM UN ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,47
BDI (21,9600%) 0,10
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,57
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
02.02.060 [CARGA DE ENTULHOS M3
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00370 P4 carregadeira pneus 1,70 m3, 129 HP 1,000000] 0,800000] 0,200000] 160,00]  59,31[ H 139,86
A) Total 139,86
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00103 Apontador 1,000000 1,000000 27,86| H 27,86
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 49,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE 86,23 CUSTO UNITARIO 188,86
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 2,19
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO l D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO l E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tort. CUSTO CONSUM UN I CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,19
BDI (21,9600%) 0,48
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,67
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
02.03.120 |TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3*KM
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00090 Caminhao basculante truck 12 m3 1,000000] 0,900000] 0,100000] 192,41[ 68,55 H 180,03
A) Total 180,03
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. ‘ SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 72,59]cusTo UNITARIO 180,03
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 2,48
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
CUSTO
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT bt (ul Tor. cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,48
BDI (21,9600%) 0,54
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3,02
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
02.02.013 [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00220 Escavadeira hidraulica esteiras cap. 1,20 m3, 128 HP 1,000000 1,000000| 0,000000 187,20| 79,48| H 187,20
A) Total 187,20
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00103 Apontador 1,000000 1,000000 27,86| H 27,86
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14 H 42,28
B) Total 70,14
P) PRODUGAO POR EQUIPE 69,73[CUSTO UNITARIO 257,34
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 3,69
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tort. CUSTO CONSUM UN I CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 3,69
BDI (21,9600%) 0,81
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 4,50
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
02.02.119 [ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/|M3
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD [ PROD | IMPROD HORARIO
040.00090 Caminhao basculante truck 12 m3 6,000000( 0,800000( 0,200000| 192,41 68,55 H | 1.005,83
040.00340 Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP 1,000000 0,800000 0,200000{ 205,22 97,50 H 183,68
040.00480 Trator de esteiras com lamina tipo CAT D6, 140 HP 1,000000( 0,600000| 0,400000| 191,15 83,81 H 148,21
040.00370 P4 carregadeira pneus 1,70 m3, 129 HP 1,000000] 0,800000 0,200000{ 160,00/ 59,31 H 139,86
A) Total 1.477,58
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00103 Apontador 1,000000 1,000000 27,86| H 27,86
001.00011 Servente 1,000000 3,000000 21,14 H 63,42
B) Total 91,28
P) PRODUGAO POR EQUIPE 118,22[CUSTO UNITARIO 1.568,86
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 13,27
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
co6DIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ p.m.T D.M.T(T) Tor. ‘ CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 13,27
BDI (21,9600%) 2,91
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 16,18
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
02.03.080 [ TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - DT=23 M3*KM
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00090 Caminhdo basculante truck 12 m3 1,000000{ 1,000000( 0,000000{ 192,41 68,55 H 192,41
040.00070 Caminho irrigadeira 10.000 | 1,000000] 0,250000( 0,750000| 168,32 69,45| H 94,17
040.00340 Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP 1,000000] 0,250000| 0,750000{ 205,22|  97,50| H 124,44
A) Total 411,02
cODIGO I B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. I SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE | 187,68[cusTo UNITARIO 411,02
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 2,19
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tort. CUSTO CONSUM UN CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,19
BDI (21,9600%) 0,48
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,67
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
02.02.300 |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) M3
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00]
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN | ORARIO
002.00132 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 13,73 1,250000| M3 17,16
C) Total 17,16
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT bt (ul Tor. cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 17,16
BDI (21,9600%) 3,77
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 20,93
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
02.03.060 [ TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB/M3*KM
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00090 Caminhdo basculante truck 12 m3 1,000000] 0,900000] 0,100000] 192,41 68,55] H 180,03
A) Total 180,03
cODIGO l B - MAO DE OBRA I KR l QUANT. l SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 74,39]cusTo UNITARIO 180,03
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 2,42
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO l D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO l E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO CONSUM UN CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,42
BDI (21,9600%) 0,53
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,95
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
02.03.100 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=21,2KM _[M3*KM
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00090 Caminhao basculante truck 12 m3 1,000000[ 1,000000] 0,000000] 192,41[ 68,55 H 192,41
A) Total 192,41
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. ‘ SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 181,51]cusTo UNITARIO 192,41
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 1,06
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coDpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE pm.T D.M.T(T) CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,06
BDI (21,9600%) 0,23
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1,29
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
02.04.012 [cOMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL M3
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00470 Trator agricola tipo MF 292/4, 110 HP 1,000000] 0,800000( 0,200000{ 119,89 55,49 H 107,01
040.00540 Grade de disco 1,000000| 0,800000 | 0,200000 1,91 1,91 H 1,91
040.00070 Caminho irrigadeira 10.000 | 1,000000/ 0,800000( 0,200000{ 168,32 69,45| H 148,55
040.00340 Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP 1,000000] 0,800000( 0,200000{ 205,22 97,50 H 183,68
040.00440 Rolo compactador pe de carneiro 11,3 ton, 115 HP 1,000000| 0,800000| 0,200000| 141,75 63,04 H 126,01
A) Total 567,16
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00075 Greidista 1,000000 1,000000 27,03 H 27,03
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 48,17
P) PRODUGAO POR EQUIPE 131,20[CUSTO UNITARIO 615,33
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 4,69
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO l D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO l E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
E) Total 0,00
. D.M.T TOT. CONSUM cusTo
cODIGO l F - MOMENTO DE TRANSPORTE I Pay) |OMT M| pmr | custo UN | ORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 4,69
BDI (21,9600%) 1,03
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 5,72
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
03.04.011 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3
coDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14 H 42,28
B) Total 42,28
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 0,60/ CUSTO UNITARIO 42,28
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 70,47
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
co6DIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE p.m.T D.M.T(T) CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 70,47
BDI (21,9600%) 15,48
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 85,95
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
03.04.025 [Apiloamento de fundo de vala M2
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. un | ST
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
CcODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14 H 42,28
B) Total 42,28
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 25,00[cusTO UNITARIO 42,28
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 1,69
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO CONSUM UN CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,69
BDI (21,9600%) 0,37
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,06
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.05.020 ]Concreto fck 15 MPa M3
coDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 3,000000 21,14| H 63,42
B) Total 91,30
P) PRODUGAO POR EQUIPE 2,00{CUSTO UNITARIO 91,30
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 45,65
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN | ORARIO
002.00020 Concreto usinado fck 15 MPa 350,00 1,050000] M3 | 367,50
C) Total 367,50
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ DMT bt (ul Tor. cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 413,15
BDI (21,9600%) 90,73
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 503,88
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
19.03.020 [PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00140 Caminhao espargidor 6.000 | 1,000000] 0,800000( 0,200000{ 180,12 81,76 H 160,45
040.00190 Compressor de ar XA-125 250 PCM 1,000000| 0,800000( 0,200000{ 78,28 13,88 H 65,40
040.00080 Caminh&o basculante cap. 5 m3 1,000000 0,800000 0,200000{ 159,71| 63,43| H 140,46
A) Total 366,31
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 21,14
P) PRODUGAO POR EQUIPE | 1.107,00[cusTO UNITARIO 387,45
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,35
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO CONSUM UN I CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,35
BDI (21,9600%) 0,08
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,43
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
19.04.320 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FA|M3
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | cusTO
PROD | IMPROD [ PROD | IMPROD HORARIO
040.00430 Rolo compactador vibr. liso 10 ton, 115 HP 1,000000{ 0,800000( 0,200000 144,62 6591 H 128,88
040.00460 Rolo compactador pneus 27 ton, 110 HP 1,000000( 0,800000| 0,200000| 153,10 70,81 H 136,64
040.00510 Vibroacabadora de asfalto s/ esteiras, 125 HP 1,000000( 0,800000| 0,200000| 183,29 101,97| H 167,02
A) Total 432,54
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00017 Rasteleiro 1,000000 2,000000 27,86| H 55,72
001.00011 Servente 1,000000 6,000000 21,14| H 126,84
001.00002 Encarregado de pavimentagdo 1,000000 1,000000 80,06| H 80,06
B) Total 262,62
P) PRODUGCAO POR EQUIPE 14,00{CUSTO UNITARIO 695,16/
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 49,65
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN | ORARIO
19.99.020 Usinagem de CBUQ - grad. C - com DOP 124,25 2,600000( T 323,05
C) Total 323,05
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coDpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 372,70
BDI (21,9600%) 81,84
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 454,54
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
19.99.020 |Usinagem de CBUQ - grad. C - com DOP T
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTIUZACAD | CUSTO OPERAC. un | ST
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
- < cusTo
cODIGO I B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. SALARIO BASE UN "
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE I 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00)
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00)
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
002.00030 Cal hidratada CH1 980,00 0,015000( T 14,70
046.00001 Usinagem de CBUQ, exclusive CAP 109,55 1,000000| T 109,55
C) Total 124,25
. cusTo
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES cusTo CONSUMO UN "
I I I HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT b T (ul ToT. custo | CONSUM CUsTO
(Pav) o HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 124,25
BDI (21,9600%) 27,29
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 151,54

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.08.071 ]Argamassa cimento e areia 1:3 M3
coDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 9,000000 21,14| H 190,26
B) Total 218,14
P) PRODUGAO POR EQUIPE 2,00{CUSTO UNITARIO 218,14
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 109,07
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
002.00005 Cimento portland - saco 50 kg 0,66 350,000000| KG 231,00
002.00002 Areia média 148,00 1,150000| M3 | 170,20
C) Total 401,20
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
D.M.T TOT. CONSUM cusTo
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ Pay) |PMT U} ‘ cusTo ‘ o ul ’H ORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 510,27
BDI (21,9600%) 112,06
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 622,33
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
20.05.010 [Concreto fck 10 MPa M3
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. un | ST
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
CcODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14 H 42,28
B) Total 70,16
P) PRODUGAO POR EQUIPE 5,00{CUSTO UNITARIO 70,16
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 14,03
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
002.00017 Concreto usinado fck 10 MPa 330,00 1,050000| M3 346,50
C) Total 346,50
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tort. CUSTO CONSUM UN CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 360,53
BDI (21,9600%) 79,17
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 439,70
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.01.160 |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA M3
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00410 Retroescavadeira cap. 0,72 m3, 78 HP 1,000000] 0,900000] 0,100000] 116,35]  55,46] H 110,27
A) Total 110,27
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 21,14
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 12,45[cusTo UNITARIO 131,41
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 10,56
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coODpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ pm.T D.M.T(T) Tor. CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 10,56
BDI (21,9600%) 2,32
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 12,88
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
20.01.310 [REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA M3
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00170 Compactador manual tp soquete vibrat. 1,000000 1,000000| 0,000000 13,00| 1,49| H 13,00
A) Total 13,00
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14 H 42,28
B) Total 42,28
P) PRODUGAO POR EQUIPE I 3,91]CUSTO UNITARIO 55,28
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 14,14
cODIGO C - MATERIAIS | cusTo | CONSUMO UN | CUsTO
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES | cusTo | CONSUMO UN | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO | cusTo | CONSUMO UN | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tort. CUSTO CONSUM UN I CUS,TO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 14,14
BDI (21,9600%) 3,11
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 17,25
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.03.010 ]Forma plana para concreto comum M2
coDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00005 Carpinteiro 1,000000 1,000000 27,86| H 27,86
001.00012 Ajudante de carpinteiro 1,000000 1,000000 21,14| H 21,14
B) Total 49,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE 1,00{CUSTO UNITARIO 49,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 49,00
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
004.00031 Desmoldante para formas 11,50 0,100000| L 1,15
004.00018 Chapa ja resinada 12 mm - 2,20x 1,10 m 110,00 0,035000| UN 3,85
C) Total 5,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coDIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE pm.T D.M.T(T) Tor. ‘ CUSTO ‘ CONSUM N ’ CUSTO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 54,00
BDI (21,9600%) 11,86
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 65,86
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
22.06.020 [Concreto fck 15 Mpa M3
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. un | ST
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
~ < cusTo
CcODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE UN "
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 3,000000 21,14 H 63,42
B) Total 91,30
P) PRODUCAO POR EQUIPE 5,00 CUSTO UNITARIO 91,30
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO ((A+B)/P)=U 18,26
CcODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
004.00010 Sarrafo de pinho de 1" x 4" de 32 construgdo 1,50 5,000000( ™M 7,50
002.00020 Concreto usinado fck 15 MPa 350,00 1,050000| M3 367,50
C) Total 375,00
. cusTo
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES cusTo CONSUMO UN "
HORARIO
D) Total 0,00
CcODIGO E - TEMPO FIXO cusTo CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT b T (ul ToT. custo |CONSUM| ;| cusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 393,26
BDI (21,9600%) 86,36
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 479,62

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.05.040 ]Concreto fck 20 MPa M3
coDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 3,000000 21,14| H 63,42
B) Total 91,30
P) PRODUGAO POR EQUIPE 3,00{CUSTO UNITARIO 91,30
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 30,43
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
002.00022 Concreto usinado fck 20 MPa 390,00 1,050000( M3 409,50
C) Total 409,50
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT b T (ul Tor. ‘ cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 439,93
BDI (21,9600%) 96,61
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 536,54
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
19.01.010 |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA M2
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00480 Trator de esteiras com lamina tipo CAT D6, 140 HP 1,000000 0,800000| 0,200000 191,15| 83,81| H 169,68
A) Total 169,68
. ~ < cusTo
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE UN "
HORARIO
001.00075 Greidista 1,000000 1,000000 27,03 H 27,03
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 48,17
P) PRODUGAO POR EQUIPE 622,42[CUSTO UNITARIO 217,85
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,35
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
C) Total 0,00
. cusTo
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES cusTo CONSUMO UN "
I I I IHORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT b T (ul ToT. custo |CONSUM| ;| cusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,35
BDI (21,9600%) 0,08
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 0,43

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
19.01.020 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO M2
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD [ PROD | IMPROD HORARIO
040.00470 Trator agricola tipo MF 292/4, 110 HP 1,000000( 0,800000( 0,200000{ 119,89 55,49 H 107,01
040.00540 Grade de disco 1,000000| 0,800000 | 0,200000 1,91 191 H 1,91
040.00070 Caminho irrigadeira 10.000 | 1,000000| 0,800000( 0,200000| 168,32 69,45| H 148,55
040.00340 Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP 1,000000 0,800000 0,200000{ 205,22 97,50 H 183,68
040.00440 Rolo compactador pe de carneiro 11,3 ton, 115 HP 1,000000( 0,800000| 0,200000| 141,75 63,04 H 126,01
A) Total 567,16
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00075 Greidista 1,000000 1,000000 27,03 H 27,03
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 48,17
P) PRODUGAO POR EQUIPE 255,32[CUSTO UNITARIO 615,33
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 2,41
cusTo
cODIGO ‘ C - MATERIAIS ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ DM D.M.T(T) Tor. cusTo ‘ CONSUM UN ’ CusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,41
BDI (21,9600%) 0,53
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,94
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
19.03.010 [IMPRIMACAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00140 Caminhao espargidor 6.000 | 1,000000] 0,800000( 0,200000{ 180,12 81,76 H 160,45
040.00190 Compressor de ar XA-125 250 PCM 1,000000| 0,800000( 0,200000{ 78,28 13,88 H 65,40
040.00080 Caminh&o basculante cap. 5 m3 1,000000 0,800000 0,200000{ 159,71| 63,43| H 140,46
A) Total 366,31
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 21,14
P) PRODUGAO POR EQUIPE 922,50[CUSTO UNITARIO 387,45
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,42
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO CONSUM UN I CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,42
BDI (21,9600%) 0,09
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,51
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
19.04.230 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FA|M3
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | cusTO
PROD | IMPROD [ PROD | IMPROD HORARIO
040.00070 Caminho irrigadeira 10.000 | 1,000000{ 0,700000( 0,300000 168,32 69,45 H 138,66
040.00430 Rolo compactador vibr. liso 10 ton, 115 HP 1,000000| 0,800000( 0,200000 144,62 6591 H 128,88
040.00460 Rolo compactador pneus 27 ton, 110 HP 1,000000( 0,800000| 0,200000| 153,10 70,81 H 136,64
040.00510 Vibroacabadora de asfalto s/ esteiras, 125 HP 1,000000( 0,800000| 0,200000| 183,29 101,97| H 167,02
A) Total 571,20
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00017 Rasteleiro 1,000000 2,000000 27,86| H 55,72
001.00011 Servente 1,000000 4,000000 21,14| H 84,56
001.00002 Encarregado de pavimentagdo 1,000000 1,000000 80,06| H 80,06
B) Total 220,34
P) PRODUGCAO POR EQUIPE 14,00{CUSTO UNITARIO 791,54
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 56,54
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN | ORARIO
19.99.040 Usinagem de Binder grad. B 125,91 2,500000| T 314,78
C) Total 314,78
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO ’H ORARIO
E) Total 0,00
coDpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ pm.T D.M.T(T) Tor. ‘ CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 371,32
BDI (21,9600%) 81,54
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 452,86
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
19.99.040 |Usinagem de Binder grad. B T
cODIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. UN ‘ CUsTO
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
CcODIGO I B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE I 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00)
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00)
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
046.00005 Usinagem de Binder, exclusive CAP 111,21 1,000000| T 111,21
002.00030 Cal hidratada CH1 980,00 0,015000| T 14,70
C) Total 125,91
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tort. CUSTO CONSUM CUS,TO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 125,91
BDI (21,9600%) 27,65
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 153,56
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
19.05.010 |ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO M3
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00340 Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP 1,000000[ 1,000000] 0,000000] 205,22[  97,50] H 205,22
A) Total 205,22
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00001 Feitor 1,000000 1,000000 34,47| H 34,47
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14| H 42,28
B) Total 76,75
P) PRODUGAO POR EQUIPE 65,72[CUSTO UNITARIO 281,97
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 4,29
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coODpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ pm.T D.M.T(T) Tor. CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 4,29
BDI (21,9600%) 0,94
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 5,23

D4Sign a069e6e4-83ee-4993-b193-293303d8ccf4 - Para confirmar as assinaturas acessehﬁtmtﬁpé://Secure.d4sign.com.br/ver\ﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.



Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
19.07.030 |CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO [ M3
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00470 Trator agricola tipo MF 292/4, 110 HP 1,000000| 0,800000( 0,200000| 119,89 55,49 H 107,01
040.00540 Grade de disco 1,000000| 0,800000 | 0,200000 1,91 191 H 1,91
040.00070 Caminh3o irrigadeira 10.000 | 1,000000| 0,800000( 0,200000| 168,32| 69,45 H 148,55
040.00340 Motoniveladora tipo CAT 120, 138 HP 1,000000| 1,000000( 0,000000| 205,22| 97,50 H 205,22
040.00460 Rolo compactador pneus 27 ton, 110 HP 1,000000| 0,600000| 0,400000| 153,10 70,81 H 120,18
040.00440 Rolo compactador pe de carneiro 11,3 ton, 115 HP 1,000000| 0,600000| 0,400000| 141,75 63,04 H 110,27
A) Total 693,14
CcODIGO B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUCAO POR EQUIPE [ 27,00[cusTo UNITARIO 693,14
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO ((A+B)/P)=U 25,67
cODIGO C- MATERIAIS CusTO CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
002.000070E Pedra britada n? 01 78,00 1,080000| T 84,24
C) Total 84,24]
CcODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I CusTO I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I CusTO I CONSUMO un | ST
HORARIO
E) Total 0,00
< D.M.T CONSUM CUSTO
coDIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I (Pav) DMT(M)| o | cusTo UN || ORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 109,91
BDI (21,9600%) 24,14
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 134,05
Composigao de Custo Unitario
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
19.99.210 ]Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente T*KM
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE UN QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL
037.00411 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente T*KM 1,000000 0,70 0,70
F) Total 0,70
CUSTO DIRETO 0,70
BDI (21,9600%) 0,15
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,85
Composi¢ao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DESCRICAO UN
20.01.080 ]Escavagéo fundagdo bueiro ou dreno sem explosivo, prof. al M3
" UTILIZACAO CUSTO OPERAC. CusTO
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. PROD | IMPROD | PROD | IMPROD UN | ORARIO
040.00410 Retroescavadeira cap. 0,72 m3, 78 HP 1,000000 0,600000| 0,400000 116,35| 55,46| H 91,99
A) Total 91,99
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14 H 42,28
B) Total 42,28
P) PRODUCAO POR EQUIPE [ 9,00[CUSTO UNITARIO 134,27
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 14,92
- CUsTO
CODIGO C - MATERIAIS | CUsTO | CONSUMO UN | HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I cusTo
HORARIO
D) Total 0,00
" CUsTO
CODIGO I E - TEMPO FIXO ‘ CusTO ‘ CONSUMO UN | HORARIO
E) Total 0,00
< D.M.T TOT. CONSUM CusTO
CODIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ (Pav) D.M.T (T) D.M.T ‘ CUsTO ‘ UN IHORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 14,92
BDI (21,9600%) 3,28
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 18,20
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
20.03.020 |Forma plana para concreto aparente M2
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. un | ST
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
CcODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00005 Carpinteiro 1,000000 1,000000 27,86| H 27,86
001.00012 Ajudante de carpinteiro 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 49,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE 1,50(CUSTO UNITARIO 49,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 32,67
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
004.00026 Chapa compensada plastificada 18 mm - 2,44 x 1,20 m 145,00 0,341500( UN 49,52
004.00031 Desmoldante para formas 11,50 0,100000 L 1,15
004.00029 Prego 18 x 27 20,50 0,023650| KG 0,48
004.00010 Sarrafo de pinho de 1" x 4" de 32 construgdo 1,50 1,214800| M 1,82
C) Total 52,97
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO CONSUM UN I CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 85,64/
BDI (21,9600%) 18,81
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 104,45
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.06.020 ]Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada M3
coDIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 4,000000 21,14 H 84,56
B) Total 112,44
P) PRODUGAO POR EQUIPE 1,00{CUSTO UNITARIO 112,44
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 112,44
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN | ORARIO
002.000120E Pedra de médo (rachdo) 1,00 1,800000( T 1,80
20.08.071 Ar cimento e areia 1:3 510,27 0,150000( M3 76,54
C) Total 78,34,
‘ ‘ ‘ ’ cusTo
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES custo CONSUMO UN
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT bt (ul Tor. custo |CONSUMY | cusTO
(Pav) D.M.T o HORARIO
037.00360 Frete Pedra Britada 1,000000{ 0,000000 1,000000{ 28,00 1,800000{ T 50,40
F) Total 50,40
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 241,18
BDI (21,9600%) 52,96
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 294,14
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
20.10.024 [ CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAGAO) M
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILZACAO CUSTO OPERAC. UN CUS,TO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00410 Retroescavadeira cap. 0,72 m3, 78 HP 1,000000 0,500000| 0,500000 116,35' 55,46] H 85,91
A) Total 85,91
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE UN CUS,TO
HORARIO
001.00001 Feitor 1,000000 1,000000 34,47 H 34,47
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 4,000000 21,14| H 84,56
B) Total 146,91
P) PRODUGAO POR EQUIPE 1,50 CUSTO UNITARIO 232,82
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 155,21
cODIGO C - MATERIAIS CusTO CONSUMO UN CUS,TO
HORARIO
002.00005 Cimento portland - saco 50 kg 0,66 1,940000| KG 1,28
024.00024 Tubo de concreto armado D=0,60 m - PAL 165,00 1,030000f M 169,95
002.00002 Areia média 148,00 0,004900( M3 0,73
20.05.010 Concreto fck 10 MPa 360,53 0,169000| M3 60,93
C) Total 232,89
cODIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES I CusTO I CONSUMO UN CUS,TO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO | E - TEMPO FIXO I CusTO I CONSUMO UN CUS,TO
HORARIO
E) Total 0,00
< D.M.T TOT. CONSUM CUSTO
CODIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE I (Pav) D.M.T(T) CusTO HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 388,10
BDI (21,9600%) 85,23
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 473,33

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.10.029 |CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) M
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00220 Escavadeira hidraulica esteiras cap. 1,20 m3, 128 HP 1,000000 O,SOOOOOI 0,500000 187,20[ 79,48 H 133,34
A) Total 133,34
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00001 Feitor 1,000000 1,000000 34,47 H 34,47
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88| H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 5,000000 21,14 H 105,70
B) Total 168,05
P) PRODUCAO POR EQUIPE 1,50/ CUSTO UNITARIO 301,39
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 200,93
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
002.00005 Cimento portland - saco 50 kg 0,66 3,890000| KG 2,57
024.00029 Tubo de concreto armado D=0,80 m - PA1 260,00 1,030000f M 267,80
002.00002 Areia média 148,00 0,009700| M3 1,44
20.05.010 Concreto fck 10 MPa 360,53 0,300000| M3 | 108,16
C) Total 379,97
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ CusTO
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DM D.M.T(T) Tor. cusTo ‘ CONSUM UN ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 580,90
BDI (21,9600%) 127,57
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 708,47
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
20.13.114 |MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 M
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00600 Maquina extrusora para guia/sarjeta Pavimak GS 45 1,000000 1,000000| 0,000000 21,21| 11,67 H 21,21
A) Total 21,21
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14 H 42,28
B) Total 70,16
P) PRODUCAO POR EQUIPE 50,00{CUSTO UNITARIO 91,37
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO ((A+B)/P)=U 1,83
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
03.04.011 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS 70,47 0,030000| M3 2,11
20.05.040 Concreto fck 20 MPa 439,93 0,042000| M3 18,48
C) Total 20,59
CcODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I DMT b T (ul ToT. custo | CONSUMY I CUsTO
(Pav) [¢) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 22,42
BDI (21,9600%) 4,92
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 27,34

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.13.193 [MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 M
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | cusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00600 Maquina extrusora para guia/sarjeta Pavimak GS 45 1,000000 1,000000[ 0,000000 21,21[ 11,67 H 21,21
A) Total 21,21
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 1,000000 27,88 H 27,88
001.00011 Servente 1,000000 2,000000 21,14 H 42,28
B) Total 70,16
P) PRODUGAO POR EQUIPE 75,00/ CUSTO UNITARIO 91,37
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 1,22
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN | ORARIO
03.04.011 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 70,47 0,018000( M3 1,27
20.05.040 Concreto fck 20 MPa 439,93 0,033400| M3 14,69
C) Total 15,96
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ DMT bt (ul Tor. cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 17,18
BDI (21,9600%) 3,77
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 20,95

D4Sign a069e6e4-83ee-4993-b193-293303d8ccf4 - Para confirmar as assinaturas acessehﬁtmtﬁpé://Secure.d4sign.com.br/ver\ﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.

Qegp



Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
20.13.340 [CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSUM?2
cODIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. UN ‘ CUsTO
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
CcODIGO I B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE I 4,00[CUSTO UNITARIO 0,00)
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00)
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
20.05.020 Concreto fck 15 MPa 413,15 0,050000( M3 20,66
20.01.310 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 14,14 0,150000 M3 2,12
20.03.010 Forma plana para concreto comum 54,00 0,075000( M2 4,05
C) Total 26,83
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tort. CUSTO CONSUM UN CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 26,83
BDI (21,9600%) 5,89
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 32,72
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.15.147 |VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 M
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00]
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN | ORARIO
03.04.025 Apiloamento de fundo de vala 1,69 1,448500( M2 2,45
20.01.310 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 14,14 0,270000 M3 3,82
20.01.080 Escavagdo fundagdo bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 14,92 0,270000| M3 4,03
25.01.025 Plantio de grama tipo Esmeralda 11,31 2,897000| M2 32,77
C) Total 43,07
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT b T (ul Tor. cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 43,07
BDI (21,9600%) 9,46
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 52,53

Qegp
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
20.16.028 [SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 M
copIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ _umuzacho | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
~ " CUSTO
cODIGO | B - MAO DE OBRA | KR | QUANT. SALARIO BASE UN <
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE I 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
cODIGO C - MATERIAIS CusTO CONSUMO UN CUS,TO
HORARIO
03.04.025 Apiloamento de fundo de vala 1,69 1,191700| M2 2,01
20.03.010 Forma plana para concreto comum 54,00 0,090000 M2 4,86
20.05.040 Concreto fck 20 MPa 439,93 0,089300( M3 39,29
20.01.080 Escavagdo fundagdo bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 14,92 0,177300( M3 2,65
C) Total 48,81
" CUSTO
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES CusTO CONSUMO UN <
| | | HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO | E - TEMPO FIXO | CusTO | CONSUMO UN CUS,TO
HORARIO
E) Total 0,00
coDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT (U] Tor. custo |CONSUM| | CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 48,81
BDI (21,9600%) 10,72
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 59,53

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.18.062 [ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UN
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00]
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
20.05.020 Concreto fck 15 MPa 413,15 0,110000| M3 45,45
C) Total 45,45
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
CUSTO
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coODpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE pm.T D.M.T(T) CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 45,45
BDI (21,9600%) 9,98
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 55,43
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
20.18.063 |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/{M
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. un | ST
| Prop [ imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
- < cusTo
CcODIGO I B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. SALARIO BASE UN "
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUCAO POR EQUIPE I 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO ((A+B)/P)=U 0,00
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
03.04.011 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS 70,47 0,200000| M3 14,09
20.01.310 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 14,14 0,150000| M3 2,12
22.06.020 Concreto fck 15 Mpa 393,26 0,150000| M3 58,99
20.03.020 Forma plana para concreto aparente 85,64 0,110000 M2 9,42
C) Total 84,62
. cusTo
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES cusTo CONSUMO UN "
I I I HORARIO
D) Total 0,00
CcODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT b T (ul ToT. custo |CONSUM| ;| cusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 84,62
BDI (21,9600%) 18,58
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 103,20

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.19.078 [DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) UN
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00]
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
03.04.011 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 70,47 0,670000( M3 47,21
20.05.020 Concreto fck 15 MPa 413,15 0,420000 M3 | 173,52
20.01.310 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 14,14 0,200000 M3 2,83
20.03.020 Forma plana para concreto aparente 85,64 0,370000( M2 31,69
20.06.020 Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada 241,18 0,210000| M3 50,65
C) Total 305,90
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ DMT b T (ul Tor. ‘ cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 305,90
BDI (21,9600%) 67,18
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 373,08

D4Sign a069e6e4-83ee-4993-b193-293303d8ccf4 - Para confirmar as assinaturas acessehﬁtmtﬁpé://Secure.d4sign.com.br/ver\ﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
20.19.082 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) UN
cODIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. UN ‘ CUsTO
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
CcODIGO I B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUCAO POR EQUIPE I 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO ((A+B)/P)=U 0,00
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
03.04.011 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS 70,47 6,180000 M3 | 435,50
20.05.020 Concreto fck 15 MPa 413,15 1,830000| M3 | 756,06
20.01.310 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 14,14 0,500000| M3 7,07
20.03.020 Forma plana para concreto aparente 85,64 1,005000| M2 86,07
20.06.020 Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada 241,18 1,410000| M3 340,06
C) Total 1.624,76
CcODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I DMT b T (ul ToT. custo | CONSUM CUsTO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.624,76
BDI (21,9600%) 356,80
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 1.981,56

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.19.090 IDISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UN
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
20.01.080 Escavagdo fundagdo bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 14,92 0,330000| M3 4,92
20.06.020 Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada 241,18 0,680000| M3 164,00
C) Total 168,92
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT b T (ul Tor. cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 168,92
BDI (21,9600%) 37,09
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 206,01
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
20.20.004 [ CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO §UN
cODIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. UN ‘ CUsTO
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
CcODIGO I B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE I 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00)
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00)
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
20.05.010 Concreto fck 10 MPa 360,53 2,710000[ M3 | 977,04
20.03.020 Forma plana para concreto aparente 85,64 10,240000 M2 876,95
C) Total 1.853,99
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES | cusTo | CONSUMO UN | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO | cusTo | CONSUMO UN | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tort. CUSTO CONSUM UN I CUS,TO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.853,99
BDI (21,9600%) 407,14
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2.261,13
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.20.057 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO HUN
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00]
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
20.05.010 Concreto fck 10 MPa 360,53 2,260000( M3 | 814,80
20.03.020 Forma plana para concreto aparente 85,64 8,120000( M2 695,40
C) Total 1.510,20
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT bt (ul Tor. cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTo
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.510,20
BDI (21,9600%) 331,64
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1.841,84
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
20.21.001 [BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) UN
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00110 Caminhdo carroceria madeira cap. 4,5 ton 1,000000 1,000000| 0,000000 139,59| 58,40 H 139,59
A) Total 139,59
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00006 Pedreiro 1,000000 10,000000 27,88 H 278,80
001.00011 Servente 1,000000 25,000000 21,14 H 528,50
B) Total 807,30
P) PRODUGAO POR EQUIPE 1,25|CUSTO UNITARIO 946,89
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 757,51
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
002.00005 Cimento portland - saco 50 kg 0,66 110,100000( KG 72,67
002.000070E Pedra britada n° 01 78,00 0,216000| T 16,85
002.00043 Tijolo macigo comum 5,7 x 9 x 19 cm 1,00 462,000000( UN 462,00
002.00002 Areia média 148,00 0,300000 M3 44,40
C) Total 595,92
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
. D.M.T CONSUM cusTo
CcODIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I (Pav) pmMT(M| ot | cusTo UN IHORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.353,43
BDI (21,9600%) 297,21
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 1.650,64
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.26.037 IBOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UN
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN | ORARIO
20.08.071 Argamassa cimento e areia 1:3 510,27 0,045000( M3 22,96
20.05.010 Concreto fck 10 MPa 360,53 1,450000| M3 | 522,77
20.03.020 Forma plana para concreto aparente 85,64 3,050000( M2 261,20
C) Total 806,93
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ DMT bt (ul Tor. cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 806,93
BDI (21,9600%) 177,20
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 984,13
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
24.01.612 |SINALIZA AO VERTICAL SEMI-REFLETIVA M2
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00110 Caminhdo carroceria madeira cap. 4,5 ton 1,000000 1,000000| 0,000000 139,59| 58,40 H 139,59
A) Total 139,59
cODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
001.00005 Carpinteiro 1,000000 1,000000 27,86| H 27,86
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 49,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE 1,00 CUSTO UNITARIO 188,59
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 188,59
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
004.00007 Pontalete de pinho de 3" x 3" (7 x 7cm) de 32 construgdo 5,50 3,000000f ™M 16,50
032.00151 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 144,25 1,000000] M2 | 144,25
C) Total 160,75
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO UN I CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO CONSUM UN I CUS,TO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 349,34
BDI (21,9600%) 76,72
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 426,06
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
24.02.020 ISINALIZA(}/XO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm{M2
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS custo CONSUMO UN | ORARIO
032.00122 Esfera de Vidro p/ Sinali. Optica VMT II-A 5,50 0,470000| KG 2,59
032.00023 Sinalizagdo horiz. ¢/ resina vinil. ou acrilica 17,25 1,000000( M2 17,25
032.00246 Tinta Acrilica Pura a Base de Agua para Sinalizagdo Horizontal 250,00 0,028000| BD 7,00
C) Total 26,84,
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ custo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
co6DIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE p.m.T D.M.T(T) Tor. ‘ CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 26,84
BDI (21,9600%) 5,89
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 32,73

D4Sign a069e6e4-83ee-4993-b193-293303d8ccf4 - Para confirmar as assinaturas acessehﬁtmtﬁpé://Secure.d4sign.com.br/ver\ﬁcar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.

Qegp



Composigao por Producdo

P.M.CATALAOQ - EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
cODIGO [DEScRICAO UN
25.01.025 |Plantio de grama tipo Esmeralda M2
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. un | ST
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
~ < cusTo
CcODIGO B - MAO DE OBRA KR QUANT. SALARIO BASE UN "
HORARIO
001.00011 Servente 1,000000 1,000000 21,14 H 21,14
B) Total 21,14
P) PRODUCAO POR EQUIPE [ 50,00[cusTO UNITARIO 21,14
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO ((A+B)/P)=U 0,42
CcODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
019.00013 Plantio de grama tipo Esmeralda 16,75 0,650000 M2 10,89
C) Total 10,89
. cusTo
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES cusTo CONSUMO UN "
I I I HORARIO
D) Total 0,00
CcODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT b T (ul ToT. custo | CONSUM CUsTO
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 11,31
BDI (21,9600%) 2,48
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 13,79

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
20.16.028A ISARJ ETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 M
coDIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _Uriuzacko | cusTo OPERAC. un | CusTO
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUCAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO ((A+B)/P)=U 0,00
cusTo
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO UN || ORARIO
03.04.025 Apiloamento de fundo de vala 1,69 1,131400( M2 1,91
20.03.010 Forma plana para concreto comum 54,00 0,085000( M2 4,59
20.05.040 Concreto fck 20 MPa 439,93 0,094900( M3 41,75
20.01.080 Escavagdo fundagdo bueiro ou dreno sem explosivo, prof. até 14,92 0,174900| M3 2,61
C) Total 50,86
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’ CusTo
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’HORARIO
E) Total 0,00
cODIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT bt (ul Tor. ‘ cusTo ‘ CONSUMY ’ CusTo
(Pav) HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 50,86
BDI (21,9600%) 11,17
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 62,03
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Composigao por Producdo

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
20.18.062A [ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UN
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. [ umuzacRo | cuSTO OPERAC. un | ST
[ prop [imPrOD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
- < cusTo
cODIGO I B - MAO DE OBRA | KR I QUANT. SALARIO BASE UN "
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE I 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00)
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00)
cODIGO C - MATERIAIS cusTo CONSUMO un | ST
HORARIO
20.05.020 Concreto fck 15 MPa 413,15 0,140000 M3 57,84
C) Total 57,84
. I I I CUSTO
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES cusTo CONSUMO UN "
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO | cusTo | CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT bt (ul ToT. custo |CONSUM| ;| cusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 57,84
BDI (21,9600%) 12,70
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 70,54

Composigao por Produgao

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
99.99.001 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT T*KM
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.01000 CAMINHAO TANQUEDISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000] 1,000000] 0,000000] 208,05]  62,33] H 208,05
A) Total 208,05
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. ‘ SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 131,67[cusTo UNITARIO 208,05
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 1,58
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
CUSTO
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coDpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE ‘ pm.T D.M.T(T) Tor. CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,58
BDI (21,9600%) 0,35
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1,93
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
99.99.002 [ TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=21,2KM M3
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00090 Caminhdo basculante truck 12 m3 1,000000] 1,000000] 0,000000] 192,41 68,55] H 192,41
A) Total 192,41
cODIGO I B - MAO DE OBRA I KR I QUANT. I SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 181,51[cusTo UNITARIO 192,41
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 1,06
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO I D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO I E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO CONSUM UN CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,06
BDI (21,9600%) 0,23
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1,29
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
99.99.003 |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT=3 T*KM
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00110 Caminh3o carroceria madeira cap. 4,5 ton 1,000000 1,000000[ 0,000000 139,59[ 58,40 H 139,59
A) Total 139,59
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. ‘ SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 236,59]cusTo UNITARIO 139,59
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,59
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
cusTo
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coDpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE pm.T D.M.T(T) CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,59
BDI (21,9600%) 0,13
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,72
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
99.99.004 [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT=2,525KM _ [T*KM
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00090 Caminhdo basculante truck 12 m3 1,000000] 1,000000] 0,000000] 192,41 68,55] H 192,41
A) Total 192,41
cODIGO l B - MAO DE OBRA I KR l QUANT. l SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 161,68[cusTo UNITARIO 192,41
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 1,19
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO l D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO l E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
CcODIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I DMT bt (ul ToT. custo |CONSUM| ;| cusTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,19
BDI (21,9600%) 0,26
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 1,45
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
99.99.005 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URH T*KM
C6DIGO ‘ A- EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ uTiuzagAko [ cUSTO OPERAC. un | custo
[ ProD [ imprOD | PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. ‘ SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 90,00]cusTo UNITARIO 0,00]
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00]
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
CUSTO
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
E) Total 0,00
coDpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE pm.T D.M.T(T) Tor. CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 0,00
BDI (21,9600%) 0,00
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 0,00
Composi¢ao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
99.99.006 ]TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URHT*KM
. UTILIZAGAO CUSTO OPERAC. CusTO
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. —— [imProD | PROD | MPROD UN | ORARIO
040.01000 CAMINHAO TANQUEDISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000] 1,000000] 0,000000] 208,05]  62,33] H 208,05
A) Total 208,05
cODIGO I B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. ‘ SALARIO BASE UN CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 79,10[cusTo UNITARIO 208,05
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO ((A+B)/P)=U 2,63
) custo
cODIGO C- MATERIAIS ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO l D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ CUSTO ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
) custo
cODIGO l E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
E) Total 0,00
. D.M.T TOT. CONSUM cusTo
cODIGO l F - MOMENTO DE TRANSPORTE Pay) |DMT ('r)‘ oMT ‘ cusTo ‘ UN | ORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,63
BDI (21,9600%) 0,58
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3,21
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Composigao por Producdo
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
99.99.007 [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.[T*KM
cODIGO A - EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CUSTO
PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD HORARIO
040.00110 Caminhdo carroceria madeira cap. 4,5 ton 1,000000 1,000000| 0,000000 139,59| 58,40 H 139,59
A) Total 139,59
cODIGO l B - MAO DE OBRA I KR l QUANT. l SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 74,64]cusTo UNITARIO 139,59
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 1,87
cODIGO C - MATERIAIS I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
C) Total 0,00
cODIGO l D - ATIVIDADES AUXILIARES I cusTo I CONSUMO un | ST
HORARIO
D) Total 0,00
cODIGO l E - TEMPO FIXO I cusTo I CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
E) Total 0,00
coépIGO I F - MOMENTO DE TRANSPORTE I p.m.T D.M.T(T) Tor. CUSTO CONSUM UN CUS,TO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 1,87
BDI (21,9600%) 0,41
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 2,28
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
99.99.008 |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) DT=2,525K| M3
cODIGO A- EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERAC. |, | CusTO
PROD | IMPROD | PROD | IMPROD HORARIO
040.00090 Caminhao basculante truck 12 m3 1,000000[ 1,000000] 0,000000] 192,41[ 68,55 H 192,41
A) Total 192,41
cODIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. ‘ SALARIO BASE un | ST
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 67,27]cusTo UNITARIO 192,41
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 2,86
CUSTO
cODIGO C - MATERIAIS ‘ custo ‘ CONSUMO UN | ORARIO
C) Total 0,00
cODIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ custo ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
CUSTO
cODIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ cusTo ‘ CONSUMO UN ’H ORARIO
E) Total 0,00
coDpIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE pm.T D.M.T(T) CUSTO ‘ CONSUM UN ’ CUSTO
(Pav) D.M.T HORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 2,86
BDI (21,9600%) 0,63
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3,49
Composigdo de Custo Unitario
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
99.99.009 ]FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAQ T
cODIGO C- MATERIAIS UN | QUANT. | PREGO UNITARIO TOTAL
038.00030 Emulsdo Asfaltica para Imprimagdo T 1,000000 2.611,48 2.611,48
C) Total 2.611,48
CUSTO DIRETO 2.611,48
BDI (21,9600%) 573,48
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 3.184,96
Composigao de Custo Unitario
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
99.99.010 | FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO C - MATERIAIS UN | QUANT. | PREGO UNITARIO TOTAL
038.00006 Emulsdo RR-1C T 1,000000 3.148,54 3.148,54
C) Total 3.148,54|
CUSTO DIRETO 3.148,54
BDI (21,9600%) 691,42
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.l) 3.839,96
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Composigao de Custo Unitario

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DEScRICAO UN
99.99.011 |FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T
copIGO C - MATERIAIS UN QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL
038.00002 CAP-50/70 T 1,000000 4.332,85 4.332,85
C) Total 4.332,85
CUSTO DIRETO 4.332,85
BDI (21,9600%) 951,49
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 5.284,34
Composigao por Produgao
P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CODIGO [DESCRICAO UN
99.99.012 [MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONST VB
CODIGO ‘ A - EQUIPAMENTO ‘ QUANT. [ _urizacko | custo opeRAc. un | CusTO
| ProD [imPROD [ PROD [ IMPROD HORARIO
A) Total 0,00
coDIGO ‘ B - MAO DE OBRA ‘ KR ‘ QUANT. SALARIO BASE un | CUsTO
HORARIO
B) Total 0,00
P) PRODUGAO POR EQUIPE [ 1,00[CUSTO UNITARIO 0,00)
U) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO ((A+B)/P)=U 0,00
< CUsTO
coDIGO C- MATERIAIS CusTO CONSUMO UN | ORARIO
099.00012 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRA 82.029,85 1,000000| VB [82.029,85
C) Total 82.029,85
coDIGO ‘ D - ATIVIDADES AUXILIARES ‘ CUSTO ‘ CONSUMO un | CUsTO
HORARIO
D) Total 0,00
CUsTO
coDIGO ‘ E - TEMPO FIXO ‘ CusTO ‘ CONSUMO UN | ORARIO
E) Total 0,00
D.M.T TOT. CONSUM CUsTO
coDIGO ‘ F - MOMENTO DE TRANSPORTE Pay) |PMT (T)‘ oMT ‘ cusTo UN | ORARIO
F) Total 0,00
CUSTO DIRETO (U)+(C)+(D)+(E)+(F) 82.029,85
BDI (21,9600%) 18.013,76
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 100.043,61

Composigdo de Custo Unitario

P.M.CATALAO - EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
coDIGO [DESCRICAO UN
99.99.013 |CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 Més

copIGO C - MATERIAIS UN QUANT. | PREGO UNITARIO TOTAL
099.00013 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 Més 1,000000 88.415,41 88.415,41
C) Total 88.415,41
CUSTO DIRETO 88.415,41
BDI (21,9600%) 19.416,02
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 107.831,43

Composicao de Custo Unitario

P.M.CATALAO - EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ.- EDITAL 006/2025 08/07/2025
CcODIGO [DESCRICAO UN
99.99.014 |ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A1 Més

cODIGO C - MATERIAIS UN QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL
099.00014 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A1 Més 1,000000 69.367,43 69.367,43
C) Total 69.367,43
CUSTO DIRETO 69.367,43
BDI (21,9600%) 15.233,09
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.I) 84.600,52
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| DEMONSTRATIVO DO BDI
Administragdo |Lucro (%) Despesas Seguros + | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) [COFINS (%)| CPRB Resultado
Central (%) financeiras (%) | garantias (%) (%)
3,50% 6,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 21,96%

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
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Obra: Avenida Sebastido de Padua
Local: Catalado/GO

CRONOGRAMA DE EXECUCAQO DA OBRA

R DURACAO SEMANAS
ITEM DESCRICAO DA ATIVIDADE (DIAS
CORRIDOS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 SERVICOS PRELIMINARES 14 R$273.139 | R$273.139
2 |TERRAPLENAGEM 14 R$ 105.584 | R$ 105.584
3 |PAVIMENTACAO 21 R$716.198 | R$716.198 [ R$1.074.297 [ R$1.074.297 | R$ 1.432.396 | R$1.074.297 | R$716.198 | RS 358.099
4 [DRENAGEM 14 R$ 107.040 | R$107.040 | RS 107.040 | R$ 107.040
5 |OBRAS DE ARTE CORRENTES 7 R$ 19.687 | R$ 19.687 [ RS 19.687 [ R$  19.687
6 |GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS URBA] 7 R$ 9.929 [R$ 9.929 [ R§  9.929 [ R$  9.929
7 |SINALIZACAO 7 R$51.738 | R$51.738 [ R$51.738 | R$51.738
FAn eaemmeas ranar mn anaTemaa nann g L TDA.
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Obra: Avenida Sebastido de Padua
Local: Catalado/GO

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA OBRA

N DURACAO SEMANAS
ITEM DESCRICAO DA ATIVIDADE (DIAS 1234567891011 | 12]13[14]15] 16
1 SERVICOS PRELIMINARES 14 50%|50%
2 ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO/LIMPEZA 14 50%|50%
3 REGULARIZACAO DA SUBBASE/TERRAPLENAGEM 21 40%)| 30%]|30%
4 CONSTRUCAO DA BASE 14 50%|50%
5 IMPRIMACAO E PINTURA DE LIGACAO 7 100%
6 CBUQ - FAIXA B 7 100%
7 CBUQ -FAIXA C 7 100%
8 MEIO-FIOS SARJETAS E VALETAS 28 25%]|25%|25%|25%
9 CAIXAS COLETORAS, BOCA DE LOBO E TUBULACOES 28 25%]|25%|25%|25%
10 |CALCADA EM CONCRETO 28 25%]| 25% | 25% | 25%
11 |SINALIZACAO HORIZONTAL 14 50%|50%
12 |SINALIZACAO VERTICAL 7 100%
13 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 7 100%
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