( ELETRIWATTS

ENGENHARIA

Pregio Eletronico n® 015/2024,
Processo n® 2024029839,

MUNICIPIO DE CATALAO
Ao Municipio de Catalio - GO

Ref: Pregio n® 015/2024.

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA, CNPJ n°® 26.742.605/0001-41, vem através
deste, por intermédio de seu representante legal LUCIANO BRAGA BARBOSA,
inscrito no CPF sob o n° 845.619.801-30, RG: 3773022 DGPC GO apresentar sua

PROPOSTA FINAL.

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA
Agéncia: 0564
Conta Corrente: 0564 003 00005266-5
Titular: ELETRIWATTS

E-mail para contato: Lucianobraga@eletriwatts.com.br

Apresentamos e submetemos a apreciagdo deste 6rgio licitante a nossa proposta de

precos relativa ao Edital em epigrafe, conforme especificag@o constante no Edital e seus
Anexos.

ITEM | DESCRICAO VL UNIT. VALOR TOTAL

Contratacao de servigos para RS 279.556,22 RS 279.556,22
reforma e adaptagio da

Farmacia Municipal Dr. José
Paschoal, em atendimento as
necessidades da Secretaria
Municipal de Saiade.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 279.556,22 (DUZENTOS E SETENTA E
NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS
CENTAVOS), conforme planilhas constantes em nossa proposta.

Declaramos que,

a) o prazo de validade da proposta ¢ de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir

da data de sua apresentagio e excluidos os prazos recursais previstos na legislagdo em
vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluidas todas as despesas, inclusive as de




ELETRIWATTS

ENGENHARIA

escritorio, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mio-de-obra e
materiais, prestagdo de garantia e assisténcia técnica, materiais, maquinas e equipamentos
necessdrios, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessérias e
necessarias ndo especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitagdo, sendo de
exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdio dos mesmos, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

¢) temos capacidade técnico-operacional para prestar os servigos para os quais
apresentamos nossa proposta.

d) a execugdo serd de acordo com o especificado no Edital, Projeto Basico e anexos.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no
Edital.

Cataldo, 9 de setembro de 2024.




COMPOSICAO BDI (BENEFICIOS E DISPESAS INDIRETAS)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
REFORMA FARMACIA MUNICIPAL DR. JOSE PASCHOAL

ELETRIWATTS |-

PROCESSO 2024029839
ENGENHARIA ENDEREGO AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALAO-GO
TABELAS TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T249 - ABRIL/2024 - COM DESONERAGAO
DATA 05 de agosto
|soi 24,65%

ACORDAO 2.622/2013 - TCU — PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

Administracao Despesas financeiras [ Seguros +
Central (1(); Lucro @ " @) gargntias w | Riscos® 1SS © pIS ™ COFINS® | CPRB© | Resultado ©
3,00% 6,16% 0,90 0,12% 0,97% 2,40% 0,65% 3,00% 4.50% 24,65%

@ Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores 1° quartil.

@ Valores definidos a partir dos limites definidos no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores 1° quartil.
() Valor calculado pela expressdo matematica do acérdéo 2.369/2011 — TCU - Plenério. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 2632 reunido do COPOM em 19/06/2024 e ata de publicagdo em

@ Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios. (Seguros contra erros de execugao, incéndio e explosio, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de|
Obras Civis em Constru¢do (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas,
como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencdo coletiva dos trabalhadores na indlstria da construgéo civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a
Presidéncia desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclus&o dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢éo
do célculodo B.D.I..

® Valores definidos a partir dos limites no Acérdéo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores 1° quartil.
©) Aliquota e base de calculo definida pela legislagdo municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
@ Aliquota definida por lei (lucro presumido).

® Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuic&o previdenciaria sobre a receita bruta).

O A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtencéo das tabelas contidas no Acérddo n.2.622/2013 — TCU - Plenério.

Onde:
AC =taxa de administragdo central

(1B-b{lg+ S+R+G)1+DF)(1+L) -1 S = taxa de seguros




A+

govb

R =taxa de riscos

G = Taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Documento assinado digitalmente

LUCIANO BRAGA BARBOSA
Data: 08/09/2024 13:38:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ElEIR' WAIJ_'S OBJETO REFORMA FARMACIA MUNICIPAL DR. JOSE PASCHOAL
oo LU PROCESSO 2024029839
ENCENHARIA ENDEREGO AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALAO-GO
TABELAS TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T249 - ABRILI2024 - COM DESONERAGAO
DATA 05 de agosto
ITEM: SERVICOS DURACAO
1° MES 2°MES 3° MES
RS 9.362,34 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES
3,35%| R$ 9.362,34| RS - |Rs -
RS 11.419,92 80,00% 10,00% 10,00%
2 TRANSPORTES
4,09%| R$ 9.135,94| RS RS -
RS 493,60 100,00%
3 SERVICO EM TERRA
0,18%| R$ RS 493,60 R$ -
_ RS 300,13 100,0%
4 FUNDAGAO E SONDAGEM
0,14% RS 390,13| R$ -
RS 635,17 100%
5 ESTRUTURA
0,23% RS 635,17
RS 68.400,05 50% 50%
6 | INST.ELET/TELEFONICAICABEAMENTO
ESTRUTURADO
24,47%| R$ R$ 34.200,03| R$ 34.200,03
) RS 3.269,79 50% 50%
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1,17%| R$ R$ 1.634.90| R$ 163490
RS 391483 50% | 50%
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS
1,40%| R$ RS 1.957,42| R$ 195742
i RS 504,04 50% | 50%
9 IMPERMEABILIZAGAO
0,21%| R$ RS 297,02| R$ 297,02
RS 504147 100,00%
10 ESTRUTURA DE MADEIRA
RS 504147
RS 16.535,80 70,00% 30%
1 COBERTURAS
592%)| R$ 11575,06| R$ 4.960,74| RS .
RS 6.465,07 20% 80%
12 ESQUADRIAS DE MADEIRA
2,31%| R$ R$ 1.293,01| R$ 5.172,06
] RS 45.203,99 40,0% | 60,0%
13 ESQUADRIAS METALICAS
16,20%| R$ R$ 18.117,59| R$ 27.176,39
RS 7.704,79 100,0%
14 VIDROS
2,76%| RS RS - |Rs 7.704,79
RS 7.445,63 100%
15 REVESTIMENTO DE PAREDE
2,66%| RS R$ 7.445,63
RS 16.027,87 20,00% 60% 20%
16 FORROS
5,73%| R$ 3.20557| RS 9.616,72| R$ 3.205,57
RS 33.979,61 85% | 15%
17 REVESTIMENTO DE PISO
12,15%| R$ R$ 28.882,67| R$ 5096,94
RS 2.359,80 100%
18 FERRAGENS
0,84%)| RS R$ - | Rs 2.350,80
. RS 12.822,00 35,00% 35,00% 30,00%
19 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
4,59%| R$ 4.487,70| R$ 4.487,70| R$ 3.846,60
RS 2205295 30% | 70%
20 PINTURA
7,89%| RS RS 6.615,89| R$ 15.437,07
R$ 5.347,35 50% | 50%
21 DIVERSOS
1,91%| R$ R$ 2.673,67| R$ 267367
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL 1351% 44,25% 36,86%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 13,51% 57,76% 94,62%
VALOR MENSAL RS 37.766,61 | RS 123.701,89| R$ 103.057,47
VALOR ACUMULADO RS 37.766,61 | RS 161.468,50| R$ 279.556,22
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MEMORIAL DE CALCULO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS y !
OBJETO REFORMA FARMACIA MUNICIPAL DR. JOSE PASCHOAL EI.EI‘.B_’—HA_HS
PROCESSO 2024029839
ENDEREGO  AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALAO-GO E" G E ""A R ,A
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T249 - ABRIL/2024 - COM
TABELAS DESONERACAO
DATA 05 de agosto
1 |SERVIQOS PRELIMINARES
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
11 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E me Area
CARGA
Comprimento Telhado Fibrocimento m 18,25
Largura Telhado Fibrocimento m 12,10
TOTAL= 220,83
12 REMO(;/:\O MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m?2 Area Janela
Janela - Circulagéo m? 2,60
Janela - Sala 01 m? 1,89
Janela - Sala 02 m? 2,60
Janela - Sala 03 m? 2,60
Janela - Sala 04 m?2 2,60
Janela - Sala 05 m?2 2,60
Janela - Sala 06 m?2 5,20
Janela - Sala 07 m?2 1,00
Porta - Alto custo m2 1,68
Porta - Dispensacao m2 1,68
Porta principal m? 4,80
Porta banheiros m? 3,36
TOTAL 32,61
13 DEMOLIQAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATECA(;AMBA E CARGA m?2 Area
Reparo no gesso -1° PAVIMENTO 20,00
TOTAL = 20,00
14 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. CITR.ATE CB. E CARGA m3 Area
Alto Custo m? 141
Abertura de vao - Circulagdo m? 0,55
Porta - Sala de dispensagéo 0,25
Abertura porta frontal 4,80
TOTAL = 2,21
15 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? Area
Sala 01 m? 12,00
Sala 02 m? 15,00
Sala 03 m? 11,00
Sala 04 m? 12,00
Sala 05 m? 20,00
Sala 06 m? 28,00
Sala 07 m? 18,00
Sala 08 m? 16,00
Sala servidor m? 7,00
Banheiro m? 7,00
Banheiro m? 7,00
Cozinha m?2 4,00
Circulagéo m2 33,00
TOTAL = 190,00
16 DEMOLIQAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA CITR.ATE CB. E CARGA m?2
A Area Calha 20 cm m? 7,30
B AreaRufo 15 cm m? 9,11
TOTAL = 16,41
17 REMOGCAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m metro linear
Fiag&o existente m 2000,00
TOTAL (A + B)= 2000,00
1.9 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m?2 Area
Sala 04 Area de Infiltragéo m 540
Sala 07 Area de Infiltragéo m? 525
Sala 06 Area de Infiltragéo m? 16,62
Sala da Dispensagéo Area de Infiltragéo m? 23,76
Parede Externas Corredor Fundo m2 42,77
Rodapé - 1° pavimento m2 14,98
D.M.L 17,13
TOTAL = 125,91
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE B
110 || ASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 Area




‘Area Calgada (2 camadas) m? 157,74
TOTAL = 157,74
1.11 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA UND. Area
Recepcéo 54,00
Alto custo 16,00
Alto Custo 5,00
Circulagéo 1,00
Deposito alto custo 2,00
Aplicagdo de medicamentos 5,00
Sala de dispensacio 20,00
Banheiro fun. Feminino 4,00
Banheiro func. Masculino 4,00
Copa 7,00
Banheiro feminino 3,00
Banheiro masculino 3,00
DML 2,00
Deposito de avariados 9,00
Copa 5,00
Almoxarifado 6,00
Recepcdo 02 16,00
TOTAL = 162,00
112 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRADE LEI (VIGOTAS UND. Area
Placa de Obra 2,00 mx 1,50 m m? 3,00
TOTAL = 3,00
1.13 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA UND. Area
Banheiro - DML UND. 1,00
TOTAL = 1,00
DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA .
114 E CARGA m2 Area
Cozinha m2 1,45
Copa 0,00 0,90
Cozinha - Pav. Superior UND. 0,86
TOTAL = 321
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CAGCAMBA
1.15 E CARGA un Quantidade
Quantidade mé 75,00
TOTAL = 75,00
2 [TRANSPORTES
ITEM DESCRIGAO UNID. MEMORIA CALCULO
21 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 Volume
VOLUME REVESTIMENTO CERAMICO
Area x Espessura m 6,48
VOLUME REBOCO
Area x Espessura me 2,52
VOLUME PORTAS e JANELAS
Area x Espessura m3 4,89
VOLUME FORRO PVC
Area x Espessura m 3,80
VOLUME TELHA FIBROCIMENTO
Area x Espessura m3 17,67
VOLUME CALHAS E RUFO
Area x Espessura m3 0,33
VOLUME FIAGAO ELETRICA
Area x Espessura m3 1,80
VOLUME ALVENARIA
Area x Espessura m3 221
VOLUME PISO CERAMICO CALCADA
Area x Espessura m3 47,32
VOLUME PISO CERAMICO PAV. TERREO
Area x Espessura m 4,86
VOLUME FORRO GESSO
Area x Espessura mé 0,40
VOLUME DECOORER DA OBRA
Area construida x porcentagem md 16,08
TOTAL = 108,36
8 |SERVI(;OS EM TERRA
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
31 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 Volume
Corte Vigas Baldrames - Banheiros md 0,51
TOTAL= 0,51
32 APILOAMENTO
Calcada externa m?2 78,87




TOTAL = 78,87
4 |FUNDAGOES E SONDAGENS
ITEM DESCRIGAO UNID. MEMORIA CALCULO
4.1 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 Volume
Viga Baldrame banheiros me 0,51
TOTAL= 0,51
4.2 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG Volume
Viga Baldrame banheiros KG 2,50
TOTAL= 2,50
43 LANGAMENTO/APLICAGAQ/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C)) m? Volume
Viga Baldrame banheiros m3 0,51
TOTAL= 0,51
5 [ESTRUTURA
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
51 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3 Volume
Concreto para preparo de rampas de entrada m? 0,40
Concreto Pilares Banheiros m? 0,25
TOTAL= 0,65
5.2 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m?2 Volume
Pilares Banheiros m? 1,65
TOTAL= 1,65
53 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg Volume
Pilares Banheiros kg 4,03
TOTAL= 4,03
54 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C)) m3 Volume
Pilares Banheiros m? 0,25
Concreto Pilares Banheiros m? 1,65
TOTAL= 1,90
8 ALVENARIAS E DIVISORIAS
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
81 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM) me Area
Vao porta frontal m?2 5,00
Fechamento copa m?2 2,80
Almoxarifado m? 16,18
Avariados m? 5,70
Fechamento de portas m?2 3,36
TOTAL = 33,04
8.2 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m?2 Area
Banheiro m?2 10,11
TOTAL = 10,11
9 IMPERMEABILIZAGAO
ITEM DESCRIGAO UNID. MEMORIA CALCULO
9.1 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 m?2 Area
Vigas Baldrames m?2 0,04
TOTAL = 0,04
IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE / "PE" DE PAREDE / PEITORIL E
92 ALVENARIA DE UM~MODO GERAI,. COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI mz Area
FLEXIVEL - 2 DEMAOS ( ESPECIFICO PARA OBRAS DE REFORMA)
Area externa (h: 1m) m2 27,70
TOTAL = 27,70
10 ESTRUTURA DE MADEIRA
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
101 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/ m2 Area
FERRAGENS
Porcentagem para corregbes m? 22,08
TOTAL = 22,08
10 COBERTURAS
ITEM DESCRIGAO UNID. MEMORIA CALCULO
101 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. m?2 Area de parede sem véo
Comprimento Telhado Fibrocimento m 18,25
Largura Telhado Fibrocimento m 12,10
TOTAL= 220,83
10.2 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. M COMPRIMENTO TELHADO
Comprimento Telhado Fibrocimento m 18,25
TOTAL= 18,25
103 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 Area Calha
Area Calha 25 cm m2 36,50
TOTAL= 36,50
104 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M2 Area Rufo
Area Rufo 15 cm m2 24,20
TOTAL= 24,20




11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
111 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR SIFERRAGENS UNID. Quantidade Portas
Almoxarifado UNID. 1,00
Avariados UNID. 1,00
Dispensagdo UNID. 1,00
Copa UNID. 1,00
Dispensagao UNID. 1,00
Depésito de Alto Custo UNID. 1,00
Aplicagdo de mendicamentos UNID. 1,00
TOTAL= 7,00
12 [ESQUADRIAS METALICAS
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
12.1 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) M2 AREA
Porta Banheiros e DML m? 5,04
Copa m? 1,68
Recepgéao 2 m?2 1,89
Cozinha m? 1,68
TOTAL (AXB)=| 10,29
JANELA DE CORRER EM ALUMTNIO, 03 FOLHAS (01 VIDRO E,OZ )
13.2 VENEZIANAS), COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA m2 AREA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.0.FAB.INC.MAT.)
Janela - Circulagéo m? 2,60
Janela - Sala 01 m? 1,89
Janela - Sala 02 m? 2,60
Janela - Sala 03 m? 2,60
Janela - Sala 04 m? 2,60
Janela - Sala 05 m? 2,60
Janela - Sala 06 m? 5,20
Janela - Sala 07 m? 1,00
TOTAL=| 21,09
133 F;\;)OR\II?IS[;EPE%RCR/EESREA%ET\I%LHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS m2 AREA
Porta principal 4,80
TOTAL=| 4,80
14 |VIDROS
ITEM DESCRIGAO UNID. MEMORIA CALCULO
141 VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO M2 AREA
Porta principal m?2 4,80
TOTAL=| 480
14.2 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M? AREA
Janelas m?2 21,09
TOTAL=| 21,09
14 VIDROS
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
15.1 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m?2 Area
Sala 04 Area de Infiltragdo m2 5,40
Sala 07 Area de Infiltragdo m2 5,25
Sala 06 Area de Infiltragéo m? 16,62
Sala da Dispensagao Area de Infiltragéo m?2 23,76
Parede externa - banheiro m? 10,112
TOTAL = 61,14
15.2 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m?2 Area
Parede Externas Corredor Fundo m?2 42,77
TOTAL = 42,77
15.3 CHAPISCO COMUM m2 Area
Banheiro 20,22
TOTAL = 20,22
154 EMBOGO (LCl:4 ARML) m? Area
Banheiro m? 10,11
TOTAL= 10,11
155 REVESTIMENTO COM CERAMICA m?2 Area
Banheiro m? 5,06
Copa (h:1,50) m?2 4,20
Cozinha (h:1,50) m?2 6,75
D.M.L (Reparo) m?2 17,13
TOTAL = 33,14
16 FORROS
161 EgRl};g’\Izsl GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA m? Area
Sala 01 m? 12,00
Sala 02 m? 15,00
Sala 03 m? 11,00




Sala 04 m? 12,00
Sala 05 m? 20,00
Sala 06 m? 28,00
Sala 07 m?2 18,00
Sala 08 m? 16,00
Sala servidor m?2 7,00
Banheiro m?2 7,00
Banheiro m?2 7,00
Cozinha m? 4,00
Circulacéo m? 33,00
Reparo no gesso -1° PAVIMENTO 20,00
TOTAL = 210,00
17 REVESTIMENTO DE PISO
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
171 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 Area
Area de Pav. Terreo m2 162,00
TOTAL = 162,00
17.2 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m Perimetro
Rodapé m 149,84
TOTAL = 149,84
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO )
17.3 CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m?2 Area
Rampa de acesso m? 2,00
TOTAL = 2,00
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ .
174 ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m? Area
Calcada m? 78,87
TOTAL = 78,87
18 |FERRAGENS
ITEM DESCRIGAO UNID. MEMORIA CALCULO
18.1 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. UNID. Quantidade
Portas UNID. 7,00
Quantidade Fechadura UNID. 1,00
TOTAL = 7,00
18.2 DOBRADICA 3" X 3 1/2 CROMADA UNID. QUANTIDADE
Portas UNID. 7,00
Quantidade Dobradiga UNID. 3,00
TOTAL = 21,00
18.3 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM ‘ UNID. QUANTIDADE
Banheiros 2,00
TOTAL = 2,00
18.4 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM ‘ UNID. QUANTIDADE
Banheiros 2,00
TOTAL = 2,00
19 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
191 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H horas
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) h 480,00
Total 480,00
20 PINTURA
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
201 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 Area
Almoxarifado m?2 32,36
Avariados m?2 11,40
Copa m? 5,60
Deposito de Alto Custo e Aplicagéo de medicamentos m2 27,09
TOTAL 76,45
202 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m?2 Area
Pintura Paredes Externas 398,73
TOTAL 398,73
203 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m?2 Area
Paredes internas 884,55
Teto 1° pavimento 162,00
Teto 2° pavimento 169,00
TOTAL 1046,55
204 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 Area
Portas 80x210 90,72
Portas 70x210 22,05
TOTAL = 112,77
205 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m?2 Area

Portas

30,87




42,17

Janelas
TOTAL 73,04
206 PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO m? Area
ANTICORROSIVO
Portas 7,80
TOTAL 7,80
21 | DIVERSOS
ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA CALCULO
211 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) Area
AREA TOTAL m? 402,90
TOTAL = 402,90
21.2 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM und. Unidade
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM und. 1,00
TOTAL = 1,00
213 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? Area
Copa m? 1,30
Cozinha m? 1,45
TOTAL = 2,75
214 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA m2 Area
VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2
Quantidade - Floreira lateral m?2 13,37
TOTAL = 13,37
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SETOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

" Emmmm OBJETO REFORMA FARMACIA MUNICIPAL DR. JOSE PASCHOAL
sepm PROCESSO 2024029839
ENGENHARIA ENDEREGO  AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALAO-GO
TABELAS TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T249 - ABRIL/2024 - COM
DESONERAGAO
DATA 05 de agosto
BDI 24,65%
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO | ouant] uwo. MATERIAL | MAO DE OBR/ TOTAL
1 GOINFRA 20000 | SERVICOS PRELIMINARES
11 GOINFRA 20102 | PEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTOIFIBRA DE VIDROISIMILARES CI TRANSP. ATE CB. E CARGA 208 RS 0.0 Rs 274 RS 6161
12 GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 3261 e R$ 0,0 R$ 5,5¢ R$ 181,9:
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE
13 GOINFRA 20134 CAGAMBA E CARGA 20,00| m2 R$ 0,0 R$ 2,0¢ R$ 41,64
14 GOINFRA 20118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SIREAP. CITRATE CB. E CARGA 221 m R$ 0,00 RS 34,9¢ R$ 77,31
15 GOINFRA 20148 DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 190,00| e R$ 0,0 R$ 1,94 R$ 368 6(
16 GOINFRA 20157 DEMOLIGAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR ATE CB. E CARGA 16,41 ne R$ 0,0 R$ 4,2( R$ 68,9
17 GOINFRA 20165 REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA '2000,00| m RS 0,00 R$ 03] RS 740,0(
18 GOINFRA 20117 | DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA CITRATE CBE CARGA 2591 e RS 0 RS 45 RS 5703
19 GOINFRA 20112 f;g?;gégxélg:;g;iiigi\Mlco INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 15774 - RS 0. RS 14,61 RS 2.314,0
110 GOINFRA 20111 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA 162,00| e R$ 0,0 R$ 78 RS 1.266,8:
11 GOINFRA 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRADE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - J Rs 380,61] Rs 27] RS 1.150,1.
PADRAO GOINFRA !
112 GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,00 UND. R$ 0,0 R$ 3,44 R$ 34
113 GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 4,00 UND. R$ 0,0 R$ 4,6¢ R$ 18,64
114 GOINFRA 20139 |DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA'E CARGA' 321 m2 RS0, RS 3,4 R$ 11,2
115 GOINFRA 20167 REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA'E CARGA ' 75,00/ un R$ 0,0 R$ 1,04 R$ 81,7t
TOTAL DO GRUPO! RS 7.510,9
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO | ouant] uwo. MATERIAL | MAO DE OBR/ TOTAL
2 GOINFRA 30000 | TRANSPORTES
21 GOINFRA 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA [ aosa] m | R$ 84,55 75 0,00] R$9.161,5
TOTAL DO GRUPO RS 91615
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO [ ouant] “uwo. T MATERIAL] MAO DE 0BRY TOTAL
3 GOINFRA 40000 SERVICO EM TERRA
31 GOINFRA 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | os) wm | 7s 000 Rs 30,04 Rs 1584
32 GOINFRA 41002 | APILOAMENTO [ 887w | R50,00] R$ 482 RS 380,
TOTAL DO GRUPO RS 3959
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO [ ouant] uwo. T MATERIAL] MAO DE 0BRY| TOTAL
4 GOINFRA 50000 FUNDACAO E SONDAGEM
41 GOINFRA 51017 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0C) osl  m RS 453,71 R$ 7141 RS 2688
42 GOINFRA 52004 /ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 2,50 KG R$7,72| R$ 2,61/ RS 25,7¢
43 GOINFRA 51026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C) 051 m R$0,10 R$ 35,71/ R$ 18,34
TOTAL DO GRUPO R$ 312,9¢
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO | ouant] uwo. MATERIAL | MAO DE OBR/| TOTAL
5 GOINFRA 60000 | ESTRUTURA
51 GOINFRA 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C) o065 m RS 453,71 71,41] RS 3400
52 GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES 1,65 m R$ 16,19| 999 RS 43,24
53 GOINFRA 60305 | ACO CA-50A- 10,0 MM (3/8) - (OBRAS CIVIS) 403 KG RS 754 261) RS 40,86
54 GOINFRA 60802__| LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C) 190 R$ 0,10 44,95| RS 85,48
TOTAL DO GRUPO R$ 5095
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO [ ouant] “uwo. T MATERIAL| MAO DE OBR/[ TOTAL
6 GOINFRA 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 19,00| m R$ 3,46 RS 6,56/ R$ 190,3¢
62 GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM 577,00 m R$ 3,50 R$ 6,56| R$ 5.804,6:
63 GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. SOMM 250,00| m R$ 3,63 R$ 12,14 R$ 3.942,5
64 GOINFRA 71291 |FIOISOLADO PVC 750V, 2,5 MM2 193300  m R$ 2,19 Rs 1,79 RS 7.6933
65 GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 243333 m R$ 3,70 R$ 1,96| R$ 13.772,6
66 GOINFRA 71293 FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 484,00 m R$521) R$2,12| R$ 3.547,7
67 GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2 150,00| UND. R$ 2,61 R$4,92| R$ 1.129,5(
68 GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4'X2" 110,00| UND. R$5.23 R$ 4,92 R$ 1.116,5(
69 GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.4" 20,00| UND. R$ 3,29 R$ 2,29 RS 111,61
6.10 GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 112" 20,00| UND. R$ 4,60 R$ 294 R$ 150,8(
611 GOINFRA 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 700 UND. R$ 9,09 RS 6,88 RS 1117
6.12 GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 3,00 UND. R$ 14,85 R$ 12,14/ R$ 80,9;
6.13 GOINFRA 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -10A CONJUGADOS 21,00| UND. R$ 14,85| R$ 12,14 R$ 566,7¢
614 GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 34,00/ UND. R$ 11,58| R$ 9,51 RS 717,01
6.15 GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +T - 10A - 250V 32,00| UND. R$ 14,81/ R$ 10,50| R$ 809,9:
616 GOINFRA 72172 | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A 200 UND. RS 249,06 R 131,28] RS 7606
6.17 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,00| UND. R$11,17| R$9,84| RS 525,2!
6.18 GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,00| UND. R$ 61,39| R$ 29,53 R$2.273,0(
6.19 GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA 50,00| UND. R$ 109,78| R$ 19,69 R$ 6.473,5
620 GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA 2,00 UND. R$ 68,41 R$ 32,82 R$ 202,44
621 GOINFRA 71647 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO 105,00 UND. R$ 29,98/ R$10,88 R$4.290,3(
622 GOINFRA 71614 | LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 600 UND. RS 89,81 RS 10,58] RS 6023
TOTAL DO GRUPO RS 54.873,6
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO [ ouant] “uwo. MATERIAL| MAO DE OBR/| TOTAL
7 GOINFRA/SINAPI 80000 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
71 GOINFRA 80504 ‘(lléSL\ONaAA;”'Té@V\?PEgTMO Lo Aeek ! DUPLO ACIONAVENTO 100 U RS 500,96 RS 78,76| RS 579,7.
72 GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO 1,00/ un R$ 12,84 R$4,92 R$ 17,7€
73 GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) 1,00| Un R$40,87| R$ 4,59 RS 45,44
74 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 () 836 R$ 6,56 RS 14,9;
75 GOINFRA 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO 100 Un RS 176,54 R$ 4,92] RS 181,44
76 GOINFRA 80542 | LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA| 1000 Un R$ 94,21 R$ 53,82| RS 148,0;
77 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 1,00/ PAR R$7,19 R$4,92 R$ 12,11
78 GOINFRA 80556 LGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 1,00| Un R$ 4,29 R$ 8,20 RS 12,4¢
79 GOINFRA 80564 SIFAQ FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO 2,00 un R$ 31,42| R$ 11,80| R$ 86,44
710 GOINFRA 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 12' 200 Un RS 74,09 RS 6,56 RS 1613
711 GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N%2) 1,00 un R$ 234,45 R$ 12,79 RS 247,2:
712 GOINFRA 80925 REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO 12" 1,00/ un R$ 69,20/ R$ 20,01/ R$ 89,21
713 GOINFRA 81861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA 1,00/ Un R$ 384,05| R$ 98,46| RS 482,5!
714 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 20,00| M R$393 R$393 R$ 157,2(
715 GOINFRA 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 500 m RS 14,34 Rs 7.31] RS 1082
7.16 GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 5,00( m R$6,47| R$7,87| R$ 71,7(
717 GOINFRA 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 200 m R$ 10,10 R$ 984 RS 39,
718 GOINFRA 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 500 m RS 16,44 RS 17,06 RS 167,5
TOTAL DO GRUPO R$2.623,1
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO | ouant] uwo. MATERIAL | MAO DE OBR/ TOTAL
B GOINFRA 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
81 SINAPI 101158 | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM) ‘ sa,ua‘ ™ ‘ RS 0,00‘ RS 79‘57‘ R$ 2.628,9¢
82 GOINFRA 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG, (ICALH:4ARML+100KG DE CIIM3) \ 10,11‘ ™ [ R$ 25,55‘ RS 25‘02\ RS 5116
TOTAL DO GRUPO RS 3.140,6¢
TEM TABELA cop. | pESCRIGAO | ouant] uwo. MATERIAL | MAO DE OBR/ TOTAL
9 GOINFRA 120000 | IMPERMEABILIZAGAO
91 GOINFRA 120002 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 oo RS 13,05 RS 19,08] RS 1.2
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE / 'PE" DE PAREDE / PEITORIL E
0 GOINFRA 121105 | ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI P f— R$13.69 Rs 333 R$475.3
FLEXIVEL - 2 DEMAOS ( ESPECIFICO PARA OBRAS DE REFORMA)
TOTAL DO GRUPO R$ 4765
TEM TABELA COD. | DESCRICAO [ uant] uno. MATERIAL MAO DE 0BRY TOTAL
10 GOINFRA 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
101 GOINFRA 140103 | GESTRUTURA OF MADEIRAPARA TELHA CERAMICAV=10-13 M. O ‘ 22,03‘ m2 ‘ RS 124,05‘ RS 59‘07‘ RS 4.044,51
TOTAL DO GRUPO RS 4.044,5
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO [ ouan] uwo MATERIAL | A0 DE 0BR/ TOTAL|
11 GOINFRA 160000 COBERTURAS
111 GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. 220,83 R$ 36,71 R$ 6,87| R$9.623,5!
12 GOINFRA 160502 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. 1825 m RS 39,64 R83,74) RS 7916
13 GOINFRA 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 3650 m RS 24,85 RS 30,36 RS 20151

R$9.362,34

R$11.419,92

R$ 493,60

R$ 390,13

R$ 635,17

R$ 68.400,05

R$ 3.269,79

R$3.914,83

R$ 594,04

R$5.041,47



14 GOINFRA 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA [ am2] m | Rs 18,8 R 15,64] Rs 835,36)
TOTAL DO GRUPO RS 13.265,79)
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO [ ouant] wwo. | MATERIAL | MAO DE 0BRA] TOTAL
12 GOINFRA 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
121 GOINFRA 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR SIFERRAGENS [ 700 _unp. | RS 607,76 R5 13318 RS 5.186,58}
TOTAL DO GRUPO RS 5.186,58}
TTEM TABELA COD. | DESCRIGAO [ quant] “uwo. T MATERIAL | MAO DE 0BRA] TOTAL
13 GOINFRA 180000 | ESQUADRIAS METALICAS
131 GOINFRA 180114 | PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA CIFERRAGENS (M.O.FABINCMAT) 1029 e RS 112279 RS 37,02 RS 11.934,44]
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 03 FOLHAS (01 VIDROE 02
132 GOINFRA 180121 | VENEZIANAS), COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA m2 R$1.048.39) RS 39,47 RS 22.937,53]
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 21,09
133 GOINFRA 180506 | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS | ™ s 265,12 54008 % 146496
MOVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS ,
TOTAL DO GRUPO RS36.336,93|
TEM TABELA COD. | DESCRICAO | ouant] uno. | MATERIAL | MAO DE 0BRA] TOTAL
1 GOINFRA 20000 | VIDROS.
141 GOINFRA 190201 | VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO [ ag m2 | R$ 47535 R$ 0,00 RS 2.281,68}
142 GOINFRA 190102 | VIDROLISO 4 MM - COLOCADO | 2100 m2 | R5 184,04 R5 0,00 R$ 3.899,46)
TOTAL DO GRUPO RS 6.181,14]
TEM TABELA 'COD. DESCRIGAO | ouant] uno | MATERIAL | MAO DE OBRA| TOTAL
15 GOINFRA 20000 | REVESTIVENTO DE PAREDE
151 GOINFRA 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+L00kgCIMG) 6114 m2 RS 952) RS 16,88 RS 1.614,15}
152 GOINFRA 200505 |REBPAULISTA CIMPERMA-15 (ICI4ARMLC+5% IMPXCI) w271 w R$12,36 RS 16,87 RS 1.250,02]
153 GOINFRA 200101 | CHAPISCO COMUM 022 e RS 2,37) RS 303 RS 109,21
154 GOINFRA 200201 | EMBOGO (1CI:4 ARML) 011w RS 9,40) RS 12,20 RS 218,42
155 GOINFRA 201302 | REVESTIMENTO COM CERAMICA X RS 61,25 RS 22,69 R$ 2.781,44)
TOTAL DO GRUPO R$5973.23]
TEM TABELA COD. | DESCRICAO [ ouant] “uno MATERIAL | MAO DE 0BRA] TOTAL
16 GOINFRA 210000 | FORROS
161 GOINFRA 210498 | FORR0OF GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA ‘ 210,00‘ m2 ‘ RS 49,59‘ RS 11.34:‘ RS 12.858,30)
TOTAL DO GRUPO RS 12.858,30)
TEM TABELA COD. | DESCRICAO [ ouant] uwo. T MATERIAL | MAO DE 0BRA] TOTAL
7 GOINFRA 220000 | REVESTIVENTO DE PISO
171 GOINFRA 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 2IMM 16200 e RS 88,72 RS 16,12 RS 16.984,08]
172 GOINFRA 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 1oss| ™ R$ 22,80] R$0,00 R$3.416,35)
PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
173 GOINFRA 221120 | CONTRAPISO (LCH3ARML) CI E=2CM E NATA DE CIVENTO | ™ R$ 206,77 RS 21,69) RS 456,92]
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/
174 GOINFRA 220100 | ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 887 m R$ 46,20} R$34,98] R$6.402,67|
TOTAL DO GRUPO RS 27.260,02]
TEM TABELA COD. DESCRICAO I Qu ANT_I UND. I MATERIAL I MAO DE OBRAI TOTAL
18 GOINFRA 230000 | FERRAGENS
181 GOINFRA 230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- |18 IMAB OU EQUIV. 700 UND, RS 13348 RS 19,22 RS 1.068,90)
182 GOINFRA 230202 | DOBRADICA 3'X 3 1/2" CROMADA 21,00 UND, RS 7,98 RS 8,20 339,78
183 GOINFRA 230174 | BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM 200 wn RS 78,26 RS 11,40 RS 179,32
184 GOINFRA 230176 | BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM 200w RS 141,09) RS 11,48 RS 305,14]
TOTAL DO GRUPO RS 1.893,14)
TTEM TABELA COD. | DESCRICAO | quant] uno MATERIAL | MAO DE OBRA| TOTAL
19 GOINFRA 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
191 GOINFRA 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) [ woo] W | #5 000] Rs 21,43 RS 10.286,0)
TOTAL DO GRUPO RS 10.286,40)
TEM TABELA COD. | DESCRIGAO I U ANT_I UND. I MATERIAL I MAO DE OBRAI TOTAL
20 GOINFRA 260000 | PINTURA
201 GOINFRA 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 7645]  m2 Rs 241] RS 848 RS 83254
202 GOINFRA 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 39873 m2 R5391 RS 6,87 Rs 420831}
203 GOINFRA 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR 104655 m2 RS 385) RS 4,95 R$9.209,64]
204 GOINFRA 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA 1277 me RS 651 RS 1297 RS 2.196,76)
205 GOINFRA 261008 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS 7304 m2 RS 6,36 RS 834 RS 1.073,69)
206 GOINFRA 261504 | PINTURA ESMALTE 1DEMAO ESQUADRIA METALICA SIFUNDO | ™ 204 834 580,96
ANTICORROSIVO £
TOTAL DO GRUPO RS 17.691,90|
TEM TABELA COD. DESCRICAO | ouant] uno MATERIAL | MAO DE OBRA| TOTAL
21 GOINFRA 270000 | DIVERSOS
211 GOINFRA 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 029 RS 1.91] RS 1.80) RS 1.494,76}
212 GOINFRA 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80X 60 CM 100 UND. RS 1.140,99) RS 4,80) RS 1.145,79)
23 GOINFRA 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 278 m2 RS 454,15 RS 45,02 RS 137272}
214 GOINFRA 270210 :;?g;ifz‘g‘;:f;&g;;f” CIM.0.IRRIG, ADUBO,TERRA 37| ™ R$ 15,58 RS 5,11 R$ 276,63
TOTAL DO GRUPO RS 4.289,89)
CUSTO TOTAL R$224.272,94]
BDI (24,65%) RS 55.283,28]
VALOR TOTAL COM BDI RS 279.556,22]
Documento assinado digitalmente
b LUCIANO BRAGA BARBOSA
g u Data: 08/09/2024 13:38:44-0300
ique em https://validar.iti.gov.br
Eletriwatts Engenharia

RS 16.535,80

R$ 6.465,07

RS 45.293,99

R$7.704,79

R$ 7.445,63

R$ 16.027,87

R$33.979,61

R$2.359,80

R$ 12.822,00

RS 22.052,95

R$5.347,35





