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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-MS

Resolugédo n° 1.025, de 30 de outubro 2009 00000001 94239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA
referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA
Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 11466886 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 08/08/2013 Baixada em: 28/07/2015
Forma de Registro: NORMAL Participagio técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Rua: AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 Ne:

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-310

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: 11466859

Valor do contrato: R$ 229.883,64 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: AV NOSSA SENHORA DA APARECIDA DA ACANDELARIA N° 515 Ne:
Complemento: Bairro: PREVISUL

Cidade: CORUMBA UF: MS CEP: 79.310-050
Data de inicio: Concluséo efetiva: Coordenadas Geogréaficas:

Finalidade: CONTRATO OC N° 337/2010 CONCORRENCIA N° 30/210-CLO REFORMA E AMPLIACAO DO Cédigo:
PREDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO , NO MUNICIPIO DE CORUMBA/MS.
ART REFERENTE ADITIVO DE PRECO NO VALOR DE R$ 229.883,64

Proprietario: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUGCAO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3152.1200 METRO QUADRADO;

Observacoes
tipo art: CO-RESPONSABILIDADE, VINCULADA A ART JA REGISTRADA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 20675 a
20697, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 194239/2025
25/02/2025 06:20:38
fdb914b6-38e5-4190-a7bc-e20236d8dce3

Data de Impressao: 11/03/2025 16:38:34

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado estéa vinculado constituira prova da capacidade situagdo do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragao entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS
‘Agronomia de Mato

Conselno Regional de Engenharia &
Grosso do Sul




Folha: 20
NUP: 79.000.108-2025

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG

Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL ' 0' -'
N° D20675

ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA
Contrato: 337/2010 Processo da obra: 19/101.596/2010
Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63 CREA: 2981/D-MS
Enderego
Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FE, CAMPO GRANDE/ MS
Contratante
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL/ MS CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereco da Obra

Rua Nossa Senhora do Carmo, Bairro Previsul, Corumba/ MS

Responsavel Técnico
ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/D - MS

Objeto: REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO, NO MUNICIPIO
DE CORUMBA/MS.

Valor Executado: R$ 2.461.833,11 (dois milhdes quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e trés reais
Obra 99,9 % executada e onze centavos)

Prazos
Periodo de Execucgao: 10/01/2011 a 13/01/2014 Numero de dias Trabalhados: 1100

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

REFORMA DO PREDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO

01.01 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

01.01.01 Placa de obra em chapa de ago galvanizado 16,000 (m?)

01.01.02 Corte de capoeira fina a foice 800,000 (m?)

01.01.03 o nchuso matalagoes hido-santarias & ltrgas. SO 24000 gme)

01.02 DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.02.02 Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento 8,250 (m?3)

01.02.04 Demolicao(6es) de:- concreto simples 1,500 (m?3)

01.02.05 Demolicao(6es) de:- concreto armado 18,980 (m?3)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Folha: 21
NUP: 79.000.108-2025

N° D2067€

Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

Demolicao(des) de:- cobertura com telhas de fibrocimento
Demolicao(des) de:- cumeeira ou espigdo (sem reaproveitamento)
Demolicao(des) de:- tubulacédo (PVC) ate 2" de diametro
Demolicao(des) de:- tubulagdo (PVC) com mais de 2" de diametro
Demolicao(des) de:- revestimento com argamassa
Demolicao(des) de:- revestimento de azulejos ou pastilhas
Demolicao(des) de:- piso revestido com ladrilhos

Demolicao(des) de:- piso cimentado, inclusive lastro de concreto
Demolicao(des) de:- piso cimentado, sobre lastro de concreto
Demolicao(des) de:- rodapés

Demolicao(des) de:- calgadas

Demolicao(des) de:- vidros

Retirada(s) de:- alvenaria de tijolos macico

Retirada(s) de:- alvenaria de tijolos ceramicos

Retirada(s) de:- calhas ou rufos

Retirada(s) de:- estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de fibrocimento,
aluminio, ago zincado ou plastico, sobre laje de forro

Retirada(s) de:- esquadria metalica

Retirada de folhas de porta de passagem ou janela
Retirada(s) de:- guarnicdes

Retirada de batentes de madeira

Retirada(s) de:- fechadura

Retirada(s) de:- fiagdo (ate cabo 25 mm)
Retirada(s) de:- eletroduto com bitola ate 2"
Retirada(s) de:- interruptor, tomada, campainha, etc (inclusive caixa)
Retirada(s) de:- aparelho fluorescente

Retirada(s) de:- caixa de descarga

Retirada(s) de:- aparelhos sanitarios

Retirada(s) de:- valvula de descarga

Retirada(s) de:- registro (gaveta ou pressao) ate 2"
Retirada(s) de:- sifao

Retirada(s) de:- pintura antiga a cal

Retirada(s) de:- pintura antiga a tempera
Retirada(s) de:- pintura antiga a 6leo ou esmalte

Retirada(s) de:- entulho, manual com bota fora
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1.814,680 (m?)
56,720 (m)
229,840 (m)
54,600 (m)
3.420,000 (m?)
366,000 (m?)
448,640 (m?)
123,340 (m°)
466,800 (m?)
328,490 (m)
19,650 (m°)
26,000 (m?)
2,600 (m?)
8,400 (m°)
174,000 (m)

1.814,680 (m?)

17,780 (m?)
42,000 (un)
12,000 (un)
42,000 (un)
12,000 (un)
4.679,400 (m)
200,000 (m)
60,000 (un)
65,000 (un)
3,000 (un)
48,000 (un)
33,000 (un)
45,000 (un)
36,000 (un)
3.000,000 (m2)
1.226,000 (m?)
888,600 (m?)
486,520 (m?)

Pag. 2 de 21

e

i

2y
-



item
01.03
01.03.01

01.03.01.01
01.03.01.02

01.03.01.03

01.03.01.04

01.04
01.04.01

01.04.01.01

01.04.01.02

01.04.02

01.04.02.01
01.04.02.02
01.04.03

01.04.03.01
01.04.03.02
01.04.03.03
01.04.03.04
01.04.03.05
01.04.03.06

01.04.03.07
01.06

01.06.01

01.06.02

01.06.03
01.06.05

01.06.07

01.07
01.07.01

-"
o
iy
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

SERVICOS EM TERRA
SERVICOS EM TERRA (MANUAL)

Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria, até 1,5 m, excluindo
esgotamento / escoramento

Escavacéo de valas em rocha sa a fogo

Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até
20 cm

Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisicdo de
terra

ESTRUTURA DE CONCRETO
FORMAS

Forma pinho 3? p/concreto em fundacéo reaprov 2 vezes - corte/ montagem/
escoramento/ desforma, ndo incluido desmoldante

Forma tabuas de madeira 32 p/ pecas concreto arm., reapr.2x, incl. mont./excl.
escoramento

FERRAGEM

Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocacdo) aco CA-60
Ca-50 grossa (1/2" a 1)

CONCRETO

Brita 02

Lastro de brita n° 2 apiloada manualmente com macgo de até 30 kg
Lancamento e adensamento de concreto em fundacdes.
Langamento/aplicagdo manual de concreto em estruturas
Concreto ndo estrutural, consumo minimo 150 kg/m3 (1:4:5)
Estrutural, sem betoneira, controle tipo c, fck= 13,5 mpa

Concreto estrutural com betoneira, controle tipo b, consisténcia normal para vibragéo,
brita 1, fck=13,5 mpa

ALVENARIA

Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado
com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa
traco 1:4 (cimento e areia)

Alvenaria de elevacgéo tipo sanduiche - anexo A-017 (alv.)

Vergas em alvenaria - anexo A-018 (alv.)

Construcdo e demolicdo de andaime, para 1,00 m2 de alvenaria, com reaproveitamento

de 6 vezes
ESTRUTURA DE COBERTURA

Folha: 22
NUP: 79.000.108-2025

N° D20677

Qtd Executada

24,000 (m°)
8,800 (m°)

12,500 (m?)

22,000 (m?)

39,000 (m?)

83,030 (m?)

652,000 (kg)
464,000 (kg)

6,000 (m°)
2,000 (m°)
4,840 (m?)
15,770 (m°)
6,220 (m?)
4,840 (m?)

15,770 (m°)

60,000 (m?)

461,100 (m?)

59,740 (m?)
10,000 (m)

160,000 (m?)

Fabricacdo e montagem de estrutura metalica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo 18.777,360 (kg)

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Folha: 23
NUP: 79.000.108-2025

N° D2067¢

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
. . o ~ . .
01.07.02 Testeira em chapa metalica n® 14 sem sustentacao (considerando desenvolvimento total 35,260 (m?)
da chapa)
01.08 COBERTURA
01.08.01 Cobertura com telha galvanizada trapezoidal espessura 0,65mm 1.987,780 (m?)
01.08.02 Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal, espessura 0,65mm 75,000 (m?)
01.08.03 Rufo em chapa de ago galvanizado n°24, desenvolvimento 25cm 249,000 (m)
01.08.04 Mao-de-obra para assentamento de:- calhas ou rufos reaproveitados 24,000 (m)
01.09 ESQUADRIAS E FERRAGENS
01.09.02 DE FERRO
01.09.02.02 Janela maxim air chapa dobrada 7,500 (m?)
01.09.02.03 Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.) 68,880 (m?)
01.09.02.04 Grade de ferro em barra chata 3/16" 13,000 (m?
01.09.02.06 Mao-de-obra para assentamento de:- esquadria metalica (perfil simples) reaproveitada 6,000 (m?)
01.09.02.07 Mao-de-obra para assentamento de:- esquadria metalica (chapa dobrada) reaproveitada 6,000 (m?)
01.09.03 FERRAGENS
01.09.03.01 Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrdo de acabamento superior 8,000 (un)
01.09.03.02 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, com padrao superior de 2,000 (un)
acabamento
01.10 INSTALAGCOES ELETRICAS
01.10.01 LUMINARIAS E ACESSORIOS
01.10.01.01 Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w 3,000 (un)
01.10.01.03 Tipo c_:alha gber_ta (iiupla para lampada 16w, reator 2 x 16w e 2 lampadas fluorescente de 13,000 (g
16w, inclusive fiacdo
01.10.01.04 Tipo calha aberta dupla para Iar_np'i:da 32w, reator eletrénico 2 x 32w e 2 lampadas 70,000 (cj)
fluorescente de 32w, inclusive fiagdo
01.10.01.05 Tipo mdustr_lal_, com refletores parabolicos, inclusive lampada mista de 160 W da Philips, 8,000 (cj)
Osram ou similar
Projetor fechado c/ filtro p/ equilibrio de presséo interna e externa, laterais em aluminio
01.10.01.06 fundido, refletor em aluminio anodizado, refrator em lente plana de cristal temperado, 6,000 (cj)
suporte perfil "U" em ago galvanizado,soquete porcelana E-40, acabamento pin6
Luminaria aberta p/ilum. publica c/ bragco em tubo de ago galv. d=50mm,
01.10.01.07 proj.hor.2.500mm e vert.2.200mm, poste ago cbénico continuo curvo simples s/ base c/ 3,000 (un)
jan. 9m, reator ext. e lampada vapor mercurio 400w/250v
2 luminarias abertas p/ilum. publica c/ bragcos em tubo aco galv. d=50mm,
01.10.01.08 proj.hor.=2.500mm e vert.=2.200mm, poste ago conico continuo curvo duplo, flangeado 1,000 (cj)
c/ janela h=9m, 2 reatores ext. e 2 lamp.vapor mercurio 400w/250v
01.10.01.09 Lampadas, na(s) especificacdo(des):- 32w (fluorescente) 28,000 (un)
01.10.01.10 Lampadas, na(s) especificacdo(des):- 150 w (vapor metalico) 28,000 (un)
01.10.01.11 Soquete antivibratério para lampada fluorescente 24,000 (un)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 4 CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG ¢ : ;
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL N° D2067‘9f

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
01.10.01.12 Reator duplo eletrénico alto fator para lampada fluorescente 32 w 14,000 (un)
01.10.01.13 Reator para lampada vapor metalico de 150w 28,000 (un)
01.10.02 INTERRUPTORES E TOMADAS
01.10.02.01 Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalagao 34,000 (un)
01.10.02.02 Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalagao 9,000 (un)
01.10.02.04 Interruptor simples bipolar - 1 tecla - fornecimento e instalagao 9,000 (un)
01.10.02.05 Interruptor, na(s) especificagdo(des):- 1 tecla simples, com 1 tomada universal 6,000 (un)
01.10.02.06 Tomadas, na(s) especificagdo(des):- para telefone, padrédo telebras 13,000 (un)
01.10.02.07 Tomadas, na(s) especificacéo(des):- para computador 2P + T e universal 120,000 (un)
01.10.02.08 Tomadas, na(s) especificacdo(des):- para ar condicionado 3P - 20A 8,000 (un)
01.10.02.09 Tomada para légica RJ-45 (fémea) 12,000 (un)
01.10.02.10 Conector RJ-45 (macho) 16,000 (un)
01.10.02.11 Tomada para telefone RJ-11 4,000 (un)
01.10.03 FIOS E CABOS DE COBRE
01.10.03.01 Fio isolado pvc 750v 2,5 mm?, fornecimento e instalagéo 5.324,000 (m)
01.10.03.02 Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalagédo 5.010,000 (m)
01.10.03.03 Fio isolado pvc 750v 6 mm?, fornecimento e instalacéo 340,000 (m)
01.10.03.04 S?:S(s:gc;%bre isolado de PVC, resistente a chama 450/ 750 V e 25 mm? - fornecimento 42,000 (m)
01.10.03.05 S?:;:I:g%%bre isolado de PVC, resistente a chama 450/ 750 V e 35mm? - fornecimento 42,000 (m)
01.10.03.08 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) tipo sintenax, na(s) bitola(s):- 10,0 mm2 1.208,000 (m)
01.10.03.12 Cabo utp - categoria 5.E 217,900 (m)
01.10.04 ELETRODUTOS
01.10.04.01 Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 3/4" 787,000 (m)
01.10.04.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 1" 250,000 (m)
01.10.04.03 Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 1 1/4" 504,500 (m)
01.10.04.04 Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 1 1/2" 130,000 (m)
01.10.04.05 Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 2" 99,000 (m)
01.10.04.07 Eletroduto de ferro zincado, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 3/4" 25,000 (m)
01.10.04.08 Eletroduto de ferro zincado, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 1" 12,000 (m)
01.10.05 QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
01.10.05.01 32;(3;222 distribuicdo com barramento para 100 A, na(s) especificacdo(des): - 32 1,000 (un)
01.10.05.02 Ssu;:é%:aeggios(tgt:)igé% gfs?uiczg:g;com barramento trifasico 150A, na(s) 2,000 (un)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br Pag. 5 de 21

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para
validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

&



Folha: 25
NUP: 79.000.108-2025

-H"‘-l.'
y
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG

Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL ' 0' {
N° D2068¢0

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
01.10.05.03 ?(l)Jii(ir(r:cz"(:sS(:l_isctcr)irZUg;eérg,l gfczqdetg, com barramento trifasico, na(s) especificacdo(des):- 1,000 (un)
01.10.05.04 Caixa para montagem de quadro CE (40 x 30 x 20)cm, Cemar ou similar 1,000 (un)
01.10.05.05 E}iﬂ:gcﬁ)nr;strom:ri:z?ar:aéggg monopolar padrdo nema (americano) 10 a 30 A 240V, 78,000 (un)
01.10.05.06 If:c))irsril;g;retftrom:mz?ar:iggg bipolar padrdo nema (americano) 10 a 50 A 240V, 45,000 (un)
01.10.05.07 Disjuntor termomagnético bipolar de 60 A 2,000 (un)
01.10.05.09 f[c))irsri:r;:;ret:trom:mz?ar:aég;g tripolar padrao nema (americano) 10 a 50A 240V, 10,000 (un)
01.10.05.10 If:;izi:z;csnretstrom:ri:z?ar::ggg tripolar padrdo nema (americano) 60 a 100A 240V, 4,000 (n)
01.10.05.11 :Ir)]isstj:Ir;tgggermomagnético tripolar em caixa moldada 250 A 600 V - fornecimento e 2,000 (n)
01.10.05.13 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 2) pol. - retangular 141,000 (un)
01.10.05.14 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 4) pol. - quadrada 5,000 (un)
01.10.05.15 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimenséo(des):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal 80,000 (un)
01.10.05.18 Caixa metalica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm 3,000 (un)
01.10.05.19 Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensao(des):- (30 x 30 x 30) cm 8,000 (un)
01.10.05.21 Caixa em alvenaria - anexo E-008 (CX.), na(s) dimensao(des):- (50 x 50 x 40) cm 6,000 (un)
01.10.05.22 Caixa de ligacdo dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo L 10,000 (un)
01.10.05.23 Caixa de ligacao dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo X 5,000 (un)
01.10.06 PARA-RAIO
01.10.06.01 Haste copperweld 58 x 3,0m com conector 30,000 (un)
01.10.06.02 Conexao através de solda exotermica 35,000 (un)
01.10.07 DIVERSOS
01.10.07.01 Quadro de comando da bomba d'agua - anexo E-003 (d) 1,000 (un)
01.10.07.02 Fita isolante 3M ou similar 400,000 (m)
01.10.07.03 Fita isolante auto fusdo 3M ou similar 200,000 (m)
01.10.07.04 Arame galvanizado n® 14 BWG 1.000,000 (m)

Campainha (sirene) eletromecanica, montada em tubo de aluminio extrudado, com
01.10.07.05 flange, hélice, tampa frontal, tampa traseira e base de fixacéo injetada em nylon com 1,000 (un)
fibra de vidro

Rele foto elétrico magnético, para comando automatico de iluminacédo, com base, para

01.10.07.06 8,000 (un)
uso externo
01.10.07.07 Conector tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo(s):- 70 mm2 4,000 (un)
01.10.07.08 Apertura/ fechgmento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 80,000 (m)
(cimento e areia)
01.10.07.09 Terminal a pressao reforcado (bronze)para 1 cabo e 1 parafuso, para cabo(s):- 95 mm2 8,000 (un)
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Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS
AGUA FRIA
Abertura/ fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4
; - 88,000 (m)
(cimento e areia)
Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria, para passagem de canalizagéo, no(s)
ia . " " 43,000 (m)
diametro(s): -11/4"a 2,5
Adaptador com rosca e flanges de PVC, para caixa d'agua de fibrocimento, no(s)
; . " 6,000 (un)
diametro(s): - 3/4
Adaptador com rosca e flanges de PVC, para caixa d'agua de fibrocimento, no(s)
in T 2,000 (un)
didmetro(s): -1
Tubo pvc soldavel agua fria DN 32mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo 51,000 (m)
Tubo pvc soldavel agua fria DN 40mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo 33,000 (m)
Tubo pvc soldavel agua fria DN 50mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo 33,000 (m)
Tubo pvc soldavel agua fria DN 60mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacdo 10,000 (m)
Escavacgédo (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diametro de 2 1/2" (75
0 66,000 (m)
mm) a 4" (110 mm)
Conexao azul, com bucha de latdo, na(s) especificacdo(des): - joelho 90° - 25 mm 10,000 (un)
Conexao azul, com bucha de latdo, na(s) especificacdo(des): - joelho de reducao (25 x
6,000 (un)
1/2) mm x pol.
Conexao azul, com bucha de latdo, na(s) especificacdo(des): - joelho de reducao (32 x
6,000 (un)
3/4) mm x pol.
Conexao azul, com bucha de latdo, na(s) especificagdo(des): - luva 25 mm 6,000 (un)
Conexao azul, com bucha de latdo, na(s) especificagdo(des): - luva de reducgéo (25 x
3,000 (un)
1/2) mm x pol.
Conexao azul, com bucha de latdo, na(s) especificacdo(des): - tee 90° (25 x 3/4 ) mm x 8,000 (un)
pol. )
Conexéo azul, com bucha de latdo, na(s) especificacdo(des): - tee 90° de reducgdo (25 x
8,000 (un)
1/2) mm x pol.
Adaptador com flange, fixo soldavel de PVC, para caixa d'agua de fibrocimento, no(s) 3,000 (un)
diametro(s): - (25 x 3/4) mm x pol. '
Luva com rosca soldavel de PVC, para registro de pressdo, no(s) didmetro(s): - (25 x 20,000 (un)
3/4) mm x pol.
Torneira de boia vazao total 3/4 com baldo plastico - fornecimento e instalagéo 2,000 (un)
Automatico de nivel superior (20 A) 2,000 (un)
Valvula de sucgéo metal, pe com crivo de bronze, no(s) diametro(s):- 1" 1,000 (un)
LOUGCAS
Bacia sanitaria sifonada de louca branca, linha saveiro da Celite ou similar, inclusive 9,000 (un)
pertences, com tubo de ligacdo e cobertura de bolsa cromados (Esteves ou similar) '
Assento para vaso sanitario de plastico padrado popular - fornecimento e instalagéo 9,000 (un)
Lavatério louga branca suspenso 29,5x39cm, padrao popular, com sifao plastico tipo
"o . " . 9,000 (un)
copo 1", valvula em plastico branco 1" e conj. pffix.
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Titulo / Descrigdo do Servigo

Saboneteira de louga branca 7,5x15cm - fornecimento e instalagédo
Papeleira de louga branca - fornecimento e instalagcéo

Cabide com dois ganchos, de louca branca, da Celite ou similar
TORNEIRAS E REGISTROS

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatoério, padrdo popular, com engate flexivel
plastico 1/2"x30cm - fornecimento e instalagdo

Torneira de pvc para lavatorio uso penitenciario

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatério, padrao popular com engate
flexivel em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e instalacéo

Torneira cromada tubo mével de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrdo médio -
fornecimento e instalagéo

Registro de pressédo cromado de 1/2"

Registro gaveta de 3/4" com canopla e acabamento cromado simples - fornecimento e
instalacao

Registro gaveta de 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e
instalacao

Registro gaveta 1" bruto latéo - fornecimento e instalagéo
DIVERSOS

Valvula descarga de 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento
e instalacado

Tubo de descarga de PVC, para valvula de descarga (tubo ponta azul)
Sifao de pvc (cipla ou similar) para tanque existente

Cuba de ago inox simples de (56 x 31 x 17)cm, inclusive valvula americana e sifao
cromados (Esteves ou similar)

Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalagédo
Desentupimento de esgoto

Mao-de-obra para instalagdo de:- valvula hidra ou similar reaproveitados
ESGOTO

Escavacao (manual) de valas, para assentamento de tubos, com didametros variando de
(100 a 150) mm

Reaterro (manual) de valas
Tubo de PVC rigido, para coluna de ventilagédo, no(s) didmetro(s): - 50 mm

Conexdes de PVC rigido, para esgoto secundario, na(s) especificagcado(des): - bucha de
reducédo (1 1/4" x 3/4")

Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilacdo, na(s) especificacéo(des): - curva
45° longa - 50 mm

Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilagcdo, na(s) especificagdo(des): - curva
45° longa - 75 mm

Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilagédo, na(s) especificagdo(des): - joelho
45° - 50 mm
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Qtd Executada

9,000 (un)
7,000 (un)
7,000 (un)

7,000 (un)
33,000 (un)

1,000 (un)

7,000 (un)
23,000 (un)

17,000 (un)

6,000 (un)

6,000 (un)

42,000 (un)

42,000 (un)
33,000 (un)

2,000 (cj)

40,000 (un)
135,600 (m)
2,000 (un)

956,600 (m)

956,600 (m)
36,000 (m)

16,000 (un)

36,000 (un)

24,000 (un)

12,000 (un)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
01.11.05.08 Coonexoes de PVC, para esgoto primario e ventilagao, na(s) especificagcdo(des): - joelho 12,000 (un)
45° - 75 mm
01.11.05.09 Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilagdo, na(s) especificacdo(des): - luva - 20,000 (un)
50 mm
01.11.05.10 Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilagcdo, na(s) especificacdo(des): - luva - 12,000 (un)
75 mm
01.11.05.11 Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilacdo, na(s) especificagdo(bes): .- tee 20,000 (un)
(50 x 50) mm
01.11.05.12 Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilagido, na(s) especificagdo(des): .- tee 12,000 (un)
(75 x 75) mm
01.11.05.13 Tubo pvc esgoto predial DN 50mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacao 125,000 (m)
01.11.05.14 Tubo pvc esgoto predial DN 75mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacao 216,000 (m)
01.11.05.15 Tubo pvc esgoto predial DN 100mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo 208,000 (m)
01.11.05.16 Caixa _snfonada _de PVCNde (150 x 150 x 50) mm com grelha redonda branca - 3,000 (un)
fornecimento e instalacdo
01.11.05.17 Ralo sinfonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalagcéo 22,000 (un)
01.11.05.18 Suporte de grelha (cromado), na(s) especificacdo(des):- 150 mm (redondo) 3,000 (un)
01.11.05.19 Grelha (cromada), na(s) especificagao(des):- 150 mm (quadrada) 3,000 (un)
01.11.05.20 Prolongamento de caixa sifonada no(s) diametro(s):- 150 mm 3,000 (un)
01.11.05.21 Conjunto de porta grelha e grelha (cromados), na(s) especificagcdo(des): - 150 mm 3,000 (un)
(redonda)
01.11.05.22 Caixa de inspecao 90x90x80cm em alvenaria - execugao 18,000 (un)
01.11.05.23 Caixa de gordura 700l - 500 refei¢cdes - anexo H.S. -054 (e) 1,000 (un)
01.11.06 AGUAS PLUVIAIS
01.11.06.01 Tubo de queda, com tubo de PVC rigido, no(s) didmetro(s):- 75 mm 26,000 (m)
01.11.06.02 Conexdes de PVC rigido, no(s) diametro(s):- curva 90° - 75 mm 6,000 (un)
01.11.06.03 Conexdes de PVC rigido, no(s) diametro(s):- juncédo simples - 75 mm 4,000 (un)
01.11.06.04 Tubo de PVC rigido, serie R no(s) didametro(s):- 100 mm 84,000 (m)
01.11.06.05 Conexdes em PVC rigido, serie R no(s) diametro(s):- juncédo simples - 100 mm 8,000 (un)
01.11.06.06 Escavacéo (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diametro(s): - (100 a 44,000 (m)
150) mm
01.11.06.07 Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) didmetro(s):- (100 a 150)mm 44,000 (m)
Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo
01.11.06.08 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimens&o(bes):- (50 x 50 x 40) cm 4,000 (un)
Grelha em ferro removivel, contorno em ferro cantoneira de 3/4" x 1/8" e ferro T 3/4" x
01.11.06.09 1/8" a cada 1,5 cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8" e modulo de 6,000 (m)
(0,40 x 1,00) m
01.11.06.10 Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo H.S.-087 (a.p.) 6,000 (m)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
01.12 INSTALAGOES PREVENTIVAS DE INCENDIO
01.12.01 Mangueira de incéndio para uso imobiliario, de fibra mista 1 1/2", inclusive engate storz, 8,000 (cj)
T esguicho conico de latdo, jato sélido, requinte 13 mm, no(s) comprimento(s):- 15,00 m ’ )
Registro tipo globo angular 45°, 2 1/2", inclusive tampé&o cego e corrente, de latdo, com .
01.12.02 adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2") 1,000 (c))
01.12.03 Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalagéo 4,000 (un)
01.13 REVESTIMENTO DE PAREDES
01.13.01 Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual 4.071,000 (m?)
01.13.02 Embogo paulista (massa unica) traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura de 2,0 cm, 3.675,600 (m?)
preparo manual
01.13.03 Azulej_os tlp.O extra, com .Junta a prumo, emprggando argamassa colante em p9, 498,750 (m?)
inclusive rejuntamento pigmentado industrializado
Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal 5
01.13.04 hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm 498,750 (m?)
01.13.05 Cantoneira de aluminio 60,000 (m)
01.13.06 Chapisco em paredes trago 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual 222,000 (m?)
01.14 REVESTIMENTO DE FORROS
01.14.02 Forro de pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, inclusive colocacao 337,410 (m?)
01.15 REVESTIMENTO DE PISOS
01.15.01 Regularizagdo e compactacéo de terreno, com soquete 442210 (m?)
01.15.02 Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), espessura 6¢cm, preparo manual 210,000 (m?)
01.15.03 Ladrilho ceramico pei-4, pnrnewaguahgiade, linha pgdrao médio, 'emprega.ndo 576,520 (M?)
argamassa colante em p9, inclusive rejuntamento pigmentado e industrializado
01.15.04 Rodapé ceramico pel_-4, primeira qualidade, linha padrao médio, assentado 445 890 (m)
c/argamassa (idem piso) com altura de 7,00cm
01.15.05 Regularizagéo de base para r_evestlmento_de piso VInI|I.C0, granilite, ou cerampa, 564,640 (M?)
empregando argamassa de cimento e areia no traco 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm
01.15.06 Contrapiso de concretp_armado, com malhi de ferro, didmetro 5,0 mm a cada 15 cm, 399,000 (M?)
espessura de 8 cm, utilizando concreto fck=15,0 Mpa
Piso de concreto desempenado, com fck=13,5 mpa, na(s) especificagcdo(des):- 5
01.15.07 espessura 7 cm, com quadro ripado de (1,20 x 1,20) m 626,600 (m?)
01.15.08 Piso de concreto desempenado para calgada, fck=9,0 MPa, na(s) espessura(s):- 6 cm 280,770 (m?)
01.15.09 Piso cimentado liso desempenado, trago 1:3 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, 626,600 (M?)
preparo manual
Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa
01.15.10 . . . . ) ) . " 27,000 (m)
mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no trago 1:1:4
01.16 VIDROS
01.16.03 Vidro(s) na(s) especificagdo(des):- martelado 4 mm 36,400 (m?)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

01.17 PINTURA

Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superficies velhas), em apenas 1

01.17.01 (uma) deméo 1.000,000 (m?)
01.17.02 Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma deméo 5.628,580 (m?)
01.17.03 Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demaos 3.944,100 (m?)
01.17.04 Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas deméaos 475,000 (m?)
01.17.06 Pintura latex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demaos 988,000 (m?)
01.17.07 Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas deméos 890,000 (m?)
01.17.08 Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos 5.135,630 (m?
01.17.09 Pintura esmalte, em estrutura metalica, com duas deméos (revolver) 22,560 (m?)
01.17.12 Pintura esmalte brilhante, duas deméos, para ferro 2.770,050 (m?
01.17.13 Demarcacgéo com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliesportiva 374,000 (m)
01.17.15 Pintura em caiagdo em duas demé&os 4.880,000 (m?)
01.18 SERVICOS COMPLEMENTARES
01.18.01 DIVERSOS
01.18.01.01 Piso em ladrilho hidraulico monocolor (50x50) 257,240 (m?)
01.18.01.02 Bicicletario em tubo industrial 2" chapa 18 e ferro redondo liso 1/2" 20,000 (m)
01.18.01.06 Ic\illjg;oegzk:\r;gz;zge;iqr::iideofi:g’goéoorgf portdo em tela metalica fixada em tubo redondo 1,000 (un)
Piso de concreto fck = 18,0 MPa, esp. de 8cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, ¢/ junta seca,
01.18.01.09 acabamento c/ desemp. de ago sobre concreto ainda em cura (inclusos: corte, aterro, 56,000 (m?)
compactacgao, nivelamento ,locacéo e regularizagéo - anexo A-08 (s.c.)
01.18.01.11 Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontdo de 7cm 14,450 (m?)
01.18.01.13 Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142 (s.c.) 20,000 (m)
01.18.01.15 Placa de sinalizacdo em acrilico ate 240 cm2 com 10 letras, para portas 31,000 (un)
01.18.01.16 Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar condicionado de 7.000btu a 9.000btu 9,000 (un)
01.18.01.17 Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar de 10.000btu a 18.000btu 2,000 (un)
01.20 LIMPEZA
01.20.01 Limpeza final da obra 1.657,000 (m?)
01.21 REFORMA DO PREDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO
01.21.01 SERVICO EXTRA PLANILHAI
01.21.01.01 INSTALAGOES ELETRICAS

01.21.01.01.01

LUMINARIAS E ACESSORIOS

01.21.01.01.01.01 Luminaria globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lampada fluorescente compacta (PL) de

20 0u 23 W

43,000 (cj)

01.21.01.01.02

FIOS E CABOS DE COBRE

Cabo de cobre isolado de PVC, resistente a chama 450/ 750 V e 10 mm2 - fornecimento

01.21.01.01.02.01 _ =
e instalacao

1.160,000 (m)
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Titulo / Descrigdo do Servigo

Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricagdo PIRELLI ou

Folha: 31
NUP: 79.000.108-2025

N° D20686'

Qtd Executada

01.21.01.01.02.02 similar, na(s) bitola(s):- 6,0 mm 440,000 (m)
01.21.01.01.02.03 C_at?o de cobrez |solad.o para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricacdo PIRELLI ou 750,000 (m)
similar, na(s) bitola(s):- 16,0 mm
01.21.01.01.02.04 Cabo de cobre ni 35 mm2 297,551 (m)
01.21.01.01.03 DIVERSOS
Manutencao do grupo gerador ¢/ quadro de comando automatico de 66 kva, constando
01.21.01.01.03.01 de: dimensionamento de carga na qual sera suprido pelo grupo gerador, funcionamento 1,000 (gl)
correto, reparos no process.de transfer.automat.enersul/gerad. e nas instalacoes
01.21.01.01.04 QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, sem p orta, para 12
01.21.01.01.04.01 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem 4,000 (un)
barramentos fases e com barramento neutro, forn ecimento e instalagao
Quadro montavel trifasico com barramento de 225 A, inclusive neutro e terra. Com
01.21.01.01.04.02 espaco para 40 unidades e geral CA de 125 A 1,000 (un)
01.21.01.01.04.03 Chave de alavanca monopolar, REF14123 da MARGIRUS ou similar 36,000 (un)

01.21.02 SERVICOS EXTRA PLANILHA I
01.21.02.01 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO
01.21.02.01.01 Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x 261,600 (m?)
01.21.02.02 DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.21.02.02.01 Demolicdo de revestimento com argamassa esp-5cm 992,000 (m?)
01.21.02.03 COBERTURA
01.21.02.03.01 Calha em chapa de ago galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm 33,800 (m)
01.21.02.04 ESQUADRIAS E FERRAGENS
01.21.02.04.01 DE FERRO
Fornecimento e instalagdo de portdo de correr de (3,20 x 3,00) m em tubo galvanizado
01.21.02.04.01.01 de 21/2" com fechamento em tela soldada em cantoneira de ferro, formando quadros de 1,000 (un)
(1,60 x 1,50) m, conforme detalhe
01.21.02.04.01.02 ForPemmento e mstalagag de qua_dro de (2,22 x 1,22) m soldado em ferro cantoneira de 16,000 (un)
3/8", sendo o tubo galvanizado existente no local
Reparo da grade do solarium, dos quadros com (0,65 x 6,00) m, em ferro redondo de 1
01.21.02.04.01.03 1/2", constando de reforgo nas soldas e substituicdo do material danificado (material e 8,000 (un)
mao de obra)
01.21.02.04.02 DE VIDRO
Esquadria fixa de (1,15 x 0,90 ) m em vidro temperado incolor de 8 mm, com estrutura
01.21.02.04.02.01 em aluminio, vao para passador de papel, mola hidraulica de piso e fechadura, 3,000 (un)
conforme detalhe
01.21.02.04.02.02 Porta em vidro temperadp incolor 8mm de (0,80x2,10)m, incl, mola hidraulica de piso e 1,000 (un)
fechadura, conforme projeto
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

INSTALAGOES ELETRICAS
FIOS E CABOS DE COBRE

Folha: 32
NUP: 79.000.108-2025

N° D20687

Qtd Executada

01.21.02.05.01.01 Cabo de cobre nit 50 mm2 350,000 (m)
01.21.02.05.02 QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, para 12 disjuntores
01.21.02.05.02.01 termomagneticos monopolares, com barramento trifasico 100 A, da Cemar ou similar - 1,000 (un)
fornecimento e instalagéo
Quadro de distribuicdo montavel com barramento trifasico de 250 A, inclusive neutro e
01.21.02.05.02.02 terra para 1 disjuntor geral tipo CA E 36 espacos para disjuntores monopolares, 1,000 (un)
inclusive Protecdo em acrilico.
01.21.02.05.03  PARA-RAIOS
01.21.02.05.03.01 Tubo em PVC rigido (1 1/2"x 3m), para protecdo do cabo do para-raio 30,000 (un)
01.21.02.05.03.02 Bracadeira para fixacao, de mastro ou tubo de pvc (1 1/2") 50,000 (un)
01.21.02.05.04 DIVERSOS
01.21.02.05.04.01 Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao 4,000 (cj)
01.21.02.05.04.02 Exaustor de parede diametro 40cm 2,000 (un)
01.21.02.06 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
01.21.02.06.01 AGUA FRIA
01.21.02.06.01.01 Algibe de 8500 litros - anexo h.s.-003 (a.f.) 1,000 (un)
01.21.02.06.01.02 Moto-bomba trifasica - centrifuga (da DANCOR ou similar), na(s) poténcia(s): -1 1/2 1,000 (un)
HP, modelo 260
01.21.02.06.02 TORNEIRAS E REGISTROS
01.21.02.06.02.01 Registro de gaveta bruto de 2 1/2", REF10032500 industrial da DOCOL ou similar 2,000 (un)
01.21.02.06.03 ESGOTO
01.21.02.06.03.01 Tubo de~PVC branco, sem conexdes, ponta, bolsa e virola de 50 mm - fornecimento e 288,000 (m)
instalacao
01.21.02.07 INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
01.21.02.07.01 Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexdes, no(s) didmetro(s): -2 1/2" 160,000 (m)
01.21.02.07.02 Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexdes, no(s) didametro(s): - 4" 90,000 (m)
01.21.02.07.03 Quadro de hidrante de parede - anexo h. s. 110 (i), na dimensdo: - (60 x 90 x 17) cm 4,000 (un)
01.21.02.07.05 Registro tipo gI?bo angular de 450 com 2 1/2", inclusive adaptador storz (rosca de 2 1/. 1,000 (un)
x storz de 1 1/2")
Valvula de retengao vertical, com portinhola para sistema hidraulico de incéndio, marca
01.21.02.07.06 MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diametro(s):- 2 1/2" 1,000 (un)
Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento,
01.21.02.07.07 sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e 3,000 (cj)
bateria de 6V - 4 ah
Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao .
01.21.02.07.08 permanente, ¢/ uma lampada compactas de 9 W (600 lumens) e bateria de 6V - 4ah 12,000 (c))
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Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

REVESTIMENTO DE PAREDES

Ceramica 10 x 10 cm (ELIANE, villagres ou similar ou extra) com junta a prumo,
empregando argamassa colante em p6 (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar,
inclusive rejuntamento com rejunte I-FLEX da PORTOCOL ou similar

SERVICOS COMPLEMENTARES
DIVERSOS

Tanque simples pre_moldado de concreto armado, na dimenséo (40x45x25-medidas
internas)cm, inclusive valvula e torneira plastica, base em alvenaria com interior macigo
em concreto, chapiscado e rebocado

Caixa de gradeamento conforme detalhe, em concreto armado na dimenséo (1,16 x
1,75 x 1,17 - dimensdes externas)m

INSTALAGCOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
LOUCAS

Bacia sanitaria louca padrdo médio, inclusive parafusos, tubo de ligacao em plastico
branco e envelopamento em concreto fck=18mpa aparente

SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVICOS DIVERSOS

Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2") - anexo A-064 (s.c.)
SERVICOS EXTRA-PLANILHA

EXTRA PLANILHA |

INSTALAGOES ELETRICAS

FIOS E CABOS DE COBRE

Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricagdo PIRELLI ou
similar, na(s) bitola(s):- 35,0 mm

EXTRA PLANILHA I

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
ESGOTO

Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm (esgoto primario)
INSTALAGOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

Extintor de incéndio c/ carga de agua pressurizada ap 10l

Placa indicativa de extintor

AMPLIAGAO DO PREDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO
SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Regularizacdo e compactagdo manual de terreno

Locagao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas,
com reaproveitamento de 3 vezes.

Folha: 33
NUP: 79.000.108-2025

¥ CREA-MS
N° D2068d

Qtd Executada

86,000 (m?)

34,000 (un)
1,000 (un)
36,000 (un)

40,500 (m?)

540,000 (m)

180,000 (m)

4,000 (un)
8,000 (un)

1.326,000 (m?)
1.326,000 (m?)

981,850 (m?)
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Folha: 34
NUP: 79.000.108-2025

N° D20684

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
02.02 SERVICOS EM TERRA
02.02.01 SERVICOS EM TERRA (MANUAL)
02.02.01.01 Ess;:zl;/aanﬁiatr:72:22?:;::]?0em material de 12 categoria até 1,5 m, excluindo 123,480 (m?)
02.02.01.02 Escavagédo manual em rocha, com uso de explosivo, ate 2,00 m de profundidade 83,950 (m?3)
02.02.01.03 Regularizagdo e compactacdo manual de terreno com soquete 253,700 (m?)
02.02.01.04 Reaterro apiloado (manual) de valas ¢/ material reaproveitado em camadas até 20 cm 121,320 (m3)
02.02.01.05 Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com terra disponivel 80,000 ()
na obra
02.02.02 SERVICOS EM TERRA (MECANIZADO)
02.02.02.01 Aterro mecanizado com aquisigdo, inclusive espalhamento e compactacao 941,000 (m3)
02.03 ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.01 FORMAS
524020 ()
02.03.01.02 Em tabua de cedrinho, com utilizacdo de 3 vezes (pilares, vigas e lajes macigas) 1.521,160 (m?)
02.03.02 FERRAGEM
02.03.02.01 Armacao (fornecimento, corte, dobra e colocacdo) aco CA-60 4.918,420 (kg)
02.03.02.02 Ca-50 média (1/4" a 3/8") 7.463,242 (kg)
02.03.03 CONCRETO
02.03.03.01 Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3 16,060 (m?3)
02.03.03.02 Lancamento e adensamento de concreto em fundacées. 77,350 (m3)
02.03.03.03 Langamento/aplicagdo manual de concreto em estruturas 136,200 (m?3)
02.03.03.04 Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem langamento 210,180 (m3)
02.03.03.05 i(rl]zrclzgitganr;zgr;lrtz 1:4:8, preparado com betoneira para enchimento do piso das celas, 15,000 (m?)
02.04 IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizagdo com revestimento semi-flexivel bi-componente, a base de cimentos
02.04.01 especiais, aditivos minerais e polimeros resistente a 60 M.C.A., NBR 11905, consumo 372,270 (m?)
de 2kg/m2
02.04.02 Isolamento térmico e impermeabilizagcéo da laje, constando de:- isolamento com placas 478,100 (m?)

moldada em eps (100 x 100 x 25)mm colada

Isolamento térmico e impermeabilizagéo da laje, constando de: - protegdo mecanica
02.04.03 com cimento e areia grossa, no traco 1:3, espessura de 2,0 cm (Sinapi 73635) + tela
Telcon (Sinapi 10919)

478,100 (m?)

Isolamento térmico e impermeabilizacéo da laje, constando de:- impermeabilizagdo com
02.04.04 emulséo acrilica pronta para uso com trés deméaos cruzadas (3kg/m2), utilizando tela de 478,100 (m?)
poliester 2x2mm p/ estruturagéo
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Folha: 35
NUP: 79.000.108-2025

N° D2069d

Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

ALVENARIA

Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa
traco 1:4 (cimento e areia)

Alvenaria de elevacéo, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
sem peneirar, no traco 1:2:8, na(s) seguinte(s) especificagéo(s):- 1 vez, t. macico (5 x 10
x 20)cm e espessura 20 cm

Alvenaria de elevacgéo tipo sanduiche - anexo A-017 (alv.)
ESTRUTURA DE COBERTURA

Estrutura de madeira ancorada em lajes ou paredes, para telhas estruturais de
fibrocimento

COBERTURA

Cobertura com telhas de fibrocimento na(s) especificacdo(bes):- tipo canalete 49 ou
kalheta e inclinagao de 3%

Rufo em chapa de ago galvanizado n°24, desenvolvimento 25cm
Chapim em chapa galvanizada 1=25cm #24

ESQUADRIAS E FERRAGENS

DE FERRO

Grade de protecao fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" ,
conforme detalhe de projeto, nas dimensdes:- (2,23 x 1,45)m

Grade de protecao fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" ,
conforme detalhe de projeto, nas dimensdes:- (2,70 x 1,45)m

Grade de protecao fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" ,
conforme detalhe de projeto, nas dimensdes:- (2,50 x 1,45)m

Grade de protecao fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" ,
conforme detalhe de projeto, nas dimensdes:- (2,67 x 1,45)m

Grade de protecao fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" ,
conforme detalhe de projeto, nas dimensdes:- (2,33 x 1,45)m

Grade de protecao fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" ,
conforme detalhe de projeto, nas dimensdes:- (1,33 x 1,45)m

Grade de protegado com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em
ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I' 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas
dimensoes:- (3,00 x 2,65)m

Grade de protegcado com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em
ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I' 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas
dimensoes:- (2,00 x 2,65)m

Grade de protecao com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em
ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I' 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas
dimensdes:- (1,50 x 2,65)m

Janela veneziana de (1,50 x 1,20)m, conforme detalhe de projeto

Fornecimento e instalagao de tela losangular (5 x 5) cm, fio 10, com 4 tensores em cabo
de acgo 3/8" galvanizado, barra de reforco em ferro chato 11/2" x 1/4" x 5000 mm, fixado
em poste de concreto
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100,230 (m?)

60,670 (m?)

645,720 (m?)

155,720 (m?)

155,720 (m?)

64,190 (m)
45,690 (m)

7,000 (un)
4,000 (un)
9,000 (un)
1,000 (un)
1,000 (un)

1,000 (un)

1,000 (un)
20,000 (un)

3,000 (un)
1,000 (un)

651,170 (m?)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

Portao de fechamento, contorno em tubo galvanizado de 3", tela losangular de 5x5cm,
02.08.01.12 fio 10, fixado em cantoneiras de abas iguais de 1/8" x 7/8" e fero chato de 1/8" x 5/8" de 4,000 (un)
(1,05 x 2,75)m, sendo 60cm de bandeira fixa

Tela de protecdo para fechamento de solario em perfil estrutural tipo "G" 127 x 50 x 17
02.08.01.13 chapa 13 com tela (15 x 15) mm, fio 12 e fixagdo em matajuntas em ferro chato 11/2" x 399,600 (m?)
1/8", conforme detalhe

02.08.01.14 Concertina em ago inox simples com diametro de 450mm 179,040 (m)
02.09 INSTALAGOES ELETRICAS
02.09.01 LUMINARIAS E ACESSORIOS
02.09.01.01 ':'g;: T:(I:I?Ssilt;e%taaggl;pla para lampada 16w, reator 2 x 16w e 2 lampadas fluorescente de 10,000 (cj)
02.09.01.02 ;I;:JFZ)?' ec:;r;ztzbdeertgztwpiI;C:)uasri?l;éfrigzgga 32w, reator eletrénico 2 x 32w e 2 lampadas 12,000 (g
02.09.01.03 Suporte plastico com soquete para lampada incandescente 20,000 (un)
02.09.01.04 Luminaria especial para cela p/ 2Ift de 16w - 127v, embutida em parede 20,000 (un)
RS e o™ M P (190 .00,
02.09.01.06 Lampadas, na(s) especificagao(des):- 16w (fluorescente) 20,000 (un)
02.09.01.07 Lampadas, na(s) especificagao(des):- 32w (fluorescente) 24,000 (un)
02.09.01.08 Soquete antivibratorio para lampada fluorescente 80,000 (un)
02.09.01.09 Reator duplo eletrénico alto fator para lampada fluorescente 16 w 10,000 (un)
02.09.01.10 Reator duplo eletrénico alto fator para lampada fluorescente 32 w 12,000 (un)
02.09.02 INTERRUPTORES E TOMADAS
02.09.02.01 Interruptor, na(s) especificagdo(des):- 2 teclas simples 2,000 (un)
02.09.02.02 Interruptor, na(s) especificagdo(des):- 1 tecla bipolar simples (tecla dupla) - ref. 2105 4,000 (un)
02.09.02.03 Tomadas, na(s) especificagdo(des):- para computador 2P + T e universal 20,000 (un)
02.09.02.04 Espelho para interruptor em caixa dailet 3/4" 2,000 (un)
02.09.02.05 Interruptor bipolar de alavanca metalico (tipo pino) liga/desliga 15A 4,000 (un)
02.09.02.06 Tomada para telefone RJ-11 1,000 (un)
02.09.03 FIOS E CABOS DE COBRE
02.09.03.01 Fio isolado pvc 750v 2,5 mm?, fornecimento e instalagéo 1.739,210 (m)
02.09.03.02 Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalacao 776,110 (m)
02.09.03.03 Cabo de cobre, isolado para 750 v, tipo pirastic antiflan, na(s) bitola(s):- 25 mm2 144,930 (m)
02.09.03.04 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) tipo sintenax, na(s) bitola(s):- 35,0 mm2 434,800 (m)
02.09.03.05 Cabo de cobre nu 25 mm? 144,930 (m)
02.09.03.06 Fio telefénico fi bitola 0,6mm - 2 condutores 24,000 (m)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

02.09.04 ELETRODUTOS
02.09.04.01 Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 3/4" 545,000 (m)
02.09.04.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 1 1/2" 132,860 (m)
02.09.05 QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
02.09.05.01 Ssu;:;%g;ggi;tét):)i?é_oéztig(iasj%criﬁ?_égom barramento trifasico 150 A, na(s) 2,000 (un)
02.09.05.02 f[c))irsril;r;:;retstromgmz?ar:aétgi;g monopolar padrdo nema (americano) 10 a 30 A 240V, 11,000 (un)
02.09.05.03 E:)irsr{:r;:;ret:t;m:mz?ar:aéggg bipolar padrdo nema (americano) 10 a 50 A 240V, 6,000 (un)
02.09.05.04 E)i?ri'zz:;r;st:)m:mz?ar:aéggg tripolar padrdo nema (americano) 10 a 50 A 240V, 2,000 (un)

Chave de alavanca metalica monopolar, 15 A com carga resistiva 120 VCA ou 10 A com 20,000 (un)
02.09.05.05 carga r?sist. 250 VCA (contatq q)A, re.sistér.mia de contat’o .méximo de 20 miliohms com

aplicacédo de 1 A em VCC, resisténcia de isolamento minimo de 1000 megaohms,

rigidez dieletrica de 6
02.09.05.06 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 2) pol. - retangular 22,000 (un)
02.09.05.07 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 4) pol. - quadrada 1,000 (un)
02.09.05.08 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal 42,000 (un)
02.09.05.09 Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm 5,000 (un)
02.09.05.10 Quadro de comando 3020-20 2,000 (un)
02.09.05.11 Caixa de ligacao dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo X 48,000 (un)
02.09.05.12 Abracadeira para lampada fluorescente 80,000 (un)
02.09.06 DIVERSOS
02.09.06.01 Fita isolante 3M ou similar 75,000 (m)
02.09.06.02 Arame galvanizado n°® 14 BWG 412,000 (m)
02.10 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS
02.10.01 AGUA FRIA
02.10.01.01 Tubo pvc soldavel agua fria DN 25mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacdo 166,000 (m)
02.10.01.02 Tubo pvc soldavel agua fria DN 32mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo 48,000 (m)
02.10.01.03 Tubo pvc soldavel agua fria DN 40mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo 60,000 (m)
02.10.01.04 Tubo pvc soldavel agua fria DN 50mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacdo 36,000 (m)
02.10.01.05 Tubo pvc soldavel agua fria DN 60mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacdo 72,000 (m)
02.10.01.06 risf;:)a;az?a (1n(;anr11rl:]a;l) de valas, para assentamento de tubos, com didmetro de 2 1/2" (75 30,000 (m)
02.10.01.07 Conexao azul, com bucha de latdo, na(s) especificagdo(bes):- joelho 90° - 25 mm 20,000 (un)
02.10.01.08 Qizi:);?gcz;)cgr:ggzmS/Z;)Li?neXrgcs)ﬁa soldavel de PVC, para registro gaveta, no(s) 60,000 (un)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

02.10.01.09 A_qaptador c.urto com bolsa e rosca soldavel de PVC, para registro gaveta, no(s) 20,000 (un)
diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.

02.10.01.10 A_ciaptador c_ur’(o com bo'llsa e rosca soldavel de PVC, para registro gaveta, no(s) 2,000 (un)
didmetro(s) :- 75 x 2 1/2" mm x pol

02.10.01.11 Luva com rosca soldavel de PVC, para registro de pressdo, no(s) didmetro(s) :- (25 x 20,000 (un)
3/4) mm x pol.

02.10.03 TORNEIRAS E REGISTROS

02.10.03.01 Reglst_ro de presséo corﬂn 3/4" com canopla acabamento cromado simples - 20,000 (un)
fornecimento e instalacdo

02.10.03.02 Rgglstro d_e gaveta com 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento 20,000 (un)
e instalacao

02.10.03.03 Registro de gaveta 2 1/2", bruto latéo - fornecimento e instalagédo 1,000 (un)

02.10.04 DIVERSOS

02.10.04.01 Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base) 20,000 (un)

02.10.04.02 Pino acionador para valvula de descarga de alta segurancga, 200-300mm 20,000 (un)

02.10.04.03 Tanque em concreto pré-moldado (65 x 65) cm, inclusive valvula e sifao em PVC 20,000 (un)

02.10.04.04 Chuveiro tipo ducha sem articulagdo em PVC com brago da Astra ou similar 20,000 (un)

02.10.05 ESGOTO

02.10.05.01 Tubo de PVC rigido, no(s) didmetro(s):- 50 mm (esgoto primario) 90,000 (m)

02.10.05.02 Tubo de PVC rigido, no(s) didmetro(s):- 100 mm (esgoto primario) 24,000 (m)

02.10.05.03 Tubo de PVC rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm (esgoto primario) 230,000 (m)

02.10.05.04 Escavacgao (manual) de valas, para assentamento de tubos, com didametros variando de 254,000 (m)
(100 a 150) mm

02.10.05.05 Reaterro (manual) de valas 254,000 (m)

- - s a o

02.10.05.06 Conexdes de PVC, para esgoto secundario, na(s) especificacao(des): - joelho 90° com 20,000 (un)
anel (40 x 1 1/2) mm x pol.

02.10.05.07 Coonexoes de PVC, para esgoto primario e ventilagdo, na(s) especificagdo(des): - joelho 40,000 (un)
45° - 50 mm

02.10.05.08 Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilagdo, na(s) especificacdo(des): - joelho 62,000 (un)
90° - 50 mm

02.10.05.09 Coonexoes de PVC, para esgoto primario e ventilagao, na(s) especificagcdo(des): - joelho 54,000 (un)
90° - 100 mm

02.10.05.10 Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilagido, na(s) especificagdo(des): - luva - 102,000 (un)
50 mm

02.10.05.11 Conexdes de PVC, para esgoto primario e ventilacdo, na(s) especificacdo(des): - luva - 27,000 (un)
100 mm

02.10.05.12 Caixa sifonada com porta grelha e grelha cromados na(s) dimenséo(des): - (150 x 185 x 20,000 (un)

75) mm quadrada

Caixa de inspegao em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm, rvestido internamente
02.10.05.13 com barra lisa (cimento e areia no traco 1:4), esp=2cm, com tampa pré-moldada de 10,000 (un)
concreto 15mpa tipo C - escavagdo e confecgao
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
02.10.06 AGUAS PLUVIAIS
02.10.06.01 Tubo de PVC rigido, no(s) didmetro(s):- 100 mm 30,000 (m)
2100802 e mate) dimensioloen (50X 80X T0) o o 2000
02.10.06.03 Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo H.S.-087 (a.p.) 8,000 (m)

Grelha em ferro removivel, contorno em ferro cantoneira de 1/8" x 7/8" e ferro chato de
02.10.06.04 1/8" x 3/4", espacados a cada 1,0cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 3/16" x 8,000 (m)
1", modulo de (0,40 x 1,00)m

02.11 INSTALAGOES PREVENTIVAS DE INCENDIO
02.11.01 Extintor de agua pressurizada 10l - fornecimento e instalacéo 1,000 (un)
02.11.02 Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalacdo 1,000 (un)
02.11.03 Placa indicativa de extintor 2,000 (un)
02.12 REVESTIMENTO DE PAREDES
02.12.01 Chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual 2.211,310 (m?
02.12.02 Errzs:f:rﬁzl:\{it? (massa unica) traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura de 2,0 cm, 2,211,310 (m?)
02.13 REVESTIMENTO DE FORROS
02.13.01 Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico 488,010 (m?)
02.13.02 I‘IE:r;t;?iosS:;as:?;rgéezmcp:rr]egando argamassa mista de cimento, cal e areia no traco 488,010 (m?)
02.14 REVESTIMENTO DE PISOS
RraGt eIl S e IO PO et desiomae 74470
02.14.02 SPliJspc;:if;aCiZ(?r;Srr](ta;osfecrI;:szPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de 388,470 (m?)
02.14.03 Rodapé cimentado, altura 7 cm 635,460 (m)
02.14.04 Peitoril de concreto aparente - anexo A-070 (r.p.) 56,740 (m)
02.15 PINTURA
02.15.01 Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma deméao 2.080,790 (m?)
02.15.02 Pintura fundo oxido de ferro/zarcdo, uma demao, para ferro 2.186,550 (m?)
02.15.03 Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demaos 1.5692,780 (m?)
02.15.04 Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos 530,350 (m?)
02.15.05 Pintura latex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demaos 488,010 (m?)
02.15.06 Pintura esmalte em paredes internas/externas aparelhadas em 2(duas) demaos 1.062,430 (m?)
02.15.07 Pintura esmalte brilhante, duas deméos, para ferro 2.186,550 (m?)
02.15.08 Revestimento texturizado, cor inorganica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador 694,850 (m?)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
02.16 SERVICOS COMPLEMENTARES
02.16.01 DIVERSOS
02.16.01.01 Treliche em concreto armado, revestida e pintada conforme detalhe de projeto 30,000 (un)
02.16.01.02 Cama de concreto armado de (0,80 x 2,00)m com pintura esmalte 5,000 (un)
02.16.01.03 Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142 (s.c.) 84,000 (m)
02.17 LIMPEZA
02.17.01 Limpeza final da obra 981,850 (m?)
02.18 SERVIGOS EXTRA CONTRATUAIS REFERENTES A 12 REPROGRAMAGCAO
02.18.01 AMPLIAGAO DO PREDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO
02.18.01.01 INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
02.18.01.01.01 LOUCAS
02.18.01.01.01.01 Bacia sanitaria louca padrdao médio, mclusilve parafusos, tubo de ligacao em plastico 20,000 (un)
branco e envelopamento em concreto fck=18mpa aparente
02.18.01.01.02 ESGOTO
02.18.01.01.02.01 Caixa .de inspecao (esgotc.)) 30 x 30 x 25 cm, em glyenana de tij.macico 1/2vez, 10,000 (un)
revestida de argamassa 1:3 2cm com impermeabilizante e tampa de concreto armado
Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
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MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**
:_'. BLiL O
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Caodigo de validagao: 6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horario de Brasilia):

" GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025
12:46 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizagao

172.20.15.222 Lat: -20,440678 Long: -54,558720

Precisdo: 998 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicagcao externa

ncVAINhOCWETv10auj1003sAGwkTxt+jfao+Xb8iSyo=

SHA-256

+ MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 05/02/2025
17:49 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizagao

Lat: -20,451700 L 1 -54, 552700
172.20.15.222 @ ong

Precisdo: 764 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicagdo externa

yvtoigjvqqTcr1DzRTGxq/5hdMIrlQ8W7m9n31JPgF0=

SHA-256




Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validacao deste documento; .- 'N"’ 02:0:'69*?‘

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6 GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o codigo de validacao:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate



ATESTADO

O Servigo de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de Mat

SEBRAE/MS, sociedade civil sem fins Iucratli)vOs, inscrito onoc rgs;_t[),.ldamsbul o
15.419.591/0001-03, com sede na Av. Mato Grosso, 1661, centro, na cidade de Cam no
Grande, Mato Grosso do Sul, neste ato representado por seu Diretor Superintendenf

Laurindo Faria Petelinkar, ATESTA para os devidos fins, que o JOSE AUI)AXB'
OLIVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA-MS sob n° 997/D.
portador da cédula de identidade RG n° 04.450.018-9, expedida pelo IFP/RJ e do CPI':
n° 164.240.691-00, foi o responsdvel técnico pelos servigos profissionais de engenharia
civil, do inicio ao término, da obra de construgio da sede propria desta entidade, de
acordo com as quantidades abaixo relacionadas. Os servigos foram executados com
competéncia e presteza. Nada temos a declarar que desabone a conduta desse

profissional.

= Aterro—2.000,00 m2
= Estrutura de concreto — 554,00 m3
Laje Pré-Moldada — 2.789,70 m2
Forma de madeira —5.817,00 m2
Ago—39.000 kg
Impermeabilizagio — 966,00 m2
Alvenaria — 1.866,00 m2
Protegio de Combate a Incéndio — 4 hidrantes.
Estrutura de Madeira e Cobertura — 1.904,25 m2
Revestimentos de Parede — 3.732,00 m2
Revestimento de Forro —2.563,25 m2
Revestimento de Piso Granito — 1.539,25 m2
Pintura Létex — 5.855,95 m2
Vidro Blindex — 343,00 m2
Instalagdes Hidro Sanitérias ¢ Aguas Pluviais — 837,00 m
Instalagdes Elétricas - Tubulagdo - 1.740,00 m

- Eletrocalha - 2.511,00 m

Campo Grande, 29 de novembro de 2006
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Obra CONSTRugﬁQ D .
A SE
Local  campg GRANDE/Mg DE PROPR1A Do SEBRAE-mg

Barraco da 8]
P

ica t

3 FUNDACOES i

.31 |Estaca d=25cm M&o-de-obra e equi amento m HH__@W

32 |Estacs d=32cm m&o-de-obra e eqy; amento ‘rﬁ-_““_"_'ﬁ_fﬁ.?

Estaca d=38cm Mao-de-obra e eqy| amento m 35

34 |Fornecimento o langamento de co 7 ]

m3

. Aco CA-50 rossa ki

BT L ———— 1
36 |Aco CA-50 média kg 2.132,00
3.7 Aco CA-60 fina : kg 831,00
3.8 Preparo de cabeca de estaca moldada 'in loco' 138,00
3.9 Escavacio manua| de valas em terra, ate 1,5m m3 207,00
310 Apiloamento de fundo de valas €om mago de 30kg m2 374,00
3.11 |[Lastro de concreto magro com betoneira im3 | 9,50
3.12  |Reaterro 3 iloado de valas m3 137,00

- 717,00
F— aaa - —————.'—-———__.____ e
L Controle tecnold €0 de concrato m3 71,00
m\
4 ESTRUTURA _
41 Forma compensado resinado 12mm, Utilizagdo 3x p/ estrutura

/

1.780,20
m2
42 |Forma compensado plastificado 12mm, Gtilizacdo 3x km2 liggg,gg
43 |Aco CA-50 arossa Fg______ﬁ_lgio_o_
44 |Aco gﬁ-gg ;nema e 00205
4.5 |Aco CA-60 fina . -
i encional
46 Formlaglrgi:;o e lancamento de concreto usinado conv n - 1 36;,%
——fck=18.0 MPa m2 1.028.1
47 |Laje pré-moldada h = 14 cm o 1761 s
4.8 |Laje pré-moldada h = 10 cm ' /J)
A
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Qbra

CONSTRUGAO DA SEDE PROPRI

A DO SEB -
Local CAMPO GRANDE/MS .5 ShENs
QUANTITATIVOS,
| item | servicos
| 49 |Controle tecnoldg co de concreto
[ |SUBTOTAL

[ 5 |IMPERMEABILIZACAO
Impermeabilizacdo ¢/ argamassa de cimen

/) 2318988

5 Tabelilor ELDER GOMES DUTRA, | e . Cumtre, Campa Grasde, Ma o Gr e dn 58
OO Sul, CFF 73001180, Frbefomes: (67) 3047-5103 7 (£7) W0479301 mm:r_-km—rh‘:ﬂ Hanaoem. @ \
£m 24/0572024  Trmforme wrt 12 do Prowmento p 100/CRD, 5

0 o, L8]
srocedey 12 § desmaterializashs do presente A-cuments Avalidede @ -9
4esta mzenticagho pela CEXAD 4 de 0% foimze ) ance Do que dou [
12crev>-ESCREVENTE
Jelz Digtal AKATS610-407-NOR - “rrzulte s tyme

Emclumentos B35 .00 Funadep RE 030 Funde FOE
!."Jﬂf'l&r\p?l-’.‘-';(‘.ﬁi"’},lf =FE3 874

&55
ing - CERP 79840-010

to e areia 1:
aditivo, esp. 2cm 13, ¢/
5.2 |Impermeabilizacio com tinta betuminosa, 3 demaos
|53 [Impermeabi_l'[zac§o de calha inclusive protecdo mecanica
| 54 |Impermeabilizacio de laje inclusive protecio mecanica 5 248,00
|_55 |Impermeabilizacao ce caixa d aqua mz 139,30
L |SUBTOTAL m 172,10
[ 6 |ALVENARIA l
Alvenaria 1/2 vez ¢/ tijolo 8 furos 9x19x19cm, assente c/ | —]
argamassa mista 1:2:8 m2 | 786,00
) Alvenaria 1 vez ¢/ tijolo 8 furos 9x19x19cm, assente c/
N argamassa mista 1:2:8 m2 \ 1.080,00
; Divisoria de marmore '
L |SUBTOTAL me | 20,15
|7 [COBERTURA |
7.1 _ |Estrutura de madeira p/ telha de fibrocimento m2 | 1.622,25
7.2 |Cobertura com telha ondulada 6 mm m2 1.622.25
7.3 |Cumeeira com telha ondulada 6 mm m2 87100
|74 [Estrutura de madeira p/ telha ceramica m2 2824,00
7.5 |Cobertura com telha cerdmica romana extra m2 1.282,00
7.6 |Cumeeira com telha cerdmica m2 32'00
[ |SUBTOTAL | ’
| 8 [ESQUADRIAS METALICAS | ]
| 8.1 [Caixilho maximo-ar m2 | 24,00
| 82 |Porta de abrir tioc caixilho m2_ | 45,00
L |SUBTOTAL l
[ 9 [ESQUADRIAS DE MADEIRA |
| 9.1 |Porta lisa 80x210 cm comp eta un | 14,00
|92 |Porta lisa 80x280 cm comp eta un | 6,00
| 93 Fechadura cilindro cromado un | 20,00
9.4 |Dobradica reforcada c/anel latao 3x21/2' FC lun | 60,00
9.5 |Porta lisa revestida com férmica 60x160 cm completa lun ] 12,00
| 96 |Porta lisz revestida com férmica 85x160 cm completa [un | 2,00
| 9.7 |Fecho tarjeta livre-ocupado un | 14,00
| 9.8 |Batente latdo ¢/ encoswo de borracha [un ] 14,00
[ 99 |Dobradica Jun | 28,00 |
/
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Erjwassam}ento Paredes ¢/ massa PVA, 2 demos
147 |-atex acrilico em paredes, 3 demaos
selader acrilico int/ext, '
Latex acrilic

INSTALACOES HIDRAULICAS
Tubo PVC rigido solcavel 85mm, inclusive conexdes
'Tubo PVC rigido solcavel 75mm, inc usive conexoes
[Tubo PvC rigido solcével 60mm, inclusive conexdes
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Obra CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS _
item | servicos . |un | quantidade |
15.4 |Tubo PVC rigido soladvel 50mm, inclusive conexdes m | 33,00 |
15.5 |Tubo PVC rigido solcavel 40mm, inclusive conexdes m ] 6,00
[ 15.6 [Tubo PVC rigido solodvel 32mm, inciusive conexdes m_ | 90,00
7157 |Tubo PVC rigido solcével 25mm, inc usive conexdes m | 60,00
| 159 [Reqistro de gaveta bruto 3' un | 1,00
| 15.10 |Reqistro de gaveta bruto 21/2' un | 1,00
[ 15.11 Reaistro de qaveta bruto 2 un__| 2,00
15.12 |Registro de gaveta bruto 11/4' un_ | 2,00
15.13 |Redistro de qaveta bruto 1' un | 4,00
| 1514 IRemstro de gaveta bruto 3/4' lun | 18,00
| 15.16 |Reqistro de gaveta cromado C50 1' lun_ | 5,00
| 1517 [Reqistro de gaveta cromado C50 3/4' lun__ | 21,00
[ 1518 tRemstro de pressdo cromada C50 3/4' lun | 1,00
| 15.19 Ivaivula descarga cromada 112" - lun | 24,00
L [SUBTOTAL . | \
|16 [INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO l
| 16.1 [Tubo PVC esgoto 100mm, inc usve conexdes m | 90,00
| 162 |Tubo PVC esgoto 75mm, inclusive conexoes m l 24,00
| 16,3 |Tubo PVC esgoto 50mm, inclusive conexdes Im | 36,00
| 16.4 |Tubo PVC esgoto 40mm, inclusive conexdes Im | 24,00
| 165 '[Canxa gordura 60x6Cx70 cm ¢/ tampa de FoFo lun | 2,00
| 16,6 !Caixa inspecdo 60x60x60 cm ¢/ tampa de FoFo lun | 6,00
|_16.7 |Caixa sifonada cromada 150x185x75mm lun | 8,00
| 16.8 |Caixa sifonada cromada 150x150x50mm lun | 4,00
|SUBTOTAL | |
|17 [INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS l \
| 171 |Escavacio manual de valas Im | 80,00
| 172 |Reaterro apiloado de valas m | 80,00
| 173 |Tubo PVC serie R PL 100mm i m | 240,00
| 17.4 [Tubo PVC serie R PL 150mm m | 180,00
| 17.5 |Curva 87° 30' cura ¢/ bolsa p/ pe coluna serie R 100mm lun 1 12,00
| _17.6 [Curva 87° 30' curta ¢/ bolsa p/ pe coluna serie R 150mm lun T 6,00
| 17.7 Tubo PVC rigido leve 150mm m 1 36,00
| 17.8 |Tubo PVC rigido leve 200mm [m | 48,00
[SUBTOTAL l |
| 18 |INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO l | |
18.1 Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 3", inclusive conexdes

48,0;1

‘ |
m |
L 185 |Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 21/2", inclusive conexGes ‘

i |

m_ |

24,00 \
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Obra
Local CAMPO GRANDE/MS

CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS

QUANTITATIVOS

lun

item | servicos A
183 \Abngo sobrepor 90x60x17cm ¢/ cesto 1/2 lua completa, inclusive

quantidade |

| 4,00
manqueira 30 m Iun
| 184 \Reqnstro globo anqular 45° 21/2" un_ | 4,00
| 185 [Extintor Aqua Pressurizado 10 It lun | 4,00
18.6 |Extintor Po Quimico Seco 4 ka lun | 4,00
18.7 lExtintur Gés Carbonico CO2 6 ka lun | 8,00
| 18.8 |Seta auto-colante 'EXTINTOR' lun | 16,00
| 189 |Seta auto-colante "HIDRANTE lun | 4,00
1810 |Botoeira para acionamento de bomba un | 4,00
18.11 |Botoeira quebre o vidro/aperte ¢ botdo lun | 4,00
| 18.12 |Campainna alta potencia 120 dB lun | 2,00
| 1813 |Luminaria emerqéncia com 2 fardis, bateria 50Ah lun | 10,00 |
| 18.14 [Bloco autonomo p/ i uminacio de emergéncia 6W lun | 10,00 |
L |SUBTOTAL |
[ 19 TLOUCAS E METAIS [ 1
| 19.1 |Bacia sanitria lun_ ! 24,00
| 192 [Assento sanitario un | 24,00
| 193 |Barra de apoic 80cr lun__| 8,00
19.4 |Lavatoric louca 540x445mm lun_ | 2,00
19.5 |Tornera cromada para lavatério lun | 22,00
[ 19,6 [Cuba de louca embutir oval lun | 20,00
[ 197 lMlctono louca lun | 4,00
19.8 |Tome|ra cromada para uso geral lun | 4,00
| 199 I[Torneira cromada adaptador p/manqueira fun | 4,00
| 19.10 |Cuba de aco inox simples 45x30x15cm lun | 4,00
| 1911 |Torneira cromada p/pia lun | 4,00
| 19.12 |Saboneteira louca 75x150mm lun | 20,00
| 19.13 [Cabide da louca [un 20,00
C [SUBTOTAL | |
|20 TINSTALACOES ELETRICAS l [ ]
| _20.1 |Eletroduto PVC rigido rosg. 3/4", inclusive conexdes im | 960,00
| 20.2 |Eletroduto PVC ricido rosq. 1", inclusive conexdes Im | 360,00
| 203 [Eletroduto PVC rigido rosq. 11/2, inclusive conexdes m | 210,00
| _20.4 |Eletroduto PVC ricido rosq. 2" , inclusive conexdes m | 120,00
| 20.5 |Eletroduto PVC ricido rosa. 21/2", inclusive conexdes [m | 90,00 |
20.6 |Caixa estampada ferro quadrada 4'"x4" lun | 320,00
20.7 |Caixa estampada ferro retanqular 4"x2" lun | 180,00
20.8 |Caixa estampada ferro octcgona! 4"x4"x2" lun | 127,00
209 |Caixa de passacem de ferro com tampa 15x15x8 cm fun | 11,00
20.10 |Caixa de passagem de ferro com tampa 20x30x12 cm un | 10,00
| 20.11 \|Caixa de passacem de ferro com tampa 50x50x15 cm fun | 4,00
|_20.12 [Quadro distribuicio QDETG-UX 16 150A kit DIN.SN lun | }(%D \\
ZX
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Obra CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS
Local CAMPO GRANDE/MS

o
QUANTITATIVOS '
item | servicos : un quantidade
70,13 |Quadro distribuicdo QDETG-UX 24 150A kit DIN-SN un 4,00
20.14 |Quadro distribuicdo QDETG-UX 34 150A kit DIN-SN un 2,00
EO 15 |Quadro distribuicio QDETG-UX 56 225A kit DIN-SN un 2,00
[ 720,16 |Painel metdlico CPD-TE-1786 Cemar un 2,00
20.17 |Fio cobre isolamentc 750V 2,5 mm2 m 8.000,00
20.18 |Fio coore isolamentc 750V 4,0 mm2 m 15.200,00
| 20.19 |Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 6,0mm2 m 9.270,00
| 2020 |Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 10,0mm2 m 400,00
[ 720.21 [Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 16,0mm2 m 560,00
| 20.22 [Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 25,0mm2 m 1.350,00
[720.23 [Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 35,0mm2 m 1.040,00
2024 |Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 50,0mm2 m 210,00
ho.zs |Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 70,0mm2 m 510,00
| 20.26 |Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.16, 0mm2 m 570,00
[720.27 [Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.25,0mm2 m 90,00
@_zs |Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.35,0mm2 m 1.960,00
| 20.29 |Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.50,0mm?2 m 980,00
[ 2030 |Caho cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.70,0mm2 m 760,00
[ 20.31 [cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.95,0mm2 m 310,00
[ 20.32 [Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.120,0mm2 m 760,00
| 20.33 |Disjuntor monopolar tipo DIN 16A a 25A un 151,00
[ 2034 Disuntor bipolar tipo DIN 16A a 25A un 54,00
[ 2035 [Disjuntor tripolar tipo DIN 16A a 25A un 49,00
| 20.36 |Disjuntor tripolar tipo DIN 324 un 2,00
| 20.37 |Disjuntor tripolar tipo DIN 40A un 4,00
| 20.38 [Disjuntor tripolar tipo DIN 63A un 11,00
[ 20.39 |Disjuntor tripolar tipo DIN 80A un | 2,00
[ 20.40 |Disjuntor tripolar tipo DIN 100A un 1,00
| _20.41 |Disjuntor tripolar tipo DIN 125A un 5,00
[ 20.42 [Disiuntor tripolar tipo DIN 150A a 200A un 6,00
| 2043 IDisjuntor tripolar tipo DIN S00A un 2,00
| 20.44 |Amperimetro para TC 96x96 600/5A un | 6,00
| 20.45 |Voltimetro 96x96mm 0-500V un | 4,00
| 20.46 [Chave comutadora para amperimetro un | 2,00
| 20.47 |Chave comutadora para vo timetro un | 4,00
| _20.48  Transformador de corrente para amperimetro un_ | 6,00
| 2049 |Barramento primério $80A 60x10mm lun | 1,00
[ 2050 |Barramento de cobre 1'x3/16'x25mm 37CA un | 270,00
[ 20.51 |Isolador baixa tensdo epdx 600V 20x40 mm {un 540,00
[ 20,52 |Terminal presso reforcade 1cabo 1parafiso 50 mm2 un 1.080,00
| 2053 Haste de terra 5/8'x3,0 m Coperweld un 50,00
| 20.54 |Conector para haste terra 5/8' un 50,00
| 2055 |Interruptor simples horizontal 611110, Pial un 17,00
| 20.56 |Interruptor 2 teclas simples 612100, Pial un 24,00
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Obra CONSTRUGAO DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS
Local CAMPO GRANDE/MS

4,

QUANTITATIVOS
| item | servicos un quantidade
72057 |Coni. 3 interruptores s mples 513100, Pial un 5,00
2058 |Interruptor 2 teclas paralelas 612104, Pial un 4,00
20.59 |Interruptor paralelo horizonta 611111, Pial un 4,00
2060 |Tomada 2P+T e universal 615124, Pial un 22,00
20.61 |Coni. 1 int.simples+1 tomada 2P 614103 Pal un 5,00
| 2062 |Placa 4x4 2+2 postos 618512, Pial un 162,00
| 20.63 |Suporte 4x4 6 modulos 612124, Pial un 162,00
| 20.64 |Modulo tomada 2P+T 15A 615024, Pial un 324,00
| 20.65 |Luminaria sobrepor drops vidro para 1xFC23W un 4,00
20.66 |Luminaria industrial p/ VM400W, completa un 237,00
| 2067 |Fita isolante plastico 3/4'x50m un 20,00
| 20.68 |Arame galvanizado n.14 BWG /m m 500,00
L |SUBTOTAL
|21 [SISTEMA DE REDE LOGICA l
| 211 |ELETROCALHAS 1
ELETROCALHA 100X075 oarra de 2m , lisa com revestimento
de zinco com camaca de 18 micra, pessuir sistema autoportante, ‘
com canal plencaixe da tampa e dobra 180° arestas nao
21.1.1 Icortantes br I 443
ELETROCALHA 050X050 parra barra de 2m , lisa com ‘
revestimento de zinco 6pm camada de 18 micra. possuir sistema
autoportante, com canal'p/encaixe ca tampa e dobra 180° arestas ‘
21.1.2 |nao cortantes br 394
TAMPA DE PRESSAO 50 by 2 mt. lisa com revestimento de ‘
zinco com camada ce 18 micka, com refergos estruturais
21.1.3 |longitudinais e arestas nao cortante. br | 443
TAMPA DE PRESSAO 100 br. X mt. lisa com revestimento de
zinco com camada de 18 micra,%\n reforgos estruturais ﬂ\
21.1.4 |longitudinais e arestas n&o cortant: br 394
21.1.5 |TALA 50mm com a mesma especificigio da eletrocalha pc | 1.772
21.1.6 |TALA 75mm N\ pc | 1.576
21.1.7 |PARAFLSO CABECA DE LENTILHA 174" X /2" pc | 13392
21.1.8 |PORCA SEXTAVADA 1/4" X pg | 13392
21.1.9 |ARRUELA LISA 1/4" N\ pc | 13392
21.1.10 [T HORIZONTAL 90° - 050x050 N\ pg | 94
21.1.11 |T HORIZONTAL 90° - 100x075 \ ps | 172
21.1.12 [TAMPA T HORIZONTAL 92° - 050x050 N\ pc | 94
21.1.13 [TAMPA T HORIZONTAL 92° - 100x075 \ pc | 172
21.1.14 [CURVA HORIZONTAL 90° - 050x050 A pg | 85
21.1.15 [CURVA HORIZONTAL 90° - 100x075 X pg | 93
21.1.16 |[TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 9C° - 050x050  \_ pc | 85
21117 |TAIMPA PARA CURVA HORIZONTAL 9C° - 100x075 ~N pc_| 93
21.1.18 \CRJZETA HORIZONTAL 90° -- 03 x05C pc | 57 | |
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Obra CONSTRUGAO D
Local CAMPQ GRANDE/MS

A SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS

QUANTITATIVOS
ftem | servicos lun | quantidade |
721.1.19 |CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100x075 [ pg | 76 |
"21.1.20 [ TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90° -- 050x050 | pc | 57 J
51121 [TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100x075 | pc | 76 1
211 22 |CURVA VERTICAL MULT{ FUNGAOQ - 050x050 | pc | 73|
21.1.23 |CURVA VERTICAL MULTIEUNGAO - 100x075 | _pg '|‘ 81 1
21.1.24 \TAMPA PARA CURVAVERT\SAL MULT! FUNCAOQ -- 050x050 l pg | 73 \
21.1.25 |TAMPA PARACURVA VERTICALNAULTI FUNCAQ - 100x075 l pc l 81 J
21.1.26 |SUPORTE VERTICAL -- 050x050 W [ pc | 204 |
21.1.27 |SUPORTE VERTICAL - 100x075 N [pc | 227 |
21.1.28 |MAO FRANCEZA 100x075 | pg | 264 4\
21.1.29 |GANCHO LONGO PERFILADO \ | pg | 431
21.1.30 VERGALHAO ROSCA TOTAL | p¢ | 431 |
21.1.31 |PARAFLSO CABECA DE LENTILHA 1/47 X2 [ pe | 5200 |
21.1.32 |\PORCA SEXTAVADA 1/4" \ [ pe | 5200 |
21.1.23 |ARRUELA LISA 1/4" \ | pc | 5.200 4‘
21.1.34 |PORCA _OSANGULAR CON PINO i | pc | 5200
[ 21.1.35 |CHUMBADOR CBA | pc | 936 |
[21.1.36 |CANTONEIRA ZZ ALTA | pc | 431 1
[ 212 [CANALETAS | | |
As canaletas plasticas e acessorios, de PVC rigido auto- \
extinguivel, grau de inflamabilidade UL €4 V-0, ensaiados pela |
norma UL 94-VO, atendendo a norma ANSI/TIA/EIA 569-
A(Padrao para Encam nhamentos e Espagos para Cabeamento
de Telecomunicacao em Edificios Comerciais), em especial 0
adendo n.° 01 da referida norma, onde constam 0s requisitos
normativos que devem ser seguides para encaminhamento |
implementados com canaletas aparentes, em sistemas de
cabeamento estruturado edificios comerciais, com filme de
vinil para protecdo contra risgos no transporte e instalagao; \

2121 | CANALETA MINICANAL STANDARD 40X30mm barra 2mt [ br | 3840
[212.2 |ANGULO INTERNO [pc | 512 ‘,
[721.2.3 JANGULO EXTERNO N | pc | 427 |
| 21.2.4 |CURVA PLANA 90° N [ pe | 453 |
72125 [UNIAO T PLANA N\ | o¢ | 346 |
[ 21256 |TAMPA FINAL N | pc | 334 1
[721.2.7 [UNIAD N | pc | 4180 |

21238 |Buchas N pc [ 10640 |
| 2129 |Parafuscs [Tpe | 10.640 |
| 27.3 [Maerais para rece astruturada CAT € N | [

[ 2131 [Coneclor MBv cal. 6 colagao dia N [ pe | 302
[2132 [Cabo Muitian cat. 6 [ pg | 31682
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SEBRAE
de Apc

Obra CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS '~
[ item | servicos lun | quantidade |
[721.3.3 |Patch Cable 1.5m cat 6 | pe | 302 |
2134 |Adapter Cable 2.5m cat. 6 pc | 302 |
%.3.5 |Patch Panel 24 portas cat. 6 pe | 17
| 21.36 |Trava Patch Panel Gigalan g | 17
21.3.7 |Guia de Cubo 1U 18" PG | 35
2138 |Caixa apareMe RJ 45 1 posicdes pc | 302
21.3.9 |Distribuidor Interno Optico A 270 Plus (35260100) pg | 1
['21.3.10 |Kit bandeja de &merda 12 fibras (35260102) pc | 1
['21.3.11 |Extensao 6ptica W2 fibras SC MM (35260104) L pg | 3
| 21.3.12 |Cordao Optico Duhlex SCILC (35200030) | pc | 6
['21.3.13 | Distribuidor Interno Qptico A 145 (35250 70) pg | 6
| 21.3.14 [Extensdo optica 02 fibias SC MM (35250207) pc | 6
| 21.3.15 |Cordao Optico Duplex SC/MT-RJ (35200003) pg 4
| 21.3.16 |Cordao Optico Duplex SE/SC (35000621) pc 3
| 21.3.17 IFibra optica Fiber-Lan Indgor/Outdoor 2 pares pc 1.184
| 21.3.18 |Etiqueta para cabo \ p | 604
| 21.3.19 |Etiqueta para Patch panel \ pg | 34
| 21.3.20 |Etiqueta para espelho \ pg | 302
| 21.3.21 'Bracadeira plastica grande \ pc | 4.200
1 21.3.22 [Bragadeiras plastica média  \ pc | 4.200
[21.3.23 [Rolo Velcro \ pg | 42
| 21.3.24 |Kit parafusos/Porca Gaiola pc | 400
] |SERVIGOS de instaagao da anfréviatrutt.ra, cabeamento ‘
| 214 |[Estruturado e projetos |
1
k 21.4.1 ‘Sew.Cab.Lég.crimpagem keystone ;mbamento dos 302 ponms[ conj ! 1
\ \Serv.Cab.Log.ldentificacdo dos cabos, épelhos e Patch Panel conj | 1
[ |Serv.Certificagao dos 302 pontos com emissao de relatorios | conj | 1
| |Serv.de certificacdo de F.O. | conj | 1
( |Serv.de intalacdo de links em fibra 6tica . | conj | 1
[ |Servico de infaestrulura Fixacdo das Eletrocalha | conj | 1
[ |Servico de infaestrutura Fixacao das Caraletas\ | conj | 1
\7 |Serv.lanc de cabo dptico em eletrocalhas \ | conj | 1
|Serv.Rack Organizacio de rack 24U a 44U N\ | conj | 1
| 21.42 |Serv.Rack Organizagao de rack 8U a 12U \ | conj | 1
|Servigos Técnicos especializados para instalagao ¢ [
\ infraestrutura com e etroca has e canaletas de acori&snm 0 \
2143 |Anexol e |-A conj 1
\ |Servigos Técnicos de passagem do cabeamento, conec\’@izaqéo,
2144 \identificagéo de acordo com ¢ Anexo | e -A conj 302
L |Servico Técnico de cedtificag@o de acordo com emissao de
2145 \r_eietérios de acordo como Anexole |A ‘ conj \ 302
| 21.46 |Fusac de acordo com o Anexo | e I-A conj 24
2R
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Obra CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS
Local CAMPO GRANDE/MS e

QUANTITATIVOS. .
[ item | servicos un | quantidade
Servigo Técnico de engenharia para elaboragéo de Projeto de !
\ 21.4.7 |Execucdo e Projeto As Built com o Anexo | e IA conj | 1
| 215 |Materiais permanentes "\ '
Rack 44Usx 700 mm ce pigo com porta com visor em acrilico
cristal com fechadura, equipados com kit de ventilagao com 2
ventiladores, 03 bandejas fixas de 700 mm e 01 Calha com 8
lomadas de acerao com as especificagdes técnicas do ANEXO 1-
2151 |A; conj 2
Rack 28Usx 600 mm de piso comp porta com visor em acrilico
cristal com fechadura, equipado cym kit de ventilagdo com 2
ventiladores, 03 bandejas fixas de\600 mm e 01 Calha com 6
tomadas de acordo com as especififagoes técnicas do ANEXO 1-
2152 A conj 1
Rack 20Usx 600 mm ce piso zom porta com visar em acrilico
cristal com fechadura, equipado com Kit de ventilagdo com 2
ventiladeres, 02 bandejas fixas de 600\mm e 01 Calha com 6
tomadas de acordo com as especificagdes técnicas do ANEXO 1- ‘
2153 |A; conj | 3
\Rack 12Usx500 mm ce parede com porta com visor em acrilico
cristal com fechadura,equipado com kit d& ventilagdo com 2
ventiladores, 01 bandejas fixas de 500 min e 01 Calha com 4
tomadas de acordo com as especificagdes, técnicas do ANEXO 1-
21.54 |A; conj 6
| 216 |Ativos conj
2161 |Swithc catalyst 2950G com 48 portas e dois slots Gbic conforme 3
especificacdes do Modelo 1 do Anexo-1-A conj
\21 B2 |Swithc catalyst 2950T com 48 porias e duas po‘gs fixas 2
10/100/1000 RJ-45 conforme espec ficagdes do'Modelo 2 do
Anexo-1-A conj ‘
\21 6.3 |Switch catalyst 265CSX com 24 portas 10/100 e d\%a portas i 3
1000baseSX com conectores mrtj de acordo com
especificagies do Modelo 3 do Anexo-l-A conj
\2*‘.6.4 Switch catalyst 295CT com 24 portas 10/100 e 2 1ootg\base"r fixas ‘ 4
de acordo com as especificagdes do Modelo 4 do Angxo-I-A
conj \
21.6.5 |Chassis com 3-Slot e fan sem power supply paru Catalyst 4580 ** A
aquisigao deste produtd esta condicionada a conipra do pacoteyle |
servigos CON-SNT-W 5-C4503-PROMO ** conj |
2166 |Catalyst 4503 Supl!-P us-TS, 12 10'100/1000 PoE+8 SFP slots }t '
|acordo com as especificagdes do Anexo I-A conj l :
|21.6.7 |Licenga de RMON para o Catalyst 4503 \ conj 1
2168 |Modulo com 24 portas 10/100/1000 Module (RJ45) para Catalyst 4%&0, |
|Sparc de icordo com as especificagoes do Anexo 1-A conj
2169 |GE SFP, LC connecto- SX transceiver conj 6 |
}?Lq_ﬁfn g Y sl mdﬁ Branco, 1160 b Kennecl; 855 P mﬁmaf TBbax, 826
de Mat5 Groseo do S AR

Batm Universitén
167 231-8988 (67) 4215559

/S
5' 5 OFICIO DE le&IS’I'DB‘A‘COMARCA BE CAMPO ((RANDE |
OFICIO  $al,CEP T AR T o e it “a?_-'du'f‘T_-'i'.’.‘E'&E.‘.TJ’S:EiE’.?l'.’;Li‘?L.J Sl
Em 2/05/2028 , Conforma at 22 do Provimento n 100/CH),  [E]wifeY
recedeu. oo b desmateralizacho do prezents documente A validade
leste auterticache pala CENAD & de 09 fonce) anas Do que dou fe
were» EECREVENTE

-#i% Digital AKAT2602 940 ROR - “oriulte worw e 1us br ou
pelo Jr-Cods -~
Smelumentos RES L0 Funadep B3 030 Funde FOEAR
100 Feadmp FS 0,50 1SS RE 025 =Py 75

T WAL SOREWTE M EMENG AT GU RA AN

oo Cinquentendrio - CEP 79840010 Centro - CEP 79602080



de Mato Grosso do Sul 167, 2105-5511 (67] 231-89588

Qbra CDNSTRU(;T\O DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS

Local CAMPQ GRANDE/MS

servicos e

|

quantidade |

516 10 |Fonte de Energia AC 1400W para Caalyst 4500 (Data Dnl/) de acordo ' 2
com as especificagdes de Anexo 1-A conj
Yx7x4 Onsite Sve, Catalyst 4500 Chassis (3-Slot),fan.7/p us 1
1.095,740x1,88= 5.820,00x2,70= 15.714,00 conj :
Firewall de Chassis PIX 515E, software restrigted PIX-515E, 2 J
ortas 100baseT + meédulo PIX-1FE, lcengg’para IPSEC 3DES conj |
21613 |Modulo GBIC BASE SX MMF - conforme specificagoes do _ 3
Modelo 1 do Anexo-I-A conj
21614 |Modulo GBIC 1000BASE-T UTP RJ-4Y de acordo com as _ 2
lespecificagoes do Modelo 2 do Anexg-I1-A conj
GE SFP, LC connecto” SX transceiver / conj 6
Sistema de Energia Alternativa
Nobreak 2,5KVA Exontec com ga inete com 2 baterias
automotivas seladas 12v/47An cpnforme especificagoes do
g1z ~Mode|o 2 do Anexo-I-A / Conj. 1
[Nobreak 1,20 KVA com gabifte com 1 baterias seladas de
12y/4TAh de acordo com as especif cagoes do Madelo 2 do
Anexo-I-A / Conj. 10
218 |Servigos Técnicos de insié acdo dos Ativos Conj.
\ Servigos Técnicos es cializados para instalagao, programagao e
2181 |configuracdo dos Swjitch de acordo com o Anexo | e I-A Conj. 1
Servigos Técnic?v/especia!izados para instalagéo, programagéo e
2182 |configuragdo dog Firewall de acordo com o Anexo | e I-A Conj. 1
2183 |Servicos Técnidos de configuragdo de estacoes de trabalho Conj. 1
219 |AUTOMACAO DE PROTAO
2191 |Central (para acicnamento do motor para apertura do portao) 1
Receptor (antena para receber a sinalizag@o do Radio
2192 |transmissor para abertura do portdo Conj. 1
2103 |Radios transmissores(para comando de abertura) Conj. 10
2194 |Monobloco (motor para abertura do portdo) Conj. 1
SUBTOTAL |
[ 22 [SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA I ]
[ 22.1 |Eletroduto PVC ricido rosq. 3/4", inclusive conexdes m | 1.290,00
" 22.2 |Eletroduto PVC ricido rosa. 1", inclusive conexdes m | 669,00
22.3 | Eletroduto PVC rigido rosa. 11/2, inclusive conexdes [m | 249,00
22.4 |Caixa passag. embutir padrao Telebras 20x20x12 cm un_ | 12,00
22.5 |Caixa passaq. embutir padréo Telebrds 40x40x12 cm un | 4,00
| 22.6 |Caixa passaq. embutir padrao Telebras 60x60x12 cm un__ | 2,00
["22.7 |Quadro comando tipo CPS 40x40x12 cm, Cerar un | 2,00
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SERE a :
i
i _-',’n"wﬂ}-
Obra CONSTRUGAO DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS
Local CAMPO GRANDE/MS i !
QUANTITATIVOS
item | servicos - un quantidade |
22.8 |Quadro comando tipo CS 400x400x200 mm, Cemar un 1,00
|SUBTOTAL
LY
|23 [SUBESTACRO 4"
231 Mufla interﬁ 15KV un 4,00
23.2  |Mufla externa, 15KV un 4,00
23.3 |Suporte p/mufle 150x30 cm ferro cantoneira 2x2x3/16" un 1,00
23.4 |Cabo cobre isolddo Eprotenax FX-38.7/15KV 25 mm2 m 105,00
23.5 |Chave seccionadpra 400A 15KV ¢/ a avanca manobra un 2,00
23.6 _|Isolador de pedeltal 15KV un 3,00
23.7 |Transformador trifasico 15KV 127/220V 150KVA un 1,00
23.10 |Barramento de cobre 13,8 KV verqalhdo 1/4" m 24,00
23.11 |Cabo cobre nu 25,0 mm2 m 25,00
23.12 |Cabo cobre nu 70,0 mm2 m 47,00
23.13 | Eletroduto de ferro halvanizado pesado 4", Thomeu m 48,00
23.14 |Luva de ferro esmaltado 4", Thomeu un 9,00
23.15_|Curva 900 de ferro e§maltado 4", Thomeu un 2,00
|_23.16_|Placa de adverténcia PERIGO ALTA TENSAO 40x30cm un 1,00
23.17 |Placa de adverténcia 'KSTA CHAVE NAQ DEVE SER... un 2,00
23.18 |Cabo cobre isolamen. 1900V Sintenax 1 cond.400,0 mm2 m 105,00
23.19 _|Cabo cobre isolamen.1000V Sintenax 1 cond.150,0 mm2 m 125,00
23.20 |Cabo cobre isolamen.75QV Pirastic Antiflan 400 mm2 m 18,00
23.21 |Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 150 mm2 m 21,00
23.22 | Conector duplo cabo-barfa 400 mm2 un 6,00
23.23 |Conector duplo cabo-barrs 150 mm2 un 6,00
23.24 | Conector singelo cabo-barka 400 mm2 un 1,00
23.25 | Conector singelo cabo-barry 150 mm2 un 1,00
23.26 _|Conector singelo cabo-barra 70 mm?2 un 4,00
23.27 |Conector singelo cabo-barra\25 mm?2 un 30,00
2328 |Haste de terra 5/8'x3,0 m Cdperweld un 15,00 |
23.29 |Conector para haste terra 5/8 un 15,00
23.30 |Poste de concreto circular 11,0m/300 kaf un 1,00
2331 |Cruzeta de madeira de lei 90x1\.0x2400 mm un 2,00
23.32 |Cinta para poste circular 180 min un 1,00
2333 _|Cinta para poste circular 150 mri un 1,00
2334 |Cinta para poste circular 210 mm\ un 1,00
2335 |Cinta para poste circular 220 mm \ un 1,00
23.36 Sela para cruzeta 110 mm X un 2,00
23.37 |Chave fusivel de distribuicdo XS 15KV 100A un 3,00
23.38 | Mao francesa normal plana 726 mm| un 4,00
2339 |Para raios polimérico 15KV SKA __ \ un 1,00
E'40 Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta ta‘w{lpa concreto 80x80x100 cm N 100

)| 5 5.OFCIO DENOTAS DA COMARCA DE CAMPC
¥y A OFACIO G, CHP 75,0031 0, Tekalmem (61 Y01 o

N Em 24/05/2024 , Cenforme an 22 ds Prowimento n 100/CH,

I “rocedeyte b desmaterializagho 40 prasente documento A walidude
gl desta ntenticacho pals CEMAD & de 05 femer) wios T que dou fé

B8 iccrev: ESCREVENTE

Ielo Digital AKATS600-131-NOR - “orsulte wwrw Lzma jus br o0 9

telo Qr-Code \ &=

! Emolumertos RSS 00 Funidep .5 6,39 Fnds JOE Y Selo RS =

100 Feadmp RS 050 1SS RS 029 = Y 07 L=
o W

Corumbd - MS
v, 1681 Au Bargo to Ro Branco, 1180

TGRANL &
ELDER GOMES DUTRA G o

hagalno, 5, 1,430, Centrs, Camgo Gran e, #ito G '
06 4.[7) 474101, el consatay : or

e S
CERTI
N
\ \

)1
o
A
’
- VALIDE ROMENTE BEM EMENDAS GU HASURAS ——-—-—-—ﬂ“’

158

Dovragas - MS
y : . Run: Presidente Kennody, 855
9002-960 BMEE‘ Umérgsm - CEP 79304020 Praca do Cinquesitendnio - CEP 79840-010
511 167) 231-8988 2455

Rua € 3
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-b555



Obra CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO SEBRAE-MS
Local CAMPO GRANDE/MS :
; QUANTITATIVOS :
[ item servicos un guantidade
i 2 vgz fundo brta tampa corcreto 30x30x30cm
23.41 Caixa alvenaria 1/ qi p 30x u 4,00
i d tam to 60
234y |Caixa alvenaria 1/2 vez‘{ 0 brita tampa concreto 60x60x60cm N 1,00
23.43 |Parafuso frances 5/8"x4b\mm un 2,00
23 44 |Parafuso frances 5/8"x150_ mm un 6,00
. 23.45 |Parafuso de rosca dug'a passante 5/8'x500 mm un 2,00
SUBTOTAL N\
24 AR CONDICIONADO
24.1 Multi split 7,5 TR inclusive rede de dutos un 1,00
24.2  |Multi split 10 TR inclusive rede de dutos un 3,00
24.3  [Multi split 12,5 TR inclusive rede de dutos un 3,00
24.4 |Multi split 15 TR inclasive rede de dutos un 3,00
SUBTOTAL
Y 2
25 |SISTEMAACUSTICO/
25.1 |Revestimehto em fofro com Gypsun 12 mm m2 164,00
25.2  |Revestimentt em garede com Gypsun 12 mm m2 181,00
25.3 |Porta acustica Siifples un 1,00
25.4 |Porta acustica ddpla un 4,00
5.5 Isolamerto ac suﬁ{e paredes, com carpete 6 mm, 13 de vidro e 96,50
aypsun 12 m un
25.6 Sonofletores/duplos 8™ un 15,00
25.7 |lradiador [ un 20,00
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA/MS

Nome: JOSE AUDARX CESAR OLIVA

EXPEDIDO EM: 03/08/2018 08:40 NUMERO: 238262
[heT N° 512160 Registro em: 09/03/1993 Baixada am: 19/09/1995

i

EMPRESA CONTRATADA

CONTRATANTE SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPRESAS

PROPRIETARIO SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPR. MS

ENDERECO OBRA/SERVICO AV, MATO GROSSO, 1661 CAMPO GRANDE - MS CAMPC GRANDE/MS

DESCRICAO DA OBRA/SERVICO EXECUGAO DA CONSTRUGAO DE UM EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS
DIVERSOS

Atividades | Nivel | Quantificacio — |

EXECUCAC EDIFICIOS DE ALVENARIA B/FINS DIVERSOS . | aTuAcAO | 3.244,7500 METRC QUADRADC

EXECUCAQ ESTRUTURA DE CONCRETU KRMADO ATUACAO | 500,0000 METROS CUBICOS

EXECUCAO SANEAMENTQ - REDE HIDRO-SANITARIA ATUACRC | 30.000,0000 LITRO

EXECUGAC UTIL/ELET - INST ELET\"P/FINS ATURCAO | 150,0000 QUILOVOLT-AMPERE

RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

EXECUCAOD COMUNICAGAO/TELECOMUNICAGAQ - TUBUL. ATUACAD | 20,0000 PONTOS

TELEFONICA PREDIAL

D3ILE2018 08:40

RUA SEBASTIAD TAVEIRA 272 - MONTE CASTELOQ CAMPO GRANDEMS - T9010~430 hitpwww.creams.arg br
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CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao n° 1,025, de 30 de oatubro 2009 0000000195100

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA
referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA
Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 11679880 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 23/10/2015 Baixada em: 26/10/2015
Forma de Registro: SUBSTITUICAO Participacao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 Ne:

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-031

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do contrato: R$ 3.208.609,64 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: Rua: RODOVIA MS 270-KM 12 (DOURADOQOS ITAHUM) Ne:
Complemento: Bairro: ITAHUM

Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: .-
Data de inicio: Concluséo efetiva: Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OBJETO DO CONTRATO: OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DO BLOCO \"G\" DA Coadigo:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL-UEMS, NO MUNICIPIO DE DOURADOS/MS.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.208.609,64(TRES MILHOES, DUZENTOS E OITO MIL , SEISCENTOS E
NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Proprietario: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Atividade Técnica: 1- < ATUACAO.><.EXECUGCAO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3015.0000 METRO QUADRADO;

Observacoes
tipo art: SUBSTITUICAO Substituiu a ART de n° 11542710

Informagoes Complementares

Restrigao: Logica e plantio de grama.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 21012 a
21030, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 195100/2025
19/03/2025 02:49:54
e4f41be2-0ed0-4780-80c5-3efe0a0a8755

Data de Impressao: 21/03/2025 17:36:03

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-MS

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro 2009 0000000195100

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA
referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA
Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 11679876 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 23/10/2015 Baixada em: 26/10/2015
Forma de Registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Rua: AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA S/N BLLOCO 14 Ne°:

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-031

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do contrato: R$ 325.243,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: Rua: RODOVIA MS 270-KM 12(DOURADOS ITAHUM) N°:
Complemento: Bairro: ITAHUM

Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: .-
Data de inicio: Conclusao efetiva: Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OBJETO DO CONTRATO: OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DO BLOCO \"G\" DA Coadigo:

UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO DO SUL-UEMS, NO MUNICIPIO DE DOURADOS/MS

PROCESSO N°: 19/101.868.2013

CONTRATO N° 351/2013-PJUR

ADITIVO DE CONTRATO: R$ 325.243,50

ART COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 325.243,50(TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS
E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E O VALOR FINAL FICARIA EM R$
3.533.853,14(TRES MILHOES , QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E
TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Proprietario: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- < ATUACAO.><.EXECUCAO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3015.0000 METRO QUADRADO;

Observacoes
tipo art: SUBSTITUICAO Substituiu a ART de n° 11600294

Informagoes Complementares

Restrigao: Logica e plantio de grama.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 21012 a
21030, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 195100/2025
19/03/2025 02:49:54
e4f41be2-0ed0-4780-80c5-3efe0a0a8755

Data de Impressao: 21/03/2025 17:36:03

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul




Folha: 41
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741343

P “Nomes MARCOS HIGA
= "Dater (8/02/2025

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

‘ PCREA-MS

‘N° D210

ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA
Contrato: 351/2013 Processo da obra: 19/101.868/2013
Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63 CREA: 2981/ D-MS
Endereco
Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FE, CAMPO GRANDE/ MS
Contratante
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL/ MS CNPJ: 15.457.856/0001-68
Endereco da Obra

Campus da Cidade Universitaria UEMS de Dourados/ MS

Responsavel Técnico
ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/D - MS

Objeto: CONSTRUGAO DO PREDIO DO BLOCO G - UEMS, NO MUNICIPIO DE DOURADOS/MS

Valor Executado: R$ 3.533.853,14 (trés milhdes, quinhentos e trinta e trés mil, oitocentos e cinquenta e trés reais
Obra 100 % executada e catorze centavos)

Prazos
Periodo de Execugéo: 09/01/2014 a 30/06/2015 Numero de dias Trabalhados: 538

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS
item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

01.01 Placa de obra em chapa de ago galvanizado 8,000 (m?)
01.02 Limpeza mecanizada com remog&o de entulho 3.015,000 (m?)
01.03 Regularizagao do solo com irregularidades até 0,2 m 2.108,000 (m?)

Barracao de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibro cimento 4 mm,

2
01.04 incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas 78,000 (m?)
01.05 Locacao _convencmnal de obra, através de gabarito de tabuas corridas p ontaletadas, com 1.417,070 (m?)
reaproveitamento de 3 vezes.
01.06 Prote(;.go de fachada com tela de polipropileno, fixada em estrutura de madeira com arame 300,000 (m?)
galvanizado
SONDAGEM E FUNDAGAO
02.01 Sondagem a percussdo para reconhecimento do terreno 140,000 (m)
Estacas moldadas in-loco, tipo strauss,inclusive encamisamento, no(s) didmetro(s) e carga
02.02 maxima de trabalho de:- 25 cm (20 ton.) 1.298,000 (m)
Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Esse documento foi assinado por Gug?R%dﬂéﬁﬁlﬁiﬁﬁoBé@QAﬁf8?%%2\6%%%{?@?8&[65}3 EE&HES Para Pag. 1.3..(_?.12._
validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F g
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item

02.03

02.04
02.05

03.01
03.01.01

03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.02

03.02.01

04.01

04.01.01

04.01.02
04.02

04.02.01

04.02.02

04.02.03
04.03
04.03.01

04.03.02
04.03.03
04.03.04
04.03.05
04.03.06
04.03.07

04.03.08

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

Estacas moldadas in-loco, tipo strauss,inclusive encamisamento, no(s) didmetro(s) e carga
maxima de trabalho de:- 32 cm (30 ton.)

Corte e reparo em cabeca de estaca

Estaca a trado (broca) didmetro 30cm em concreto armado moldada in-loco, 20 mpa

SERVICOS EM TERRA
SERVICOS EM TERRA (MANUAL)

Escavagédo manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m, excluindo esgotamento /
escoramento

Regularizacédo e apiloamento de terreno para assentamento de tubulacéo
Reaterro de valas / cavas, compactada a mago, em camadas de até 30 cm.
Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo .
SERVICOS EM TERRA (MECANIZADO)

Aterro mecanizado com aquisicdo de terra, espalhamento e compactagéo

ESTRUTURA DE CONCRETO
FORMAS

Formas com tabuas 3a (2,5 x 30,0) cm, p/m2, para fundacoes, incluindo montagem e
desmontagem (com reaproveitamento de 2 x)

Em chapa de madeira tipo plastificada de 12 mm de espessura (7 fls.), com utilizagcdo de 3
vezes, apenas de um lado

FERRAGEM

Armacao de ago CA-60 diametro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (com perda de 10%) /
dobra / colocagéo.

Armacao de ago CA-50 diametro 6,3 (1/4) a 12,5 mm (1/2) - fornecimento/ corte (perda de
10%) / dobra / colocagéo.

Armacao de ago CA-50 diametro 16,0 (5/8) a 25,0 mm (1) - fornecimento/ corte (perda de
10%) / dobra / colocagéo.

CONCRETO

Concreto nao estrutural, preparo com betoneira consumo cimento = 210kg/m3 para lastros,
contrapisos, calgadas, etc...

Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocacgéo, espalhamento e acabamento
Laje pre-fabricada trelicada para laje beta12, EC08, SBR=300kg/m2 C=2,60M

Laje pre-fabricada trelicada para laje beta16, EC12, SBR=300kg/m2 C=4,40M

Laje pre-fabricada trelicada para laje beta16, EC12, SBR=300kg/m2 C=3,70M

Laje pre-fabricada trelicada para laje beta12, EC08, SBR=50kg/m2 C=3,70M

Laje pre-fabricada trelicada para laje beta12, EC08, SBR=50kg/m2 C=4,35M

Laje trelicada bi-apoiada, vigas transversais de 12 x 35 cm a cada 1 m, armadas com 2 ferros
de 10 cm, enchimento em eps e capeamento, nas especificagdes: vigotas trelicadas tr 25, s/c

50 kg/m2, b30 eps 25 ¢ = 10,75 m

Folha: 42
NUP: 79.000.108-2025

pDocumenton63741343
“Nome: |
“Data™

RCOS HIGA
299NOR

J

Qtd Executada

443,000 (m)

163,000 (un)
6,000 (m)

243,120 (m°)
164,230 (m?)
153,670 (m?)
299,630 (m°)

1.399,350 (m°)

491,820 (m?)

2.130,350 (m?)

2.825,000 (kg)

6.794,000 (kg)

9.679,000 (kg)

8,210 (m?)

227,580 (m°)
245,580 (m?)
54,180 (m?)
620,640 (m?)
620,640 (Mm?)
74,670 (m?)

137,330 (m?)

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Esse documento foi assinado por Gug?R%dﬂéﬁﬁlﬁiﬁﬁoBé@QAﬁf8?%%2\6%%%{?@?8&[65}3 EE&HES Para

validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HJDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F
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Folha: 43
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741343

e “Nome: MARCOS HIGA
%mg Data™ 2/2025
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul ' CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG . R/
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL AR :
N° D2101#
item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
Laje trelicada bi-apoiada, vigas transversais de 12 x 35 cm a cada 1 m, armadas com 2 ferros
04.03.09 de 10 cm, enchimento em eps e capeamento, nas especificagdes: vigotas trelicadas tr 25, s/c 133,030 (m?)
300 kg/m2, b35 eps 30 c = 10,75 m
IMPERMEABILIZAGAO
05.01 Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico 192,850 (m?)
05.02 Regularizacao de piso/ base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, 192,850 (m?)
preparo manual
05.03 Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2 420,720 (m?)
05.04 Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), € =4 mm 192,850 (m?)
05.05 Protecéo mecanica de superﬁmes |mperrT1eab|I|zadas, em fundo de caixa d'agua, com 137,730 (m?)
argamassa de cimento e areia no traco 1:4 espessura de 4 cm
05.06 Junta de dilatagdo com isopor de 20mm 14,100 (m?)
ALVENARIA
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com 2
06.01 o A _ 7,800 (m?)
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm
Alvenaria de elevacgéo, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
06.02 peineirar, no traco 1:2:8 na(s) seguinte(s) especificacao(des): -1/2 vez, tijolo furado (12 x 19 x 430,480 (m?)
19) cm e espessura 12 cm
06.03 V.erga '10x1.0cm gm concreto'pre-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira ) agco ca60, 7,200 (m)
bitola fina, inclusive formas tabua 3a.
06.04 Engunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa trago 1:0,5:8 (cimento, cal e 70,000 (m)
areia), espessura 3cm
06.05 Alvenaria de elevagéo com tijolos 'ceramlcos Iamlln-ados (5,5 x 11 x23,5) cm, espessura = 11 1,577,890 (m?)
cm, assentado com argamassa mista no trago 1:1:6
06.06 Elemento vaz.ado.ceramlco, diagonal redondo, 9 x 19 x 19 cm, assentado com argamassa de 96,470 (m?)
cimento e areia 1:4
ESTRUTURA DE COBERTURA
07.01 For'nemmgnto, montagem e instalacéo de estrutura metdlica, incluindo pintura com fundo 10.369,750 (kg)
anticorrosivo
COBERTURA
08.01 Rufo em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm 131,710 (m)
08.02 Chapim em chapa de aco galvanizada n.24, desenvolvimento 25cm 167,010 (m)
08.03 Chapim em chapa galvanizada, des=30cm 10,200 (m)
08.04 Calha em chapa de ac¢o galvanizado n.24 desenvolvimento 1,00m 139,000 (m)
Telha ondulada calandrada translicida branco perolado com véu de protecéo, perfil 17mm, 5
08.05 arco r=12,60m, desenvolvimento de 9,60m, esp=1,50mm 104,540 (m?)
08.06 Te!hg ondulada metalica calandrada, perfil 17mm, esp=0,50mm, r=12,60m, desenv=9,60m, 435,170 (m?)
pré-pintada na cor branca em ambas as faces
08.07 Telha trapezoidal metalica, perfil 40mm, esp=0,65mm, com nucleo em eps esp=30mm, face 704.880 (m?)

superior em galvalume e inferior em filme
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

item Titulo / Descrigdo do Servigo

ESQUADRIAS E FERRAGENS
09.01 DE MADEIRA

Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e

09.01.01 guarnigdes (5 x 1)cm, nas dimensdes:- (0,90 x 2,10) m

Porta de correr em madeira compensada lisa semi-oca curupixa, com portal peroba mica 4,50
09.01.02 x 14cm, guarnigéo de peroba 1,00x7,00cm, trilhos, roldanas e bando em madeira, fechadura
stamm 1006, puchador unido mundial classic 250mm inox de 1,40x2,10m

Porta lisa para banheiro, inclusive batente de ferro ,nas dimensées:- (0,60 x 1,60) m ou (0,60 x
1,80)m, anexo A-020 (esq.)

09.02 DE FERRO

09.02.01 Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular

09.01.03

09.02.02 Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)
09.02.03  Porta de ferro, de abrir, veneziana sem bandeira sem ferragens

Porta de abrir quadriculada de 3,00 x 3,00m (duas folhas) com bandeira fixa superior e lateral,

09.02.04 conforme detalhe
09.02.05 Alcapéo em ferro 0,7mx0,7m, incluso ferragens

Guarda corpo h=1,05m e 2 corrimaos (h=0,70m e 0,92m) em tubo de acgo industrial ch.18,
09.02.06 fixados em pilaretes e chapa 18 If, inclusive pintura em fundo anticorrosivo e esmalte sintético,
conforme detalhe de projeto

Guarda corpo em tubo de ago industrial ch.18, fixados em pilaretes chapa 18 If, inclusive
fundo anticorrosivo e esmalte em duas demé&os, conforme detalhe de projeto

09.02.07
09.02.08 Janela veneziana para ventilacao natural

09.03 FERRAGENS

09.03.01 Conjunto ferragens (fechadura) interna/banheiro completa, acab. cromado, linha superior

Fechadura bico de papagaio com cilindro para porta de correr, incl. conchas, acabamento

09.03.02 padrdo médio

09.03.03 Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis

09.03.04 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro

INSTALAGOES ELETRICAS
10.01 LUMINARIAS E ACESSORIOS

Luminaria tipo arandela mod.d-3147/g da lustres projeto ou similar, para duas lampadas

10.01.01 compactas duplas de 18w

Luminaria com aletas e refletor ref.faa02-s228 para duas lampadas fluorescentes tubulares t5

10.01.02 28w e reator eletronico

Luminaria de sobrepor mod. dac06-s226 com corpo em chapa de acgo fosfotizada, refletor e
10.01.03 aletas parabolicas em aluminio anodizado, da Lumicenter ou similar, incl. 2 lampadas
fluorescentes compactas de 26w

Projetor fechado para embutir no solo, referenc. fl - 620 - g, corpo e grade em liga de aluminio
10.01.04 anodizado da Fortilight ou similar, incluindo 02 lampadas fluorescentes compacta 26 W e
reator eletrénico

Folha: 44

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741343
Nome:r MARCOS HIGA
Data™ 212025

Qtd Executada

29,000 (un)
2,000 (un)

10,000 (un)

412,780 (m?)
23,560 (m?)
1,000 (m?)

1,000 (un)

2,000 (un)

49,600 (m)

111,200 (m?)

53,000 (m?)

29,000 (un)
2,000 (cj)

87,000 (un)
10,000 (un)

25,000 (cj)

294,000 (cj)

26,000 (cj)

24,000 (cj)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo

Em poste galvanizado (1 braco), MOD. IPIL-6C-E-CJ-G (h=6,00m) com 1 luminaria REF ILP
10.01.05 170m51/4 ambos da ILUMATIC, SHOMEI ou similar e 1 lampada mista de 250 w (PHILLIPS

ou similar)

Projetor retangular fechado cabeceiras em aluminio fundido, corpo em aluminio anodizado e
10.01.06 . . n .

fechamento em vidro temperado incl. Iampada vapor de mercurio 400W e reator externos
10.02 INTERRUPTORES E TOMADAS

10.02.01 Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalagcdo
10.02.02 Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalacdo
10.02.03 Interruptor, na(s) especificacao(oes):- 3 teclas simples
10.02.04 Interruptor paralelo - 1 tecla - fornecimento e instalacdo

10.02.05 Tomadas, na(s) especificagdo(des):- 2P + T - 10A - padréo brasileiro (ref. 0543 43)

10.02.06 de latdo 4" x 4" e tomada 2P+T e universal da PIAL ou similar

Tomada para piso 4" x 4", alta entrada de 3/4", com anel de regulagem 4" x 4" e placa em

10.02.07 chapa de latdo 4" x 4"

10.02.08 Acionador manual tipo quebra vidro para alarme

10.03 FIOS E CABOS DE COBRE

10.03.01 2.5 mm2

10.03.02 4.0 mm2

10.03.03 Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16 mm2 fornecimento e instalagédo

10.03.04 Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 25 mm2 fornecimento e instalagéo

10.03.06 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 4,0 mm2

10.03.07 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 35,0 mm2
10.03.08 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 50,0 mm2
10.03.09 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) na(s) bitola(s):- 95,0 mm2

Cabo de cobre, isolado para 15000 V (15 KV), tipo EPROTENAX, fabricagdo PIRELLI ou
similar, na(s) bitola(s):- 35,0 mm

10.03.12 Cabo de cobre ni 35 mm2
10.03.13 Cabo de cobre niu 50 mm2

10.03.11

10.03.14 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalagao

10.03.15 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacéo

10.04 ELETRODUTOS

10.04.01  Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"
10.04.02  Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1"
10.04.03  Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 2"
10.04.04 Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 4"

10.04.05 Eletroduto de ferro galvanizado pesado, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 4"

Tomada de piso 4" x 4",alta entrada de 3/4", com anel de regulagem 4" x4" e placa em chapa

Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo Pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): -

Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo Pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): -

Folha: 45
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Qtd Executada

2,000 (cj)

4,000 (cj)

23,000 (un)
26,000 (un)
4,000 (un)
2,000 (un)
277,000 (un)

13,000 (un)

2,000 (un)

1,000 (un)

14.900,000 (m)

1.100,000 (m)

250,000 (m)
30,000 (m)
394,382 (m)
100,000 (m)
100,000 (m)
1.780,000 (m)

600,000 (m)

150,000 (m)
200,000 (m)
250,000 (m)
160,000 (m)

3.100,000 (m)
516,450 (m)
80,000 (m)
220,000 (m)
24,000 (m)
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item Titulo / Descrigdo do Servigo

10.04.06 Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve 3/4", inclusive as conexoes - fornecimento

e instalacédo
10.04.07 Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo semi-pesado 1 1/2", inclusive as conexdes -
" fornecimento e instalagéo
10.04.08 Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo semi-pesado 3", inclusive as conexdes -

fornecimento e instalagéo
10.04.09 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexdes, fornecimento e instalacéo
10.04.10 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexdes, fornecimento e instalacéo
10.04.11  Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl conexdes, fornecimento e instalacéo
10.05 QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS

Quadro de distribuicéo, tipo QDETG, com barramento trifasico 150A, CEMAR ou similar, na(s)

10.05.02 especificacao(es):- 32 disjuntores

Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, com p orta, para 40
10.05.03 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento
trifasico e neutro, fornecimento e instalagcao

Quadro de embutir com barramento trifasico de 400a, contendo: 1 disj. trifasico de 400a, 1

10.05.04 disj. ca 3p-150a, 2 disj. ca 3p-125a, 4 disj. ¢ 3p-90a, incl barramento para terra e neutro

Quadro de sobrepor com barramento trifasico de 800a com geral e disjuntor trifasico de 600a,
10.05.05 espaco para 2 disjuntores ca e 8 disjuntores trifasico tipo c, incluindo barramento para terra e
neutro e protegdo em acrilico

Disjuntor termomagnético monopolar padrédo nema (americano), 10 a 30 A, 240V -

10.05.07 . . =
fornecimento e instalagéo
10.05.08 Disjuntor termomagnético bipolar padrdo nema (americano), 10 a 50 A, 240 V - fornecimento e
e instalagao
10.05.09 Disjuntor termomagnetico tripolar padrdo nema (americano), 10 a 50 A, 240 V - fornecimento e
e instalagao
10.05.10 Disjuntor termomagnetico tripolar padrdo nema (americano), 125a 150 A, 240 V -

fornecimento e instalagéo
10.05.12  Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 2) pol. - retangular
10.05.13 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 4) pol. - quadrada
10.05.14 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal
10.05.15 Caixa metalica com tampa de:- (15 x 15 x 10)cm
10.05.16  Caixa metalica com tampa de:- (20 x 20 x 10)cm
10.05.17  Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensao(des):- (30 x 30 x 30) cm
10.05.20 Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensao(des):- (80 x 80 x 100) cm
10.05.21  Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo Il - fornecimento e instalacéo
10.05.22 Fornecimento e instalacédo de disjuntor trifasico de 800A da Steck ou similar

Quadro montéavel com barramento trifasico de 800A, inclusive 1 disjuntor trifasico geral de
10.05.23 400A, 2 disjuntores trifasico de 500A, espaco para 3 reservas de 500A, com protegéo de
acrilico, com barramento neutro e terra

10.05.24 Mao de obra para instalagéo de painel de bomba d'agua

Folha: 46
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Qtd Executada
60,000 (m)
6,000 (m)
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1,000 (cj)

80,000 (un)
22,000 (un)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG

Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL A RESBECTIVA CA
N° D210%18

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
10.06 PARA-RAIO
10.06.01 Sjnglizgdor dg obnstéculo §imples, com fotocélula, para 110 V, RE!=3.1 59 da AMERION ou 1,000 (un)

similar inclusive lampada incandescente de 40 W, PHILLIPS ou similar
10.06.02 Mastro simples (1 1/2 x 3,00) pol. x m 2,000 (un)
10.06.03 Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector 48,000 (un)
10.06.04  Suporte isolador reforgado, para fixagdo em canto 90 REF 3129 da AMERION ou similar 2,000 (un)
10.06.05 Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador 1,000 (m)
10.06.06  Suporte isolador reforcado, com roldana 10,000 (un)
10.06.07 Bracadeira reforcada, com roldana, para mastro de 1 1/2" 13,000 (un)
10.06.08 Tubo em PVC rigido (1 1/2"x 3m), para protecéo do cabo do para raio 2,000 (un)
10.06.09 Base para mastro de 1 1/2", ref. 3106 da Amerion ou similar 1,000 (un)
10.06.10  Conjunto de contraventagem regulavel, ref. 3140 da Amerion ou similar 1,000 (un)
10.06.11  Conexao através de solda exotermica 27,000 (un)
10.07 DIVERSOS
10.07.01  Quadro de comando da bomba d'agua - anexo E-003 (D) 1,000 (un)
10.07.02 Quadro de comando para bomba de incéndio, conforme detalhe AGESUL 1,000 (un)
10.07.03 Fita isolante 700,000 (m)
10.07.04 Fita isolante auto fusdo 3M ou similar 200,000 (m)
10.07.05 Arame galvanizado N° 14 BWG 4.000,000 (m)
Too7.0  Seleeloeeioo megnetc, s o st deminasdo madela RATAM SN .000
REDE DE LOGICA E TELEFONIA

11.01 INTERRUPTORES E TOMADAS
11.01.01  Tomadas, na(s) especificagdo(des):- 2P + T - 10A - padrao brasileiro (ref. 0543 43) 255,000 (un)
11.01.02 l’ﬁ;r;;dgeplaartg é)l:ox44x 4" alta entrada de 3/4", com anel de regulagem 4" x 4" e placa em 208,000 (un)
11.01.03 Tomada para logica rj-45 (femea) 353,000 (un)
11.01.04 Conector RJ-45 (macho) da CLONE ou similar 353,000 (un)
11.01.05 Tomada para telefone RJ-11 1,000 (un)

11.02 FIOS E CABOS DE COBRE

Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo Pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): -

11.02.01 2.700,000 (m)

2,5 mm2
11.02.02 Fio de cobre, isolamento para 750 V, tipo Pirastic antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 20,000 (m)
4,0 mm2
11.02.06 Cabo UTP - categoria 5.E 4,700,000 (m)
11.02.07 Cabo de cobre com isolamento termoplastico 0,6/ 1kV de 10 mm2, anti-chama - fornecimento 1,000,000 (m)

e instalacédo
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
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item Titulo / Descrigdo do Servigo

11.03 ELETRODUTOS

11.03.01  Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"
11.03.02 Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1"
11.03.03 Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1 1/2"
11.03.04 Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 2"
11.03.05 Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3"

Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico, tipo leve 3/4", inclusive as conexoes - fornecimento

11.03.06 : ~
e instalacédo

Escavacao (manual) de valas, para assentamento de tubos, com didmetro de 2 1/2" (75 mm) a
4" (110 mm)

11.03.08 Reaterro (manual) de valas

11.03.07

11.03.09 Eletroduto de PVC rigido, roscavel dn 32 mm (1 1/4"), inclusive conexdes - fornecimento e
e instalagao
11.04 QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS

Quadro de distribuicéo, tipo QDETG, com barramento trifasico 150A, CEMAR ou similar, na(s)
especificagdo(bes):- 18 disjuntores

11.04.02 Quadro de distribuicdo com barramento de 150a qdstgii 34 din 904463

11.04.01

11.04.04 Disjuntor norma DIN curva C 1P (monopolar) de 20A Steck, Siemens ou similar
11.04.06 Disjuntor termomagnético din bipolar 50ax240v-forn e colocagéo

11.04.09 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensao(des):- (4 x 2) pol. - retangular
11.04.10 Caixa metalica com tampa de:- (20 x 20 x 10)cm

11.04.11  Caixa metalica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm

11.04.12 Quadro de distribuicido para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem
" acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalagéo

11.04.13 Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepor) fornecimento e instalagéo

11.04.14 Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensao(des):- (30 x 30 x 30) cm

Caixa enterrada p/ instalacoes telefonicas tipo r2 medidas 1,07x0,52 x0,50m em blocos de
concreto estrutural 0,10x0,20x0,40m assentados ¢/ argamassa de cimento e areia tragco 1:4

11.04.15
11.04.16  Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo Il - fornecimento e instalacéo
11.04.17  Disjuntor norma DIN curva C 2P (bipolar) de 25A Steck, Siemens ou similar
11.04.18  Disjuntor norma DIN curva C 3P (tripolar) de 50A Steck, Siemens ou similar
11.04.19 Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimenséo(des):- (4 x 4) pol. - quadrada
11.04.20 Caixa metalica com tampa de:- (15 x 15 x 10)cm

11.05 DIVERSOS

11.05.01  Rack aberto tipo torre de 19"x 44u

11.05.02 Mini rack de parede de 19"x 12ux 570mm com dois ventiladores

11.05.03 Cabo 6ptico optic-lan indoor/outdoor mm (62,5) 4f

11.05.04  Eletrocalha 100 x 50 x3000mm 938904

Folha: 48

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741343
Nome:r MARCOS HIGA
Data™ 212025

Qtd Executada

1.220,000 (m)
325,000 (m)
35,000 (m)
75,000 (m)
260,000 (m)

87,000 (m)

526,450 (m)
526,450 (m)

245,000 (m)

9,000 (un)

2,000 (un)
56,000 (un)
16,000 (un)
60,000 (un)
13,000 (un)
15,000 (un)

7,000 (un)

4,000 (un)
7,000 (un)

9,000 (un)

160,000 (un)
9,000 (un)
1,000 (un)

10,000 (un)
36,000 (un)

1,000 (un)
9,000 (un)
400,000 (m)
56,000 (m)
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item

11.05.05

11.05.06
11.05.07
11.05.08
11.05.09
11.05.10
11.05.11
11.05.12
11.05.13
11.05.14

11.05.15

11.05.16
11.05.17
11.05.18

11.05.19
11.05.20
11.05.21
11.05.22
11.05.23
11.05.24
11.05.25
11.05.26

12.01

12.01.01
12.01.02
12.01.03
12.01.04
12.01.05
12.01.06
12.01.07

12.01.08

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

Escavacao (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diametro de 2 1/2" (75 mm) a

4" (110 mm)

Reaterro (manual) de valas

Fornecimento de material, conforme especificagdo: Switch HP 1910-48G

Fornecimento de material, conforme especificagdo: Switch HP 1910-24G

Fornecimento de material, conforme especificagdo: Switch CRS125-24G-1S-RM

Fornecimento de material, conforme especificagdo: Mini-GBIC S-85DLC05D

Fornecimento de material, conforme especificagdo: Patch panel Furukawa cat 5e

Fornecimento de material, conforme especificagdo: Organizador de cabo Furukawa ou similar

Fornecimento de material, conforme especificagédo: Bloqueio 6ptico fisa optic block (fob)

Fornecimento de material, conforme especificagédo: Patch cord fibra optica - 50micron - mm

Fornecimento de material, conforme especificagdo(des): Patch cord 50 cm da Ezlan,

Furukawa ou similar

Méao de obra para instalacdo e montagem de:

5e fémea (keystone)

M&o de obra para instalacdo e montagem de:

Méao de obra para instalacdo e montagem de:

na ponta do cabo

M&o de obra para instalacdo e montagem de:
Mé&o de obra para instalacdo e montagem de:
Mé&o de obra para instalacdo e montagem de:
M&o de obra para instalacdo e montagem de:
M&o de obra para instalacdo e montagem de:
M&o de obra para instalacdo e montagem de:
M&o de obra para instalacdo e montagem de:

M&o de obra para instalacdo e montagem de:

Pontos de rede para tomada RJ-45, categoria

Climpagem conector RJ-45 macho

Identificacdo dos pontos na placa de tomada e

Rack avancado de parede

Rack torre

Patch panel

Organizador de cabos no rack

Switch nos racks avangados de parede
Switch no rack torre

Switch ethemet

Mini-GBIC (rede Wi-Fi)

INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS

AGUA FRIA

Tubo pvc soldavel agua fria DN 25mm,
Tubo pvc soldavel agua fria DN 32mm,
Tubo pvc soldavel agua fria DN 40mm,
Tubo pvc soldavel agua fria DN 50mm,
Tubo pvc soldavel agua fria DN 60mm,
Tubo pvc soldavel agua fria DN 75mm,

Tubo pvc soldavel agua fria DN 85mm,

Conexao azul, com bucha de latao, na(s) especificacao(oes): - joelho de reducao (25 x 1/2)

mm x pol

inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo
inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo
inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo
inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo
inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo
inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo

inclusive conexdes - fornecimento e instalagéo

Folha: 49

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741343
“Nome: MARCOS HIGA
“Data™ 2/2025

Mms

N° D21026
Qtd Executada

600,000 (m)

600,000 (m)
7,000 (un)
3,000 (un)
1,000 (un)
2,000 (un)

20,000 (un)

35,000 (un)
1,000 (un)
4,000 (un)

330,000 (un)

353,000 (un)
353,000 (un)
353,000 (un)

9,000 (un)
1,000 (un)
20,000 (un)
35,000 (un)
7,000 (un)
2,000 (un)
1,000 (un)
2,000 (un)

48,000 (m)
24,000 (m)
48,000 (m)
30,000 (m)
36,000 (m)

6,000 (m)
12,000 (m)

17,000 (un)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

item Titulo / Descrigdo do Servigo

Conexao azul, com bucha de latao, na(s) especificacao(oes): - tee 900 de reducao (25 x 1/2)
mm x pol

12.01.09
12.01.10  Joelho reducéo pvc soldavel 90° agua fria 25x20mm - fornecimento e instalacéo
12.01.11  Flange sextavada de ferro galvanizado de 11/4" para caixa dagua de concreto
12.01.12 Flange sextavada de ferro galvanizado de 2" para caixa dagua de concreto
12.01.13 Flange sextavada de ferro galvanizado de 3" para caixa dagua de concreto

Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :-

12.01.14 (25 x 3/4) mm x pol.

Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para
12.01.15 - " ;

registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (32 x 1) mm x pol.

Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :-
12.01.16

(50 x 1 1/2) mm x pol.
12.01.17 Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 40mmx1.1/4 - fornecimento e

o instalagao

Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para
12.01.18 - " . "

registro gaveta, no(s) didametro(s):- 60x2
12.01.19 Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para

registro gaveta, no(s) didmetro(s):- 85 x 3"
12.01.20 Luva pvc soldavel com rosca agua fria 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalacdo
12.01.21  Torneira de boia de 11/4"
12.01.22  Valvula de retencao vertical (MIPEL ou similar), no(s) diametro(s):- 1 1/2"
12.01.23  Algibe de 30000 litros - anexo h.s.-006 (a.f.)
12.01.24 Casa de bomba - anexo h.s.-030 (a.f.)
Moto - bomba trifasica - centrifuga (DANCOR ou similar), na(s) poténcia(s): - 1 1/2 HP,

120125 moDELO 260
Caixa de inspec¢éo em alvenaria, com tampa de ferro fundido, com inscricdo agua de (30 x 30
12.01.26 x 30) cm

12.01.27  Automatico de boia superior 10a/250v - fornecimento e instalagcao
12.01.28 Valvula de sucgéo metal, pé com crivo de bronze, (NIPEL ou similar), no(s) diametro(s):- 2"

12.02 LOUGAS

12.02.01 de bolsa cromados

12.02.02 Assento plastico

Assento para bacia sanitaria para P.N.E., linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da

12.02.03 CELITE ou similar

Mictorio sifonado de louga branca, da CELITE ou similar, com pertences, inclusive valvula com

12.02.04 fechamento automatico, L.C., antivandalismo PRESSMATIC mictério COD. 17 015 006 da
DOCOL ou similar

Lavatoério com coluna suspensa de louca branca para P.N.E., inclusive pertences, com

12.02.05 . ion
valvula, sifdo, engates cromados

Cuba oval de embutir, da Celite ou similar, inclusive com os pertences (valvula, sifao e engate

12.02.06
cromados)

Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura

Folha: 50

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741343
“Nome: MARCOS HIGA
“Data™ 2/2025

PCREA-MS

N° D21024
Qtd Executada

11,000 (un)

5,000 (un)
2,000 (un)
4,000 (un)
4,000 (un)

20,000 (un)
14,000 (un)
16,000 (un)
2,000 (un)
4,000 (un)

4,000 (un)

2,000 (un)
2,000 (un)
2,000 (un)
1,000 (un)
1,000 (un)

2,000 (un)

1,000 (un)

2,000 (un)
2,000 (un)

10,000 (un)
10,000 (un)

4,000 (un)
8,000 (un)

4,000 (un)

12,000 (un)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

item Titulo / Descrigdo do Servigo
12.02.07 Papeleira de louga branca - fornecimento e instalagéo

12.02.08 similar, inclusive pertences, com tubo de ligacédo e cobertura de bolsa cromados

12.03 TORNEIRAS E REGISTROS

12.03.01  Torneira com acionamento hidromecanico para deficiene fisico

12.03.02 Torneira cromada para pia de cozinha 3/4" parede bica movel

12.03.03 Torneira para uso geral 3/4"

12.03.04 Registro de gaveta cromado de 3/4"

12.03.05 Registro de gaveta cromado de 1", REF162660 linha ITAPEMA BELLA da DOCOL ou similar
12.03.06 Registro de gaveta bruto de 1 1/4", REF10011300 ABNT da DOCOL ou similar

12.03.07 Registro de gaveta bruto de 2", REF10012000 ABNT da DOCOL ou similar

12.03.08 Registro de gaveta bruto de 3"

Torneira para lavatorio de acionamento hidromecanico, fechamento automatico, acabamento
L.C., pressmatic mesa compact - ref. 17160806, 1/2" da Docol ou similar

12.04 DIVERSOS

12.04.01  Valvula de descarga hidra, cromado com registro (1 1/2")

12.03.09

12.04.02 Tubo de descarga de PVC, para valvula de descarga (tubo ponta azul)

12.04.03 Bebedouro (todo em ago INOX) ELEGE ou BELIERI ou similar, capacidade de 40 litros
12.04.04 Filtro de parede, ferro esmaltado da RIO ou similar

12.04.05 Cuba de aco inox simples de (56 x 34 x 17)cm inclusive valvula americana e sifao cromados
12.04.06 Porta toalha de papel em plastico

12.04.07 Porta sabonete liquido fornecimento

12.04.08 Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base), Docol ou similar

Acabamento para valvula de descarga para deficiente fisico VD benefit cdd 00184906 da
Docol ou similar

12.05 ESGOTO

12.05.01  Tubo pvc esgoto js predial DN 40mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacdo

12.04.09

12.05.02 Tubo pvc esgoto predial DN 50mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacéo
12.05.03 Tubo pvc esgoto predial DN 75mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacéo
12.05.04 Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)

12.05.05 Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm (esgoto primario)

12.05.06 Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao

12.05.07  Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao

Conexdes de PVC rigido (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto secundario, na(s)

12.05.08 especificagdo(6es):- jungéo simples (40 x 40) mm

Conexoes de PVC rigido, para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 900. com
12.05.09

anel (40 x 1 1/2) mm x pol.
12.05.10 Conexdes de PVC rigido (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto secundario, na(s)

especificagdo(des):- bucha de redugdo curta (50 x 40)mm

Bacia sanitaria de louga branca para P.N.E., linha Stylus Excellence Handcapped da Celite ou

Folha: 51

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741343
“Nome: MARCOS HIGA
“Data™ 2/2025

PCREA-MS

N° D21024
Qtd Executada
14,000 (un)

4,000 (un)

4,000 (un)
2,000 (un)
4,000 (un)
7,000 (un)
6,000 (un)
4,000 (un)
6,000 (un)
2,000 (un)

12,000 (un)

10,000 (un)
14,000 (un)
2,000 (un)
2,000 (un)
2,000 (cj)
4,000 (un)
12,000 (un)
4,000 (un)

4,000 (un)

42,000 (m)
30,000 (m)
32,000 (m)
48,000 (m)

207,000 (m)
70,000 (un)
24,000 (un)

5,000 (un)
28,000 (un)

1,000 (un)
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Folha: 52
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741343

item
12.05.11

12.05.12
12.05.13

12.05.14

12.05.15

12.05.16
12.05.17
12.05.18
12.05.19
12.05.20
12.05.21
12.05.22

12.05.23

12.05.24

12.05.25
12.05.26
12.05.27
12.05.28
12.05.29
12.05.30
12.05.31

12.05.32

12.05.33

12.05.34
12.05.35
12.05.36
12.05.37

12.05.38

12.05.39

12.05.40

g Nome: MARCOS HIGA
23 SDatE" §842/2025
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG \TESTA R/
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL A RESBECTIVA CA
N° D2102%

Titulo / Descrigdo do Servigo

Reducédo excéntrica de 75x50mm
Reducédo excéntrica de 100x75mm
Bucha de reducéo de 40x25mm

Conexdes de PVC rigido (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto secundario, na(s)
especificagdo(des):- joelho 90 L/R (40 x 1 1/4) mm x pol.

Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para
saida de vaso sanitario eg-27

Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao
Joelho pvc 45° esgoto 75mm - fornecimento e instalacao
Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalacdo
Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao
Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalacao
Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalacdo
Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalagdo

Conexdes de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primario e ventilagdo, na(s)
especificagdo(des):- jungéo simples com redugéo (100 x 50) mm

Conexdes de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primario e ventilagdo, na(s)
especificagdo(des):- jungéo simples com redugéo (100 x 75) mm

Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalagédo

Te sanitario 75x75mm, junta soldada - fornecimento e instalagéo

Te sanitario 100x100mm, com aneis - fornecimento e instalacéo

Te sanitario 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalagéo

Te sanitario 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalacéo

Te sanitario 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalacéo

Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimen to e instalagéo

Caixa sifonada (TIGRE, FORTILIT ou similar) com porta grelha e grelha cromados na(s)
dimensé&o(bes):- (150 x 185 x 76)mm quadrada

Caixa sifonada (TIGRE, FORTILIT ou similar) com porta grelha e grelha cromados na(s)
dimens&o(des):- (150 x 185 x 75)mm quadrada com tampa cega

Prolongamento de caixa sifonada no(s) diametro(s):- 150mm x 15cm

Caixa de gordura - anexo h.s.-053 (e)

Fossa séptica na(s) dimensao(des):- V=18,00 m? (tipo 2) - anexo h.s.-070 (e)
Sumidouro, no(s) didmetro(s):- 2.00 m - anexo h.s.-072 (e)

Caixa de inspec¢éo em alvenaria, com tampa de ferro fundido, com inscricdo esgoto de (60 x
60 x 60) cm

Escavacao (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diametro(s) variando de: -
(100 a 150) mm

Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) didmetro(s):- (100 a 150)mm

Qtd Executada

1,000 (un)
1,000 (un)
2,000 (un)

2,000 (un)

14,000 (un)

2,000 (un)
3,000 (un)
7,000 (un)

15,000 (un)
6,000 (un)

15,000 (un)
8,000 (un)

2,000 (un)

4,000 (un)

2,000 (un)
3,000 (un)
3,000 (un)
1,000 (un)
5,000 (un)
1,000 (un)
5,000 (un)

4,000 (un)

2,000 (un)

13,000 (un)
1,000 (un)
1,000 (un)

25,000 (m)

5,000 (un)

165,000 (m)

165,000 (m)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

item Titulo / Descrigdo do Servigo

12.06 AGUAS PLUVIAIS
12.06.01  Tubo de PVC rigido, serie r (da TIGRE, FORTILIT ou similar) no(s) didametro(s):- 75 m

12.06.02 Tubo pvc esgoto série R DN 100mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacdo

12.06.03 50" 100 mm

12.06.04 Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm

Caixa de passagem em alvenaria - anexo h.s.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8"

12.06.05 esp=1,50cm, na(s) dimensao(des):- (30 x 30 x 30) cm

12.06.06 Caixa de passagem em alvenaria - anexo h.s.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8"
T esp=1,50cm, na(s) dimensao(des):- (40 x 40 x 30) cm

12.06.08 Bucha de reducéo de 150 x 100mm

12.06.09 Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalacdo
12.06.10  Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalacdo

Escavacao (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diametro(s) variando de: -

12.06.11 (100 a 150) mm

12.06.12 Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diametro(s):- (100 a 150)mm
POCO TUBULAR PROFUNDO

13.01 Mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos de perfuracao e testes

13.02 Perfuracdo em sedimentos D=12 1/4"

13.03 Perfuragdo em rocha D=6"

13.04 Revestimento para geomecanico D=154mm (6")

13.05 Fluido de perfuracdo a base de bentonita

13.06 Limpeza e desenvolvimento com compressor 900CF/350PSI

13.07 Espumante para alivio de solidos

13.08 Teste de vazdo com bomba submersa

13.09 Tampa para pogo

13.10 Cimentagéo espaco anular e laje de protecdo

13.11 Desinfecgao de pogo

13.12 Analise fisico-quimica e bacteriologica

13.13 Relatorio hidrogeoldgico final

13.14 Conjunto moto bomba submerso g=10m3/h hmt=80mca, 5hp, 220 v

13.15 Quadro de comando 5hp, 220v

13.16 Edutor geom. diam=2"rl

13.17 Cabo elétrico #3 x 6mm2

13.18 Cavalete para pogo 2"

13.19 Instalacio e acabamento

13.20 Licencga (autorizacao + registro)
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Conexdes em PVC rigido, série R (da TIGRE, FORTILIT ou similar), no(s) diametro(s):- joelho

Mms

No D21024

Qtd Executada

30,000 (m)
256,000 (m)

20,000 (un)
45,000 (m)

2,000 (un)

6,000 (un)

2,000 (un)
6,000 (un)
2,000 (un)

158,000 (m)

158,000 (m)

1,000 (g)
26,000 (m)
149,000 (m)
26,000 (m)
100,000 (kg)
1,000 (gl)
1,000 (gl)
1,000 (gl)
1,000 (un)
1,000 (g)
1,000 (g)
1,000 (g)
1,000 (un)
1,000 (un)
1,000 (un)
120,000 (m)
130,000 (m)
1,000 (un)
1,000 (un)
1,000 (g)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

item Titulo / Descrigdo do Servigo

INSTALAGOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

14.01 Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexdes, no(s) diametro(s):- 2 1/2"

14.02 Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexdes, no(s) diametro(s):- 3"

14.03 Quadro de hidrante de parede, - anexo h.s.-110 (i), na(s) dimensao(oes):- (60 x 90 x 17) cm
Mangueira de incéndio para uso imobiliario, BUCKA SPIERO, PARCH RESMAT ou similar, de

14.04 fibra mista 1 1/2", inclusive engate STORZ, esguicho conico de latéo, jato sélido, requinte 13

mm, no(s) comprimento(s):- 30,00 m

Caixa em alvenaria para hidrante de passeio, inclusive requadro e tampa de ferro fundido com

14.05 inscricdo incéndio - anexo h.s.-112 (i)
14.06 Registro tipo globo angular 450, 2 1/2", inclusive tampao cego e corrente, de latao, com
’ adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2")
14.07 Registro tipo globo angular 450 2 1/2", inclusive adaptador storz (rosca 2 1/2" x storz 1 1/2")
14.08 Valvula de retencéo vertical, com portinhola para sistema hidraulico de incéndio, marca
’ MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diametro(s):- 2 1/2"
14.09 Valvula de retencéo vertical, com portinhola para sistema hidraulico de incéndio, marca
’ MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diametro(s):- 3"
14.10 Extintor contra incendio de agua-pressurizada de 10 litros, inclusive suporte de parede, carga
’ completa - fornecimento e colocagéo
14.11 Extintor contra incendio tp po quimico de 4 kg - fornecimento e colocacéo
14.12 Extintor contra incendio de gas carbdnico de 6 Kg - fornecimento e colocacéo
14.13 Faixa adesiva vermelha de piso para demarcacao do extintor
Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento,
14.14 sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e bateria
de6V-4ah
14.15 Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com
’ uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah
14.16 Placa indicativa de extintor
1417 Conjunto moto-bomba, q = 12,50 m3/h, H man = 14 mca, pot 3 cv, da mod. bpi 92 sj da
’ Schneider ou similar
14.18 Registro de gaveta bruto de 2 1/2", REF10032500 industrial da DOCOL ou similar
14.19 Registro de gaveta bruto de 3"
14.20 Campainha de alta potencia para alarme de incendio
14.21 Acionador manual tipo quebra vidro para alarme
REVESTIMENTO DE PAREDES
15.01 Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual
15.02 Emboco paulista (massa unica) no trago 1: 2 : 9 (cimento : cal : areia), espessura de 2,0 cm,

preparo manual

Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante
15.03 em po (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive com rejuntamento com | FLEX da
PORTOCOL ou similar

15.04 areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm

Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e

Folha: 54
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pDocumenton63741343
Nome:r MARCOS HIGA
Data™ 212025

Qtd Executada

96,000 (m)
5,000 (m)
4,000 (un)

4,000 (cj)

1,000 (un)

1,000 (cj)
4,000 (un)

1,000 (un)
1,000 (un)

5,000 (un)

5,000 (un)
4,000 (un)
2,000 (rl)

8,000 (cj)

18,000 (cj)
14,000 (un)
1,000 (un)

1,000 (un)
2,000 (un)
1,000 (un)
4,000 (un)

1.852,340 (m?)

1.541,030 (m?)
311,310 (m?)

311,310 (m?)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

PCREA:MS

‘N° D21026

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
REVESTIMENTO DE FORROS

16.01 Chapisco em tetos trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecanico 1.825,580 (m?)

16.02 Emboco para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no tragco 1:2:9 e 1,825,580 (m?)
espessura de 2 cm

16.03 Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixagdo com arame 63,110 (m?)

16.04 Moldura de gesso 47,830 (m)

REVESTIMENTO DE PISOS

17.01 Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecénico 22,400 (m?)

17.02 Lastro de concreto fck = 13,5 MPa, com pedrisco e brita 1 no trago 1:3:3 para piso de granilite, 1,007,790 (m?)
espessura de 5 cm

17.03 Regularizacao de piso/base emﬁargamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), 1,093,480 (m?)
espessura 3,0cm, preparo mecanico

17.04 Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plastica (9 x 4) mm, formando quadros de 2,033,140 (m?)

’ (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes) ’ ’

17.05 Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital) 969,430 (m)

17.06 Soleira de granilite (15 cm) 45,560 (m)

17.07 Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite 2.033,140 (m?)

17.08 Piso dfa _cor?creto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de 644,260 (m?)
superficie, junta serrada

17.10 Pl_so de borrac_ha frisado, com espessura de 7 mm, assentado com argamassa no trago 1:3 68,140 (m?)
(cimento e areia)

17.11 Testeira vinilica para escada 67,200 (m)

VIDROS
18.01 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 421,930 (m?)
PINTURA

19.01 Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma deméo 3.917,530 (m?)

19.02 Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demé&o, para ferro 1.033,410 (m?)

19.03 Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas deméos 2.091,950 (m?)

19.04 Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas deméaos 1.825,580 (m?)

19.05 Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) méo de massa acrilica 210,870 (m?)

19.06 Pintura latex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demaos 1.825,580 (m?)

19.07 Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas deméos 2.091,950 (m?)

19.08 Pintura esmalte, em estrutura metalica, com duas deméaos (revoélver) 1.403,250 (m?)

19.09 Pllntura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, incluso aparelham ento com fundo 210,870 (m?)
nivelador branco fosco

19.10 Pintura esmalte brilhante, duas deméos, para ferro 1.033,410 (m?)

19.11 Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo cerdmico 3.475,340 (m?)
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

item Titulo / Descrigdo do Servigo

SERVICOS COMPLEMENTARES
20.01 SALA DE AULA

Quadro em férmica branca brilhante de 4,74 x 1,34 m sobre compensado para escrita com
pincel atdmico

20.01.01
20.01.02 Quadro mural, na(s) dimensao(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)

20.01.03  Protecao de carteira - anexo A-103

20.02 DIVERSOS

20.02.01  Diviséria naval simplificada, inclusive ferragens

20.02.02 Porta para diviséria naval simplificada, inclusive ferragens

20.02.03 Fornecimento e instalagédo de divisoria naval (h=3,30m e h=3,40m) com vidro h=1,00m

Fornecimento e instalacédo de divisoria naval h=3,30m, com guiche em vidro h=1,00m e balcdo
de [=0,30m

20.02.04
20.02.05 Divisoéria de granito cinza andorinha polida em ambas as faces, esp=2cm
20.02.06 Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontao de 7cm
20.02.07 Anteparo de granito cinza andorinha para sanitério de 0,40 x 1,20m

20.02.08 Placa de sinalizagdo em acrilico até 240 cm? com 10 letras, para portas

Barra de apoio para sanitario de portadores de necessidades especiais (PNE) em ago com

20.02.09 pintura epoxi branca, comprimento de 80cm, da jaguaribe ou similar

Parede de gesso acartonado, com estrutura em montantes metalicos zincados, com

20.02.10 espessura = 120 mm, instalada

Elevador easy vertical, modelo veh 40, com capacidade para 250 kg, vel = 6m/ min, 2
20.02.11 paradas, acionamento hidraulico, motor elétrico, des = 4 m, entrada e saida unilateral,
conforme proposta da Thyssenkrupp ou similar

20.02.12 Locacao de andaime metalico tubular tipo torre
20.02.13 Balcao de granito cinza andorinha esp=2cm

Fornecimento e instalacéo de brise em aluminio zincado modelo sl4-84r da Hunter Douglas,

20.02.14 inclusive estrutura de sustentagéo em perfis de metalon e acessérios de fixagéo

Piso tatil, alerta em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa trago 1:3 junta
20.02.15 .

0,5cm com traco 1:4

Piso tatil, direcional em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa trago 1:3
20.02.16 . "

junta 0,5cm com trago 1:4
20.02.17 Forma em chapa de madeira tipo resinada de 10mm de espessura (5 fls.), com utilizagcéo de 3

vezes apenas de um lado, inclusive escoramento
20.02.18 Beiral em tabua de cedrinho aparelhada, nas dimensdes:- (10 x 2,5) cm
20.02.19 Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado

20.02.20 Fornecimento e colocacgao lona preta para construgdo 150 microns para protegéo do piso

AR CONDICIONADO
21.01 Condicionador de ar tipo split com capacidade de 9000 btu's
21.02 Condicionador de ar tipo split com capacidade de 12.000 btu's
21.03 Condicionador de ar tipo split com capacidade de 18.000 btu's

Folha: 56
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Qtd Executada

14,000 (un)

9,000 (un)
405,110 (m)

248,990 (m?)
16,000 (un)
67,460 (m?)

6,600 (M?)

25,760 (m?)
6,990 (m?)
8,000 (un)

40,000 (un)

16,000 (un)

330,650 (m?)

1,000 (un)
80,000 (m/més)
7,560 (m?)

110,100 (m?)
2,000 (un)
54,000 (m)

123,860 (m?)

21,000 (m)
12,000 (m)
112,600 (m?)

1,000 (un)
5,000 (un)
5,000 (un)
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item

21.04
21.05
21.06
21.07
21.08
21.09
21.10
21.11

21.12

21.13
21.14
21.15
21.16

22.01
22.02

22.03

22.04

23.01

Esse documento foi assinado por Gug?R%dﬂéﬁﬁlﬁiﬁﬁoBé@QAﬁf8?%%2\6%%%{?@?8&[65}3 EE&HES Para

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

Condicionador de ar tipo split com capacidade de 24.000 btu's

Condicionador de ar tipo split com capacidade de 30.000 btu's

Condicionador de ar tipo split com capacidade de 36.000 btu's

Condicionador de ar tipo split com capacidade de 48.000 btu's

Condicionador de ar tipo split com capacidade de 60.000 btu's

Fornecimento e instalagéo de tubulacéo frigorigena para atender ar condicionado tipo split
Mao de obra para instalacdo da tubulacéo frigorigena e condicionador split

Transporte e estadia de trés técnicos (estimado 35 dias)

Fechamento das descidas de aguas pluviais e drenos dos ares condicionados em chapa
metalica #16 (1.50 mm), com sec¢éo de (20 x 20) cm, inclusive fundo anticorrosivo e pintura
esmalte em duas deméos

Tubo de PVC soldavel de 20mm da tibre ou similar, sem conexdes
Juncao simples 45° de 100x50mm da tigre ou similar
Bucha de reducdo de PVC de 50x25mm da tigre ou similar

Luva de PVC LR de 25x3/4" da tigre ou similar

URBANIZAGAO
Grama esmeralda em rolo, inclusive nivelamento, plantio e terra vegetal

Lastro de brita

Fornecimento e colocagdo grama preta (ophio pogon japonicus) plantadas em mudas a cada

10cm de afastamento totalizando 100 mudas por m?

Fornecimento e instalagdo de manta geotéxtil ndo-tecido agulhado 100% poliéster

LIMPEZA

Limpeza final da obra
Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: ***.741.028-**

P YELL D
Engenheiro Civil GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor de Empreendimentos Civis - AGESUL / MS

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**

MAURO AZAMBUJA RONI§(§N—FI:§R;ES
Diretor Presidente - AGESUL / MS

Folha: 57
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Qtd Executada

2,000 (un)
5,000 (un)
2,000 (un)
3,000 (un)
3,000 (un)

26,000 (un)

26,000 (un)

35,000 (dia)

303,800 (m)

150,600 (m)
26,000 (un)
26,000 (un)
26,000 (un)

2.211,650 (m?)
14,760 (m?)

58,560 (m?)

243,900 (m?)

2.101,270 (m?)
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cddigo de validagao: HIDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horario de Brasilia):

" GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025
12:46 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizagao

172.20.15.222 Lat: -20,440678 Long: -54,558720

Precis&do: 998 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicacao externa

loFfVAZAPaCYTcxORuPRguHHk6GFpMD6qg3cthrdUomO0=

SHA-256

' MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 05/02/2025
17:48 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizagao

Lat: -20,4517 L - -54 5527
172.20.15.222 at: -20,451700 ong: -54,552700

Preciséo: 764 (metros)

Autenticacéo ECM-PROC-ADM

Aplicacao externa

LIf3loueM9C]jufsPCrKCWs8NgAXOIBStwxkROFWE/O8=




Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagao deste documento; . - N°D21034

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/HIDDF-3AQUS-PL8H7-T6A3F

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cbdigo de validacéo:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate
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CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao n° 1,025, de 30 de oatubro 2009 0000000195692

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA
referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA
Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 11276645 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 29/04/2011 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: NORMAL Participacao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CNHA S/N BLOCO 14 Ne:

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-031

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do contrato: R$ 1.149.877,51 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: AS MARGENS DO CORREGO REGO DAGUA S/N Ne:
Complemento: Bairro: AGUA BOA

Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: .-
Data de inicio: Concluséo efetiva: Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OBRA IMPLANTAGAO DA PRAGCA REGO DAGUA -12 ETAPA NO MUNICIPIO DE DOURADOS Cédigo:
/MS TOMADA DE PRECO N° 149/2010-CLO CONTRATO OC N. 241/2010

Proprietario: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Atividade Técnica: 1- < ATUACAO.><.EXECUGCAO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 1251.0000 METRO QUADRADO;

tipo art: EDIFICAGOES - OBRA

Valor do Contrato: 1.149.877,51 - area em M2: 12.570,00
Execugéo de Obra : SIM

Projeto Arquitetonico: NAO

Projeto Estrutural : NAO

Projeto Elétrico  : NAO

Projeto Hidraulico : NAO

Outros Projetos  : NAO

Informagoes Complementares
Restrigcao: Grama em placa.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 22802 a
22818, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 195692/2025
31/03/2025 03:09:14
ab02d3aa-70ab-4dbc-8312-808d1a92d70b

Data de Impressao: 23/04/2025 12:43:01

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-MS

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro 2009 0000000195692

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA
referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA
Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 11436140 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 25/03/2013 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: COMPLEMENTACAO Participagado técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Rua: AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 Ne°:

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-031

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: 11276645

Valor do contrato: R$ 282.807,32 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: AS MARGENS DO CORREGO REGO DAGUA S/N Ne:
Complemento: Bairro: AGUA BOA

Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: .-
Data de inicio: Conclusao efetiva: Coordenadas Geograficas:

Finalidade: CR N° 0259.875-49/2008 Codigo:

PROCESSO N° 19/101.332/2010

CONTRATO N° 241/2010-PJUR

OBJETO:IMPLANTACAO DA PRAGA DO PARQUE REGO D ‘AGUA (12 ETAPA) NO MUNICIPIO DE
DOURADOS/MS

REPROGRAMAGAO DE SERVIGOS COM ADITIVOS DE VALOR R$ 282.807,32(DUZENTOS E OITENTA E
DOIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Proprietario: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- < ATUACAO.><.EXECUCAO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 1251.0000 METRO QUADRADO;

Observacoes
tipo art: CO-RESPONSABILIDADE, VINCULADA A ART JA REGISTRADA

Informagoes Complementares

Restricdo: Grama em placa.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 22802 a
22818, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 195692/2025
31/03/2025 03:09:14
ab02d3aa-70ab-4dbc-8312-808d1a92d70b

Data de Impressao: 23/04/2025 12:43:01

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul




Contrato: 241/2010

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63

Endereco

Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FE, CAMPO GRANDE/ MS

Contratante

Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL/ MS

Endereco da Obra

MARGENS DO CORREGO REGO D'AGUA - DOURADOS/ MS

Responsavel Técnico

ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/D - MS

Processo da obra: 19/101.332/2010

Folha: 58

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996
“Nome: MARCOS HIGA
“Data™ 2/2025

PCREA-MS

No D22ged

CREA: 2981/D-MS

15.457.856/0001-68

Objeto: IMPLANTAGCAO DA PRAGCA " REGO D'AGUA" - 12 ETAPA, NO MUNICIPIO DE DOURADOS/ MS

Valor Executado: R$ 1.432.684,83 (um milhdo quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
Obra 100,00 % executada e oitenta e trés centavos)

Periodos de Execugdo: 27/04/2011 a 31/08/2012 e 01/03/2013 a 11/01/2014
Periodo de Paralisagdo: 01/09/2012 a 28/02/2013

item

01.01
01.02
01.03
01.04

02.01
02.02

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para
validar o documento e suas assinaturas acesse https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6 TW7-R8Z29Q-W24VT-X5NG9

Prazos

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Titulo / Descrigdo do Servigo

SERVICOS PRELIMINARES
Instalagéo provisoria de agua e esgoto

Instalag&o proviséria de luz e forca

Barracéo p/ deposito em tabuas, ¢/ piso em argamassa de cimento/areia trago 1:6.

Aquisicdo de placa pronta e assentamento

SERVIGOS TECNICOS
Projeto arquiteténico

Projetos complementares

Numero de dias Trabalhados: 810

Numero de dias Paralisados: 181

Qtd Executada

1,000 (un)
1,000 (un)
40,000 (m?)
8,000 (m?)

1,000 (gb)
0,482 (gb)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br
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Folha: 59
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996

i "Nomei MARCOS HIGA
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul I' CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG \TEST R/
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL .NO D2.2803‘:
item Titulo / Descrigao do Servigo Qtd Exeéutada
TERRAPLENAGEM
03.01 Limpeza mecanizada do terreno ¢/ motoniveladora 28.204,000 (m?)
03.02 Carga mecanizada mat.limpeza em caminh&o basculante 2.820,400 (m?3)
03.03 Transporte material limpeza dmt=10km 2.820,400 (m?3)
PAVIMENTAGAO PISTA CAMINHADA
04.01 Escavacéo solo 1a cat. Com transporte dmt 50m 1.055,200 (m3)
04.02 Lastro de pedra de mao 528,000 (m3)
04.03 Lastro de brita 53,000 (m?3)
04.04 Escavacéo e carga de material de jazida 527,600 (m3)
04.05 Transporte de material de jazida dmt 20km 659,500 (m?3)
04.07 Compactagédo mecanica a 95% pn 527,600 (m?)
04.08 Base estabilizada com cascalho 264,000 (m?3)
04.09 Imprimacéo 2.638,000 (m?)
04.10 Lama asfaltica 2.638,000 (m?)
04.11 Guia de concreto, inclusive caiagao 1.578,000 (m)
04.12 SERVICO EXTRA PLANILHA II
04.12.01 Espalhamento de material escavado - mma 659,500 (m?3)
PAVIMENTAGAO PISO INTERTRAVADO CONCRETO
05.06 Piso intertravado concreto 6cm colorido base areia 3.424,700 (m?)
05.07 Tento de concreto moldado 'in loco' 0,025 m3 1.035,000 (m)
05.08 SERVICO EXTRA PLANILHA I
05.08.01 Base estabilizada com cascalho 342,470 (m?)
PRACA DE EVENTOS
Piso de concreto fck=18,0 mpa, esp. De 7cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca
06.07 serrada 2 x 3mm, acabamento com maquina alisadora de concreto (inclusos: corte, aterro, 2.366,340 (m?)
compactacéo, nivelamento, locacéo, lastro de brita e ferragem c/ tela )
06.08 SERVICO EXTRA PLANILHA I
06.08.01 Base estabilizada com cascalho 236,630 (m°)
ESTAGAO DE GINASTICA (3 un)

07.01 Regularizagdo e compactacdo manual de terreno com soquete 165,200 (m?)
07.04 Prancha abdominal madeira/eucalipto tratado 9,000 (un)
07.05 Paralela 330x90x135 eucalipto tratado/tubo ferro 6,000 (un)
07.06 Apoios 3 alturas eucalipto tratado/tubo ferro 3,000 (un)
07.07 SERVICO EXTRA PLANILHA II
07.07.01 Piso intertravado concreto 6 cm colorido base areia 165,200 (m?)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para
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Folha: 60
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996

i “NomerMARCOS HIGA
23 pDaE” Y8 2/2025

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul / CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG . R/
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL AR :
N° D2286#%
item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada

Piso de concreto fck=18,0 MPa, espessura de 7 cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca
07.07.02 serrada 2 x 3mm, acabamento ¢/ maquina alisadora de concreto (inclusos: corte, atérro, 517,140 (m?)
compactagao, nivelamento, locacéo, lastro de brita e ferragem c/ tela telcon)

PLAYGROUND
08.01 Regularizagdo e compactacdo manual de terreno com soquete 199,660 (m?)
08.02 Lastro de areia 79,860 (m°)
08.04 Balango 2 lugares 4,0m eucalipto tratado 2,000 (un)
08.05 Escalada 150x200cm eucalipto tratado/tubo ferro 2,000 (un)
08.06 Travesia 330x120x270 eucalipto tratado/tubo ferro 2,000 (un)
08.07 Barquinho eucalipto tratado 2,000 (un)
08.08 Gangorra eucalipto tratado 2,000 (un)
08.09 Escorregador eucalipto tratado/chapa galvanizada 2,000 (un)

QUADRA POLIESPORTIVA (1 CJ)

09.02 Pilares e tabelas de basquete (completo) - anexo a-085 (s.c.) 1,000 (par)
09.03 Pintura latex acrilico em piso cimentado 540,000 (m?)
09.04 Demarcacao quadra esportiva c/tinta acrilica p/pisos 488,000 (m)
09.05 Traves ferro galvanizado p/ futebol de saldo 2 un pintadas com rede - 271101 1,000 (cj)
09.06 Conjunto para voleibol ¢/ pintura e rede - 271103 1,000 (cj)
09.07 Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2 1/2") 257,250 (m?)
09.08 Rede para basquete 1,000 (par)

09.09 SERVICO EXTRA PLANILHA I

Piso de concreto fck = 18,0 MPa, espessura de 7cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca
09.09.01 serrada 2 x 3 mm, acabamento ¢/ maquina alisadora de concreto (inclusos: corte, atérro, 680,000 (m?)
compactacéo, nivelamento, locacéo, lastro de brita e ferragem c/ tela telcon)

QUADRA DE VOLEI (4 CJ)

10.03 Conjunto para voleibol ¢/ pintura e rede - 271103 3,000 (cj)
10.04 SERVICOS EXTRA PLANILHA I

10.04.01  Regularizacao e compactagédo manual de terreno com soquete 1.193,700 (m?)
10.04.02 Lastro de areia 477,480 (m?3)

CAMPO DE FUTEBOL SUICO

11.02 Grama em placas 1.750,000 (m?)
11.03 Traves ferro galvanizado p/ futebol socaite 1,000 (cj)
11.04 SERVICO EXTRA PLANILHA I

11.04.01  Regularizacao e compactagado manual de terreno com soquete 1.750,000 (m?)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
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Folha: 61
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996

et Nome: MARCOS HIGA
%3‘% SDater (8/92/2025
) P CREA-MS

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG

Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL A RESBECTIVA CA
N° D22865%

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Exeéutada
PAISAGISMO (GRAMA)
12.02 SERVICO EXTRA PLANILHA I
12.02.01  Grama em placas 15.634,030 (m?)
DIVERSOS
13.01 Ss;;ontreégcl:;‘it:illjigsnaepareIhada envernizada 200x40cm base alvenaria tijolo macico 20,000 (cj)
13.02 Lixeira d=50xh=60cm tela/chapa dobrada 10,000 (cj)
INSTALAGOES HIDRAULICAS
14.01 Ezcgzafgg)(rr;\;nual) de valas, para assentamento de tubos, com didmetros variando de 790,000 (m)
14.02 Reaterro (manual) de valas 790,000 (m)
14.03 Forn/assentam. Tubo pvc soldavel marron dn 25mm, incl. Conexdes 339,000 (m)
14.04 Forn/assentam. Tubo pvc soldavel marron dn 32mm, incl. Conexdes 451,000 (m)
14.05 Caixa para abrigo de torneira de jardim - anexo h.s.-043 (d) 7,000 (un)
14.06 Torneira amarela para jardim com bico, na(s) seguinte(s) especificagdo(oes):- 3/4" 7,000 (un)
INSTALAGOES ELETRICAS
15.01 Eletroduto de pvc rigido roscavel 1" 500,000 (m)
15.02 Eletroduto de pvc rigido roscavel 1 1/2" 97,200 (m)
15.03 Eletroduto de pvc rigido roscavel 2" 100,000 (m)
15.06 Caixa, inclusive tampa, em ferro de (20 x 20) cm 5,000 (un)
15.07 Quadro distr energia p/ disj termo-magn unip P/ipstal at/32fiisj de embutir c/_dispositivo p/ 3,000 (un)
chave geral c/porta e barramento neutro e trifasico -fornecimento e colocacéo
15.08 Fio isolado pvc 750v 4 mm2 658,000 (m)
15.09 Fio isolado pvc 750v 6 mm2 675,000 (m)
15.10 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 10,0 mm2 200,000 (m)
15.11 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 16,0 mm2 839,000 (m)
15.12 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 25,0 mm2 354,000 (m)
15.13 Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 35,0 mm2 200,000 (m)
15.14 Fornecimento / instalagcdo de Cabo de cobre isolado 50,0 mm2 480,000 (m)
15.15 Fornecimento / instalagcdo de Cabo de cobre isolado 70,0 mm2 200,000 (m)
15.16 Fornecimento / instalagcdo de Cabo de cobre isolado 95,0 mm2 200,000 (m)
15.17 Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc 1,000 (un)
15.18 Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc 9,000 (un)
15.19 Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc 12,000 (un)
15.20 Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100a x240v-forn/coloc 1,000 (un)
Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

item Titulo / Descrigdo do Servigo

15.23 Em poste galvanizado (2 bracos), (h = 6,00 m) com 2 luminarias e 2 lampadas de vapor de

sodio de 250 w
15.27 Caixa em alvenaria - anexo e-008 (cx.), na(s) dimensao(oes):- (30 x 30 x 30) cm
15.29 Fita isolante auto fuséo
15.30 Fita isolante
15.31 Arame galvanizado no. 14 bwg
Entr. de serv. Em baixa tenséo, c/ cx. De medigédo, cx. P/ tc padrao enersul, e chave
15.32 blindada inst. Em mureta de alv. (1 1/2 vez), med.(2,20 x 2,00)m, na(s) especificagdo(oes):-
trifasico (40 a 50)kw - anexo e-030 (padréo)
SANITARIO/VESTIARIO - A= 72,29m2
16.01 SERVICOS PRELIMINARES

16.01.01  Locagédo de obra - casas (c/ gabarito tabua continua 15,0cm e pontaletes 3x3" a c/1,5m )
16.02 FUNDAGAO

16.02.02  Preparo de cabeca de estaca

16.03 INFRA-ESTRUTURA

16.03.01  Escavacdo manual e valas, qq terreno, exceto rocha :- ate 1,50 metros de profundidade
16.03.02 Regularizagdo e compactacao do fundo de valas

16.03.03  Reaterro apiloado de valas c/material da obra

16.03.04 Lastro de concreto magro com consumo de cimento=220kg/m3(preparo mecanico)

Forma pinho 3a para concreto em fundagao, reaproveitamento de 2 vezes - corte/

16.03.05
montagem/ escoramento/ desforma

16.03.06  Armagéo aco ca-50 p/estrutura

16.03.07  Armagcéo c/aco ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas

Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consisténcia normal para vibracéo, brita
1, fck= 20mpa

16.03.09 Langamento manual de concreto em fundagdes/lastros, incl.vibragédo

16.03.08

16.03.10  Impermeabilizagdo com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2
16.04 ESTRUTURA

16.04.01 Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/ montagem/
o escoramento/ desforma

16.04.02 Armagéo acgo ca-50 p/estrutura

16.04.03  Armagcéo c/aco ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas

Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consisténcia normal para vibracéo, brita
1, fck= 20mpa

16.04.05 Langamento/aplicagdo manual de concreto em estruturas

16.04.04

Laje pre-mold beta 12 para 3,5 kn/m2 vao 4,1 m incl vigotas tijolos armadura negativa

16.04.06 capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao de obra.

Folha: 62

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996
Nome:r MARCOS HIGA
Data™ 212025

Qtd Exe;ll'ié\da |

38,000 (un)

83,000 (un)
25,000 (un)
26,000 (un)
208,000 (un)

3,000 (un)

86,030 (m?)
44,000 (un)

11,000 (m?)
25,380 (m?)
7,610 (m?)
1,260 (m?3)

61,660 (m?)

151,900 (kg)
117,900 (kg)

6,349 (m3)

6,349 (m3)
33,580 (m?)

68,300 (m?)

233,320 (kg)
93,180 (kg)

5,002 (m?)
5,002 (m?)

72,000 (m?)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
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Folha: 63
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996

i "Nomei MARCOS HIGA
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul I' CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG \TEST R/
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL .NO D2.2807:
item Titulo / Descrigao do Servico Qtd Exeéutada
16.05 ALVENARIA
16.05.01 ?:I;?BniirlfeL /t20 /vg:l/daergjizlyoj ljzliraé\sn;i;?n f;:rado 10 x 20 x 20 cm, assentado com argamassa 122,258 (m?)
16.05.02  Verga reta concreto armado fck=13,5mpa c/60kg ago ca-25 c/forma 0,300 (m?3)
16.06 COBERTURA
16.06.01  Estrutura madeira c/tesoura vdo 3 a 7m p/telha cerdmica 110,000 (m?)
16.06.02  Cobertura com telha ceramica portuguesa 110,000 (m?)
16.06.03  Cumeeira ceramica c/lembogamento c/arg.mista 1:2:9 20,000 (m)
16.06.04 Capa ceramica c/embogamento c/arg.mista 1:2:9 12,000 (m)
16.06.05 Rufo chapa galvanizada 26, d=30cm 9,000 (m)
16.08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
16.08.01  Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm 192,000 (m?)
16.08.02 Egla)rt;cac;:asp;%zéilg::)ia media s/peneirar 1:4 + 130kg de cimento e=2cm (preparo da 192,000 (m?)
16.08.03 ,I:zj::ﬁj;);;isgﬁl)g;?\;;om junta a prumo, empregando argamassa colante em p6 , inclusive 192,000 (m?)
16.09 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
16.09.01  Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm 139,320 (m?)
16.09.02  Emboco paulista cimento/cal/areia 1:2:9 e=2,0cm 139,320 (m?)
16.09.03 Reitoril de gra_nito cinza andprinha Qe 15 cm de Iargurg, assentado Cfm'1 argamassa mista de 10,200 (m)
cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no trago 1:1:4
16.10 REVESTIMENTO DE TETOS
16.10.01  Chapisco/tetos c/argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm 64,000 (m?)
16.10.02 Es:)l;zcszzrp;aéae f2c>rcrr?1, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:9, 64,000 (m?)
16.11 PISOS
16.11.01  Contrapisol/lastro concreto 1:4:8 s/betoneira e=6cm 64,000 (m?)
16.11.02  Regularizagdo piso cimento/areia 1:4 e=3cm 64,000 (m?)
16.11.03 I;;jar:tr:eoecn?rs?iiﬁgl j;T:Irt:jiztp;e;-; ('21ﬂ>; ;Jllcm, (tipo extra), empregando argamassa 64,000 (m?)
16.11.04 Spleira de gra_nito cinza and_orinha .de 15.cm de Iargura},assentada cgn? argamassa mista de 3,200 (m?)
cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no trago 1:1:4
16.12 VIDROS
16.12.01  Janela vidro temperado incolor 8mm 4,700 (m?)
16.13 PINTURAS
16.13.01  Pintura c/fundo selador acrilico 1 deméao 64,000 (m?)
16.13.02 Emassamento parede interna 2 demé&os c/massa corrida pva 64,000 (m?)
16.13.03  Pintura latex acrilica parede interna 2 deméos 64,000 (m?)
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item
16.13.04
16.13.05

16.14

16.14.01
16.14.02
16.14.03
16.14.04
16.15

16.15.01
16.15.02
16.15.03
16.15.04
16.15.05
16.15.06
16.15.07
16.15.08
16.15.09
16.15.11
16.15.12
16.15.13
16.16

16.16.01
16.16.02
16.16.03
16.16.04
16.16.05
16.16.06
16.16.08
16.17

16.17.01

16.17.02
16.17.03
16.17.04
16.17.07

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

Pintura verniz em madeiramento

Revestimento de acabamento arranhado, cor inorgénica, aplicado com desempenadeira
malha media, inclusive fundo preparador

DIVERSOS

Divisoria em granilite - anexo a-110 (s.c.)

Septo granilite cinza polido 50x100cm arg. 1:3

Balcdo de granito cinza andorinha, espessura 2 cm

Limpeza geral da obra

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Forn/assentam. Tubo pvc soldavel marron dn 25mm, incl. Conexdes
Forn/assentam. Tubo pvc soldavel marron dn 32mm, incl. Conexdes
Forn/assentam. Tubo pvc soldavel marron dn 50mm, incl. Conexdes
Forn/assentam. Tubo pvc soldavel marron dn 60mm, incl. Conexdes
Forn/assent. Registro gaveta bruto 50 mm

Forn/assent. Registro gaveta bruto 25 mm

Forn/assent. Registro gaveta bruto 20 mm

Forn/assent. Registro gaveta canopla cromada 3/4"

Forn./assent. Registro pressdo cromado 3/4"

Torneira boia metalica 3/4"

Caixa para abrigo de torneira de jardim - anexo h.s.-043 (d)

Caixa d'agua de polietileno, com tampa 1000 litros

INSTALAGOES DE ESGOTO

Tubo de pvc rigido no(s) didmetro(s):- 40 mm (esgoto secundario)
50 mm (esgoto primario)

75 mm (esgoto primario)

100 mm (esgoto primario)

Caixa sifonada em pvc 150x150x50mm

(150 x 185 x 75)mm quadrada

Caixa alvenaria tijolos ceramicos macicos 1/2 vez 40x40x40cm
LOUGCAS E METAIS

Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligagéo e
cobertura de bolsa cromados

Tubo de descarga de pvc, para valvula de descarga (tubo ponta azul)
Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm
Cuba oval de embutir, inclusive pertences (valvula, sifdo e engate cromados

Chuveiro tipo ducha sem articulagdo em pvc com braco

Folha: 64

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996
Nome:r MARCOS HIGA
Data™ 212025

Qtd Exe;ll'ié\da |

46,260 (m?)

139,320 (m?)

35,890 (m?)
2,400 (m?)
4,030 (m?)

86,030 (m?)

60,000 (m)
6,000 (m)
30,000 (m)
6,000 (m)
1,000 (un)
2,000 (un)
2,000 (un)
10,000 (un)
6,000 (un)
1,000 (un)
1,000 (un)
2,000 (un)

36,000 (m)
24,000 (m)

6,000 (m)
54,000 (m)
5,000 (un)
2,000 (un)
5,000 (un)

5,000 (un)

7,000 (un)
6,300 (m)
6,000 (un)
6,000 (un)
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item
16.17.08
16.17.09

16.17.10
16.17.11

16.17.12

16.18

16.18.01
16.18.03
16.18.04
16.18.05

16.18.06

16.18.07
16.18.10
16.18.11
16.18.12
16.18.13
16.18.14
16.18.15
16.18.16
16.18.17
16.18.18

16.18.19

16.18.20
16.18.21

17.01
17.01.01
17.02
17.02.02
17.03
17.03.01
17.03.02
17.03.03

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

Porta toalha de louca branca (duas pecas), com barra plastico
Cabide com dois ganchos, de louca branca,

Porta papel de louca branca de 15x15cm fornec e colocagéo
Saboneteira de louca branca de 15x15cm s/alca fornec e colocagéo

Mictorio sifonado de louca branca, com pertences, inclusive valvula ¢/ fechamento
automatico, l.c., antivandalismo

INSTALAGOES ELETRICAS

Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 3/4"
Caixa em chapa de ferro estampado, na dimenséo: - (4 x 2) pol. - retangular
Caixa em chapa de ferro estampado, na dimenséo: - (3x3) pol. - octogonal
Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensé&o: - (4 x 4 x 4) pol. - octogonal

Quadro de distribuigdo, tipo qdetg, com barramento trifasico de 150 A, na especificagao: -
18 circuitos

Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2

Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc

Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc

Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100a x240v-forn/coloc

Interruptor, na especificagéo: - 1 tecla simples

Interruptor, na especificagéo: - 2 teclas simples

Espelho, fabricacao Pial ou similar, na especificacao: - Com 1 furo (4" x 2")

- Para computador 2p + t e universal

Tipo tartaruga com grade inclusive lampada incandescente de 60w

Luminaria plafon sobrepor para 1xfce 23w inclusive lampada eletrénica compacta de 23w

Luminaria sobrepor tp calha c/reator partida rapida e 2 lampadas 40w fluorescente, fixada
em laje ou forro - fornecimento e colocagéo

Fita isolante

Arame galvanizado no. 14 bwg

GUARITA - A=31,39m2 (3 CJ)
SERVICOS PRELIMINARES
Locacéo de obra - casas (c/ gabarito tabua continua 15,0cm e pontaletes 3x3" a c/1,5m )
FUNDAGAO
Preparo de cabeca de estaca
INFRA-ESTRUTURA
Escavagado manual e valas, qq terreno, exceto rocha :- ate 1,50 metros de profundidade
Regularizagdo e compactacéo do fundo de valas

Reaterro apiloado de valas c/material da obra

Folha: 65

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996
Nome:r MARCOS HIGA
Data™ 212025

Qtd Executada
4,000 (un)
6,000 (un)

7,000 (un)
6,000 (un)

4,000 (un)

92,000 (m)
16,000 (un)

1,000 (un)
10,000 (un)

1,000 (un)

282,000 (m)
3,000 (un)
3,000 (un)
1,000 (un)
3,000 (un)
2,000 (un)
6,000 (un)
2,000 (un)
8,000 (un)
6,000 (un)

10,000 (un)

14,000 (m)
112,000 (m)

73,000 (m?)
69,000 (un)
24,000 (m°)

27,000 (m?)
12,000 (m?)
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Folha: 66
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996

i “Nome: MARCOS HIGA
f" “Data™ 2/2025
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul ' CREA-MS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG

Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL AR :
N° D22816

item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
17.03.04 Lastro de concreto magro com consumo de cimento=220kg/m3(preparo mecanico) 1,500 (m3)

Forma pinho 3a para concreto em fundag@o com reaproveitamento de 2 vezes - corte/

17.03.05 montagem/ escoramento/ desforma 103,050 (m?)
17.03.06  Armagédo aco ca-50 p/estrutura 279,000 (kg)
17.03.07 Armagcéo c/aco ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas 216,600 (kg)
17.03.08 gl‘ofr;iritg c;asn:rpuatural, com betoneira, controle tipo b, consisténcia normal para vibracéo, brita 14,520 (m?)
17.03.09 Langamento manual de concreto em fundagdes/lastros, incl.vibragédo 14,520 (m?3)
17.03.10 Impermeabilizagdo com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2 31,050 (m?)
17.04 ESTRUTURA
70401 0 vezes- sortel montagor! escoramento/ desforma 87,540 ()
17.04.02 Armagédo acgo ca-50 p/estrutura 463,500 (kg)
17.04.03  Armagéo c/aco ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas 196,800 (kg)
17.04.04 il‘ofr;i:até)oﬁqs;rautural, com betoneira, controle tipo b, consisténcia normal para vibracéo, brita 9,810 (m?)
17.04.05 Langamento/aplicagdo manual de concreto em estruturas 9,810 (m?3)
O 08 o 3om soncreto 16mpa sscoramento materis & mao de obra, |+ 15,900 ()
17.05 ALVENARIA
17.05.01 ?;I;?anzit; /521\/2enz1 Iij(z:gctl:%r;n:)iz?d::;:;fssfx1Ox20cm assentado com argam. Cim/cal/areia 63,600 (m?)
17.05.02 1 1/2 vez, t. Comum (5 x 10 x 20)cm e espessura 30 cm 61,200 (m?)
17.06 COBERTURA
17.06.01  Fabricagdo e montagem de estrutura metalica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo 1.650,000 (kg)
17.06.02 Telha ago galvanizado tipo ondulada 0,5mm pré pintada dos 2 lados 81,000 (m?
17.06.03 Calha em chapa galvanizada num. 24 - |=50cm 12,000 (m)
17.07 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
17.07.01  Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm 55,200 (m?)
17.07.02 Emboco paulista cimento/cal/areia 1:2:9 e=2,0cm 55,200 (m?)
17.08 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
17.08.01 Reitoril de gra_nito cinza andprinha Qe 15 cm de Iargurg, assentado Cfm'1 argamassa mista de 18,000 (m)
cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no trago 1:1:4
17.09 REVESTIMENTO DE TETOS
17.09.01  Chapisco/tetos c/argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm 12,000 (m?)
17.09.02 Es:)l;zcszzrp;aéae f2c>rcrr?1, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:9, 12,000 (M?)
Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
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Folha: 67
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996

i NomesMARCOS HIGA
%3‘% SDater (8/92/2025
' ¥ CREA-MS

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

No D223 14

item Titulo / Descrigao do Servico Qtd Exeéutada
17.10 PISOS
17.10.01  Contrapiso/lastro concreto 1:4:8 s/betoneira e=6cm 12,000 (m?)
17.10.02 Regularizagdo piso cimento/areia 1:4 e=3cm 12,000 (m?)
17.10.03 I;;jar:tr:eoecn?rs?iiﬁgl jsiT:Irt:jiﬁtze;-; ('21ﬂ>; )2\1/()9|CM (tipo extra), empregando argamassa 12,000 (M?)
17.10.04 (I?é);ippéi sc:)ri?;:c; Ittejge:jlga% gzi: (31 x 31) cm, (tipo extra), assentado com argamassa 21,600 (m)
17.10.05 Spleira de gra_nito cinza and_orinha .de 15.cm de Iargura},assentada cgn? argamassa mista de 2,400 (m)
cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no trago 1:1:4
17.11 VIDROS
17.11.01  Janela vidro temperado incolor 8mm 18,000 (m?)
17.12 PINTURAS
17.12.01  Pintura c/fundo selador acrilico 1 deméao 67,200 (m?)
17.12.02 Emassamento parede interna 2 demaos c/massa corrida pva 67,200 (m?)
17.12.03  Pintura latex acrilica parede interna 2 demaos 67,200 (m?)
17.12.04  Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo ceramico 245,400 (m?)
17.12.05 Pintura esmalte, em estrutura metalica, com duas demaos (revolver) 81,000 (m?)
17.13 DIVERSOS
17.13.01  Balcao de granito cinza andorinha, espessura 2 cm 2,400 (m?)
17.13.02 Limpeza geral da obra 73,000 (m?)
17.14 INSTALAGOES ELETRICAS
17.14.01  Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexdes, na(s) bitola(s):- 3/4" 79,000 (m)
17.14.03 Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensé&o: - (4 x 2 ) pol. - retangular 18,000 (un)
17.14.04 Caixa em chapa de ferro estampado, na dimenséo: - ( 3 x 3) pol. - octogonal 6,000 (un)
17.14.05 Caixa em chapa de ferro estampado, na dimenséo: - (4 x 4 x 4) pol. - octogonal 12,000 (un)
17.14.06 g:;scri% S:Qgi;tgt):)i???étﬁfcggig, com barramento trifasico 150 A, na(s) 3,000 (un)
17.14.07  Fioisolado pvc 750 V 2,5 mm2 180,000 (m)
17.14.08 Fioisolado pvc 750 V 10 mm2 120,000 (m)
17.14.09  Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc 3,000 (un)
17.14.10  Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc 3,000 (un)
17.14.11  Interruptor, na(s) especificacdo(oes):- 1 tecla simples 3,000 (un)
17.14.12  Com 1 furo (4" x 2") 3,000 (un)
17.14.13  Para computador 2p + t e universal 9,000 (un)
17.14.14  Para telefone, padrao telebras 3,000 (un)
Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
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Folha: 68
NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996

i "Nomei MARCOS HIGA
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul I' CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG \TEST R/
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL .NO D2.2812‘:
item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Exeéutada
17.14.15  Tipo tartaruga com grade inclusive lampada incandescente de 60w 9,000 (un)
17.14.16  Luminaria plafon sobrepor para 1xfce 23w inclusive lampada eletrénica compacta de 23w 3,000 (un)
17.14.17  Fita isolante 14,000 (m)
17.14.18  Arame galvanizado no. 14 bwg 78,000 (m)
SERVIGOS EXTRA-CONTRATUAIS REF. A 12 REPROGRAMAGAO
18.01 FUNDAGAO
18.01.01  Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg ago/m3 mo Id.in-loco 318,800 (m)
18.02 SERVICOS EM TERRA
18.02.01  Escavacédo e carga de material de jazida 2.375,000 (m3)
18.02.02 Transporte de material de jazida dmt 20 km 2.375,000 (m3)
18.02.03  Espalhamento de material escavado 2.375,000 (m3)
18.02.04 Compactagdo mecanica a 95% PN 2.375,000 (m3)
SERVIGOS EXTRA-CONTRATUAIS REF. A 22 REPROGRAMAGAO
19.01 PRACA DE EVENTOS
19.01.01 /:rl\g/’zr:;isas:irzrgnob?:sza:;n((eg:g;rrofijcoal‘fz c;t:;?;icos macicos 5x10x20cm, assentado com 10,350 (m?)
19.01.02 Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade 13,790 (m?3)
19.01.03  Lastro de brita n° 2 apiloada manualmente com maco de até 30 kg 4,130 (m?)
19.01.04 Reaterro apiloado de valas c/material da obra 8,970 (m?3)
19.01.05 Pintura latex acrilico, Novacor ou similar em piso cimentado 958,500 (m?)
19.01.06  Regularizacao e compactagcédo manual de terreno com soquete 68,970 (m?)
19.02 ESTAGAO DE GINASTICA
19.02.01 SERVIGO EXTRA PLANILHAIII
19.02.01.01 Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 18 MPa, se¢cdo 330cm 143,020 (m)
19.03 PLAYGROUND
19.03.01  Manta caminh&o néo-tecido 100% poliester 222,750 (m?)
19.03.02 Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade 5,780 (m?3)
19.03.03 (C;snntcr:;itizonsé,oc :Izt;ggjsrﬁle,tg.r.e-paro ¢/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, 0,580 (m?)
19.03.04 Reaterro apiloado de valas c/material da obra 2,890 (m?3)
19.03.05 /:rl\g/’zr:;isas:irzrgnob?:sza:;n((eg:g;rrofijcoal‘fz c;t:;?;icos macicos 5x10x20cm, assentado com 6,930 (m°)
19.03.06 Forma em tabua de cedrinho, com utilizacdo de 3 vezes (pilares, vigas e lajes macicas) 11,550 (m?)
19.03.07 Langamento manual de concreto em fundagdes/lastros, incl. vibragao 1,150 (m?3)
Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
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item
19.03.08

19.03.09

19.03.10

19.03.11
19.03.12
19.04

19.04.01
19.04.02

19.04.03
19.04.04
19.04.05

19.04.06
19.04.07
19.04.08

19.04.09

19.04.10

19.04.11
19.05

19.05.01
19.05.02

19.05.03

19.06
19.06.01

19.06.02

19.06.03
19.06.04
19.06.05

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para

g “Nome:r MARCOS HIGA
f" “Data™ 2/2025
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul ' CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG . R/
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL AR :
N° D228%S

Titulo / Descrigdo do Servigo

Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lancamento

Armacéo de ago ca-60 diam. 7,0 & 8,0mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra /

colocacédo

Armacéo de aco ca-60 diam. 3,4 4 6,0mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra /

colocacéao

Preparo e langamento de concreto estrutural fck= 13,50 Mpa

Regularizacao e compactagdo manual de terreno com soquete

QUADRA DE VOLEI

Manta caminh&o n&o-tecido 100% poliester

Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade

Concreto nao estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros,
contrapisos, calgadas, etc...

Reaterro apiloado de valas c/material da obra

Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos 5x10x20cm, assentado com
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Forma em tabua de cedrinho, com utilizagdo de 3 vezes (pilares, vigas e lajes macigas)
Concreto estrutural fck = 20 mpa, virado em betoneira, na obra, sem langamento
Langamento manual de concreto em fundacdes/lastros, incl. vibragao

Armacéo de aco CA - 60 didametros de 7,0 4 8,0 mm - fornecimento / corte (c/ pedra de
10%) / dobra / colocagéo

Armacéo de aco CA - 60 didametros de 3,4 4 6,0 mm - fornecimento / corte (c/ pedra de
10%) / dobra / colocagéo

Regularizacao e compactagdo manual de terreno com soquete

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Registro de esfera, na(s) seguinte(s) especificagao(des):- 3/4", da DOCOL, deca ou similar

Tampéo f°f° t-16 (7kg) - 30x30cm (p/ caixa de inspegéo)

Caixa de inspegao em alvenaria - anexo h.s. -052 (e), com tampa de concreto esp=7cm,
na(s) dimensao(des):- (30x30x30)cm

INSTALAGOES ELETRICAS
Tipo tartaruga, com grade, inclusive lampada fluorescente compacta (PL) 20 ou 23W

Tipo calha aberta dupla com lampada 32w, reator eletronico 2 x 32w e 2 lampadas
fluorescente de 32w, inclusive fiacao

Interruptor, na(s) especificacao(oes):- 3 teclas simples
Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal

Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalacdo

Qtd Executada
1,150 (m?)

90,800 (kg)

20,910 (kg)

1,150 (m?3)
23,100 (m?)

1.251,000 (m?)
14,325 (m?)

1,432 (m°)
7,162 (m°)
17,190 (m?)

28,260 (M?)
2,865 (m?)
2,865 (m?)

225,190 (kg)

51,850 (kg)

57,300 (m?)

12,000 (un)
12,000 (un)

12,000 (un)

3,000 (un)
9,000 (cj)

3,000 (un)
3,000 (un)
1.186,000 (m)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
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item
19.06.06

19.06.07

19.06.08

19.06.09

19.06.10

19.06.11
19.06.12
19.06.13
19.06.14

19.06.15

19.06.16
19.06.17
19.07

19.07.01
19.07.02
19.07.03
19.07.04
19.07.05
19.07.06

19.07.07

19.07.08

19.07.09

19.07.10

19.07.11
19.07.12
19.07.13

19.07.14

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL

Titulo / Descrigdo do Servigo

Fio isolado pvc 750v 10 mm2, fornecimento e instalagéo

Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 16 mm2 - fornecimento e
instalacéo

Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 25 mm2 - fornecimento e
instalacéo

Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 35 mm2 - fornecimento e
instalacéo

Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 50 mm2 - fornecimento e
instalacéo

Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 6,0 mm2

Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"

Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1 1/4"

Quadro de distribuicdo ¢/ barramento para 100a, na(s) especificacdo(des):- 24 disjuntores

Disjuntor termomagnetico tripolar padrdo nema (americano) 125 a 150 A e 240V,
fornecimento e instalagéo

Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimenséo(des):- (4 x 4) pol. - quadrada
lluminacao da quadra de esportes - anexo d-3.11/1/2

SANITARIO VESTIARIO

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil série 25, com guarni¢des

Forro de beiral em madeira tipo cedrinho, incluso testeira altura15cm e meia-cana
Piso de concreto desempenado para calcada, fck=9,0 mpa, na(s) espessura(s):- 8 cm
Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)

Acabamento antivandalismo para valvula de descarga, DOCOL ou similar
Acabamento para valvula de descarga para deficiente fisico

Bacia sanitaria de louga branca para P.N.E., da linha STYLUS EXCELLENCE
HANDCAPPED da CELITE ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligagéo e cobertura
de bolsa cromados

Assento plastico

Assento para bacia sanitaria para P.N.E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED
da CELITE ou similar

Lavatério com coluna suspensa de louga branca para P.N.E., inclusive pertences, com
valvula, sifdo, engates cromados

Torneira de parede PRESSMATIC antivandalismo de 3/4", REF 17 165 006 da marca
DOCOL ou similar

Torneira com acionamento hidromecanico para deficiene fisico

Barra de apoio para sanitarios de portadores de necessidades especiais (pne) em aco inox
escovado,comprimento de 80cm

SERVICO EXTRA PLANILHA I

19.07.14.01 Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo ceramico

Folha: 70

NUP: 79.000.108-2025
pDocumenton63741996
Nome:r MARCOS HIGA
Data™ 212025

Qtd Exe;ll'ié\da |
644,000 (m)

2.070,000 (m)
1.214,000 (m)
660,000 (m)

840,000 (m)

500,000 (m)
1.938,000 (m)
121,000 (m)
1,000 (un)

2,000 (un)

1,000 (un)
1,000 (un)

18,270 (m?)
38,200 (m?)
26,750 (m?)
7,000 (un)
5,000 (un)
2,000 (un)

2,000 (un)

5,000 (un)

2,000 (un)
2,000 (un)

6,000 (un)
2,000 (un)

4,000 (un)

12,000 (m?)
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e “Nome: MARCOS HIGA
§m§ Data™ 2/2025
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul ' CREA-MS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG . R/
Agéncia Estadual de Gestao de Empreendimentos - AGESUL AR :
N° D228%5
item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
19.08 GUARITAS
19.08.01 Rufo em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm 53,700 (m)
Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon
19.08.02  15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, 43,710 (m?)
instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)
19.08.03 Regularizacao de piso/ base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura de 2,0 16,800 (M?)
cm, preparo manual
19.08.04 Impermeabilizacao com manta asfaltica 4mm 16,800 (m?)
19.08.05 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnicdes 5,040 (m?)
19.08.06 Fornecimento e assenta?mer?to de revestl'mento em tijolo vermelho (6x11x23)cm assentado 245 400 (m?)
com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) com espessura de 5,5cm
19.09 DUCHA DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA
19.09.01  Apiloamento de solo, para recebimento de lastro, com maco de 30 Kg 8,000 (m?
Contrapiso de concreto armado, com malha de ferro, diametro 5 mm a cada 15 cm, 5
19.09.02 espessura de 8 cm, utilizando concreto fck=15,0 MPa 8,000 (m?)
Ladrilho ceramico PEI-4, primeira qualidade, linha padréo médio, empregando argamassa
19.09.03 colante em pd, da QUARTZOLIT ou similar, inclusive rejunte de 5 mm | - FLEX da 8,000 (m?)
PORTOBELLO ou similar
19.09.04 Alvenaria de embarsafmer}to em tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm, assentado com 0,120 (m°)
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
19.09.05 Al_venarla em t!j0|0 c_eramlco furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa trago 1:5 5,750 (m?)
(cimento e areia), e=1cm
19.09.06 Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com espessura de 2,0 cm, 12,920 (M?)
preparo manual
Ceramica 10 x 10 cm (ELIANE, villagres ou similar ou extra) com junta a prumo,
19.09.07 empregando argamassa colante em pé (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar, inclusive 12,920 (m?
rejuntamento com rejunte I-FLEX da PORTOCOL ou similar
19.09.08 A.bertl'Jra/ fechamgnto de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traco 10,000 (m)
1:4 (cimento e areia)
19.09.09 Registro de pressédo cromado 1/2", REF00501906, linha TRIO da DOCOL ou similar 4,000 (un)
19.09.10 Tubo deﬂPVC branco, sem conexdes, ponta, bolsa e virola com 50 mm - fornecimento e 1,000 (m)
instalagao
19.09.11 Tubo deﬂPVC branco, sem conexdes, ponta, bolsa e virola com 75 mm - fornecimento e 3,000 (m)
instalagao
19.09.12  Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimen to e instalacéo 2,000 (un)
Caixa em alvenaria enterrada, de tijolos ceramicos macigos 1/2 vez dimensoes externas
19.09.13 . 1,000 (un)
60x60x60cm, incluso tampa em concreto e embocamento
19.09.14  Regularizacao e compactagcédo manual de terreno com soquete 8,000 (m?)
19.09.15 Chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual 12,920 (m?)
19.09.16  Tubo pvc soldavel agua fria DN 25mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalacdo 8,600 (m)
19.09.17  Tubo pvc soldavel agua fria DN 32mm, inclusive conexdes - fornecimento e instalagdo 10,000 (m)
Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
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item Titulo / Descrigdo do Servigo Qtd Executada
19.09.18 Escavacéo ( manual ) de valas, para assentamento de tubos, com didmetros variando de 4,000 (m)
(100 a 150) mm
19.09.19  Reaterro (manual) de valas 4,000 (m)
19.10 DRENAGEM
Escavagédo mecanizada, medida no corte, com escavadeira hidraulica, em solo de qualquer
19.10.01 categoria,exceto rocha,inclusive colocacdo do material escavado,ao lado da vala ou em 138,100 (m?3)
caminhdes basculantes, na(s) seguinte(s) profundidade(s):-0a2 m
19.10.02 Regularizagdo e apiloamento de terreno para assentamento de tubulacdo 60,620 (m?)
19.10.03  Lastro de brita n° 2 apiloada manualmente com maco de até 30 kg 5,830 (m?3)
19.10.04 Rempgao de material 1a. categoria, em caminh&o basculante, d.m.t.=6 km (inclusive carga 51,080 (m°)
mecénica e descarga).
19.10.05 Reaterro de valas / cavas, compactada a mago, em camadas de até 30 cm. 74,020 (m?3)
Reaterro de valas, c/ pa carregadeira ou trator de esteiras, utilizando-se o material deixado
19.10.06  ao lado da vala por ocasiao da escavacao inclusive compactacgéo feita ¢/ o trafego do 36,500 (m3)
préprio equip., ao executar o reaterro, medido no reaterro
Tubos de concreto tipo ponta e bolsa, inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e
19.10.07 areia no traco (1:3) e no(s) didmetro(s): - 600 mm, em concreto simples, ponta e bolsa, 14,000 (m)
padrédo DNE
Tubos de concreto tipo ponta e bolsa, inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e
19.10.08 areia no trago (1:3) no(s) didmetro(s): - 800 mm, em concreto armado, ponta e bolsa, 14,000 (m)
padrdo DNE
19.10.09 Em chapa de madeira tipo resinada de 10mm de espessura (5 fls.), com utilizagdo de 3 65,440 (m?)
vezes apenas de um lado
19.10.10  Langamento manual de concreto em fundagdes/lastros, incl. vibragédo 10,524 (m?3)
19.10.11  Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem langamento 10,524 (m?)
Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Caodigo de validagao: Q6TW7-R8Z29Q-W24VT-X5NG9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horario de Brasilia):

" GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025
12:46 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizagao

172.20.15.222 Lat: -20,440678 Long: -54,558720

Precis&do: 998 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicacao externa

4kx6Q9r8JX6Ag64ZuMAbggdFnG0dQxMVN+Pezc3fb5g= SHA-256
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Preciséo: 764 (metros)

Autenticacéo ECM-PROC-ADM

Aplicacao externa

IP29r046P40xAT30q6nlvPdiDFJLjs7nxIFMNh2K87o0=




Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagao deste documento; . - N°D228ﬂ

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/Q6 TW7-R8Z9Q-W24VT-X5NG9

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cbdigo de validacéo:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate



Pagina 1/1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-MS

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro 2009 0000000194322

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA
referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA
Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1320170067753 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 18/07/2017 Baixada em: 26/02/2018
Forma de Registro: Substituicdo Participagao técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGESUL-Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos de MS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N N°: S/N

Complemento: Bairro: Parque dos Poderes

Cidadde: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.031-310

Contrato: OV N° 078/2017 Celebrado em: 26/06/2017 Vinculado a ART: 1320170066824

Valor do contrato: R$ 786.194,10 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: ESTRADA VICINAL EL 67, S/N N°: S/N

Complemento: Bairro: FAZENDA BOCA DA ONGCA

Cidade: Eldorado - MS UF: MS CEP: 79.970-000

Data de inicio: 18/07/2017 Concluséo efetiva: 14/11/2017 Coordenadas Geograficas: 23°49°48.90 SUL, 54°11°20.00 OESTE

Finalidade: Outro - CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO ONGA, Cédigo:
NA RODOVIA VICINAL EL 67, COM DIMENSOES DE 6,0X25,0 M, NO MUNICIPIO DE ELDORADO/MS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 57/100.787/2017

Proprietario: AGESUL-Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68
Atividade Técnica: 1- <.Execugdo de obra .><.Estruturas.>< Obras de Arte.><.de pontes.>, 150.0000 METRO QUADRADO;

Observacoes
CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO DE 6,0X25,0 M NO MUNICIPIO DE ELDORADO/MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 20814 a
20820, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 194322/2025
27/02/2025 12:50:32
f6lab4ec-7719-4970-b23e-6a262a9a6a7d

Data de Impressao: 13/03/2025 18:39:59

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territdrio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul




Folha: 124
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 65866 733
Nome: IEDA ROBAINA DE TOQ VEIGA
Data: 12/02/2025
MS

.4*_ e 5 TEST

‘N° D208

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA/SERVIGOS

Contrato: 078/2017

Processo do Requerimento: 79/000.108/2025

Processo: 57/100.787/2017

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ / MF: 00.764.466/0001-63

CREA: 2981/D-MS

Enderego

Rua: RUA: EUCLIDES DA CUNHA, 1685
Bairro: SANTA FE
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

AGESUL - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 15.457.856/0001-68

Enderego(s) da Obra
Eldorado/MS

Responsavel Técnico
ENGENHEIRO CIVIL - JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/D - MS

Objeto(s): CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO ONGA, NA RODOVIA
VICINAL EL67, COM DIMENSOES DE 6,0 X 25,0M, COORDENADAS 23°49'48.90”S, 54°11'20.00"W,
NO MUNICIPIO DE ELDORADO/MS

Execucao: 100,00% executado
Valor Medido: R$ 786.194,10 (setecentos e oitenta e seis mil cento e noventa e quatro reais e dez centavos)
Prazo(s)

Periodo de
Execugéo: 18/07/2017 a 31/10/2017

Numero de dias
Trabalhados: 106

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br Pag.1de 4
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Folha: 125

NUP: 79.000.108-2025
Documento: 65866 7338w 7
Nome: IEDA ROBAINA DE | VEIGA

Data: 12/02/2025

7CREA-MS
N° D208%5
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL
ATESTADO DE EXECU(}AO DE OBRA/SERVIGOS
SERVICOS PRELIMINARES
Descrigao Qtd. Apurada
PLACA DA OBRA
Placa de obra em chapa de ago galvanizado 8,000 (m?)
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Mobilizagdo e desmobilizagéo 1,000 (un)
ADMINISTRAGAO LOCAL
Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares 320,000 (h)
Mestre de obras com encargos complementares 640,000 (h)
Almoxarife com encargos complementares 640,000 (h)
Apontador ou apropriador com encargos complementares 640,000 (h)
Topografo com encargos complementares 320,000 (h)
Caminhonete com motor a diesel, poténcia 180 cv, cabine dupla, 4x4 - 320,000 (chi)
chi diurno. af_11/2015
Ensaio de resisténcia a compresséo simples - concreto 16,000 (un)
CANTEIRO DE OBRAS
Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m 4,000 (més)
chapa acgo c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso
compens naval exc transp/carga/descarga
Execucéo de central de armadura em canteiro de obra, ndo incluso 32,000 (m?)
mobiliario e equipamentos. af_04/2016
Execucéo de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto em 16,000 (m?)
canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e equipamentos. af_04/2016
Alojamento para pessoal 4,000 (més)
Mobiliario de Alojamento p/ pessoal 4,000 (més)
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA
Descrigao Qtd. Apurada
Fundagéo + Cortinas + Alas + Reforco das Estacas
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m c/e 76,800 (m3)
Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC 67,240 (m?3)
Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 50 7.823,800 (kg)
Forma de placa compensada resinada 332,060 (m?)
Fornecimento e cravagao de trilhos - TR68 240,000 (m)
Escoramento com madeira de OAE 234,000 (m3)
Articulagdo Freyssinet
Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br Pag.2de 4
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Folha: 126

NUP: 79.000.108-2025
Documento: 65866 7338w 7
Nome: IEDA ROBAINA DE | VEIGA

Data: 12/02/2025

PCREA-MS
N° D20816
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL
ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA/SERVIGOS
Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC 0,080 (m?3)
Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 107,500 (kg)
Forma de placa compensada resinada 0,510 (m?)
SUPERESTRUTURA
Descrigao Qtd. Apurada
Laje
Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC 26,250 (m?3)
Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 50 1.726,900 (kg)
Forma de placa compensada resinada 7,500 (m?)
Transversina
Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC 5,140 (m3)
Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 50 163,300 (kg)
Forma de placa compensada resinada 30,480 (m?)
Guard-rail
Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC 5,350 (m?3)
Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 50 367,700 (kg)
Forma de placa compensada resinada 44,500 (m?)
Vigas Pré-Moldadas Protendidas 24,20/45
Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC 36,880 (m?)
Forma de placa compensada resinada 458,980 (m?)
Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 50 5.610,600 (kg)
Fornecimento, preparo e colocagéo formas aco CA 60 440,040 (kg)
Confeccao e colocagéo cabo 4 cord de 12,7 mm 2.030,400 (kg)
Langcamento de Vigas Pré-Moldadas (com treliga) 145,200 (m)
TRANSPORTES
Descrigao Qtd. Apurada
Material Basico
Transporte comerc. ¢/ carr. rodov. pavim. 380,038 (t.km)
Transporte comercial ¢/ carr. rodov. ndo pav. 1.200,922 (t.km)
Material Agregado
Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. (material agregado) 1.380,084 (t.km)
Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. ndo pav. (material agregado) 4.361,067 (t.km)

Deslocamento de Trelica

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br
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Nome: IEDA ROBAINA DE | ;'-."7." VEIGA

Data: 12/02/2025

7CREA-MS
N° D208 ##
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEILOG
Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos - AGESUL
ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA/SERVIGOS
Deslocamento de trelica com carreta especial - 17 metros 913,600 (km)
MOVIMENTO DE TERRA (ENCABECAMENTO DAS CORTINAS)
Descrigao Qtd. Apurada
Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m 6.272,140 (m?)
Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 2000 a 3000m c/e 9.408,216 (m?3)
Compactacéo de aterros a 100% proctor normal 7.526,573 (m?3)
Enleivamento 800,000 (m?)
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
Descrigao Qtd. Apurada
Pintura faixa-tinta b.acrilica emuls. agua -2 anos 7,500 (m?)
Forn. e implantagdo placa sinaliz. tot.refletiva 11,450 (m?)

Campo Grande - MS, 6 de fevereiro de 2025

ENGENHEIRO CIVIL - GIL MARCIO FRANCO
CREA N° 2835/D - MS
Diretor de Infraestrutura Rodoviaria

ENGENHEIRO CIVIL - MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente da Agéncia Estadual de Gestdao de Empreendimentos - AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br
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Folha: 128

NUP: 79.000.108-2025
Documento: 65866
Nome: IEDA ROBA OS VEIGA

H : DaData:t2/02/2026:
CIICI(SIg n Log gerado em 132 de fevereiro de 202

= NO D208
atestado_de_obras - 2025-02-06T094159.230.pdf.pdf o
Documento nimero #366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021

Hash do documento original (SHA256): 8b6eba5fffc0e5d591b95e16091c78a1180ec69ad9adc2cc96df045130594b72

Assinaturas

(-} Gil Marcio Franco
CPF: 366.459.581-53
Assinou em 12 fev 2025 as 16:18:03

(/) Mauro Azambuja Rondon Flores
~ CPF:002.159.821-50

Assinou em 12 fev 2025 as 16:23:34

Log

12 fev 2025, 09:45:03 Operador com email desenvolvimento@eisolucoesinteligentes.com.br na Conta 94ff54e0-ec46-
4476-b461-0e5726277c27 criou este documento nimero 366682f4-69aa-4631-b9bd-
ab3a1462b021. Data limite para assinatura do documento: 14 de fevereiro de 2025 (00:00).
Finalizacdo automatica ap6s a Ultima assinatura: habilitada. Idioma: Portugués brasileiro.

12 fev 2025, 09:45:04 Operador com email desenvolvimento@eisolucoesinteligentes.com.br na Conta 94ff54e0-ec46-
4476-b461-0e5726277c27 adicionou a Lista de Assinatura:
gil.agesul@gmail.com para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticacdo: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de IP. Dados
informados pelo Operador para validagao do signatario: nome completo Gil Marcio Franco e
CPF 366.459.581-53.

12 fev 2025, 09:45:05 Operador com email desenvolvimento@eisolucoesinteligentes.com.br na Conta 94ff54e0-ec46-
4476-b461-0e5726277c27 adicionou a Lista de Assinatura:
mauroazambujarondon@gmail.com para assinar, via E-mail.

Pontos de autentica¢do: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de IP. Dados
informados pelo Operador para validagdao do signatario: nome completo Mauro Azambuja
Rondon Flores e CPF 002.159.821-50.

12 fev 2025, 16:18:03 Gil Marcio Franco assinou. Pontos de autenticacdo: Token via E-mail gil.agesul@gmail.com. CPF
informado: 366.459.581-53. IP: 200.199.222.107. Componente de assinatura versdo 1.1124.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

12 fev 2025, 16:23:34 Mauro Azambuja Rondon Flores assinou. Pontos de autenticagdo: Token via E-mail
mauroazambujarondon@gmail.com. CPF informado: 002.159.821-50. IP: 200.199.222.107.
Localizagdo compartilhada pelo dispositivo eletronico: latitude -20.4519 e longitude -54.5526.
URL para abrir a localizagdo no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de
assinatura versdo 1.1124.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

C!ICl{SIgn 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021 Pagina 1 de 2 do Log
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Folha: 129
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 65866

Nome: IEDA ROB OS VEIGA
CI‘ I H DaData:t2/02/2026G
|C {Elgn Log gerado em 12 de fevereiro de 2029 CR_E Ms
P Ne° D20814
12 fev 2025, 16:23:34 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizagcdo automatica‘apos a

ultima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero
366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021.

IC P DPocumento assinado com validade juridica.

Brasil Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatarios
ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrénicas tém validade juridica prevista na Medida Proviséria n°. 2200-2 / 2001

D=

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento n°® 366682f4-69aa-4631-b9bd-ab3a1462b021, com os
efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponivel em www.clicksign.com.
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Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso horério de Brasilia):

CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S A (CNPJ 12.499.520/0001-70) em 12/02/2025 15:23:37 - Assinado
externamente

Pag. 79



Pagina 1/1
CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao n° 1,025, de 30 de oatubro 2009 0000000190016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA
referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA
Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1320180075699 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 30/07/2018 Baixada em: 16/08/2018
Forma de Registro: Inicial Participacao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 03.155.926/0001-44
Rua: Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 1700, 1700 N°: 1700

Complemento: Bairro: Parque dos Jequitibas

Cidadde: Dourados - MS UF: MS CEP: 79.839-900

Contrato: 381/2008/SCC/PM Celebrado em: 29/10/2008 Vinculado a ART:

Valor do contrato: R$ 1.122.248,82 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: Rua: Avenida Guaicurus, CENTRO N°: CENTRO
Complemento: Bairro: Parque Alvorada

Cidade: Dourados - MS UF: MS CEP: 79.823-490
Data de inicio: 21/11/2008 Concluséo efetiva: 20/02/2017 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Outro - CONSTRUGAO DO CENTRO DE CONVENGOES 22 ETAPA LOCAL NA AV. Coadigo:

GUAICURUS EM DOURADOS
VALOR INICIAL DA OBRA R$ 1.049.500,00 HAVENDO ADITIVO DE PRECO NO VALOR R$ 1.122.248,82

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 03.155.926/0001-44

Atividade Técnica: 1- <.Execucgao de obra .><.Construcéo Civil.>< Edificagdes.><.de edificacdo.><.de alvenaria para fins diversos -
arquitetdnico.>, 467.8100 METRO QUADRADO;

Informagoes Complementares

Restrigao: RESTRICAO: 01.11.01 — Projeto Extenséo da rede Elétrica 29 — Subestacéo de Transformagdo e Medicdo BT 225KVA 31.01.07 — Projeto
de sonorizagéo, contemplando o ambiente do auditério (Etapa I), com dimensionamento de cabos, mesa de som, rack para mesa, caixa de som e
demais acessoérios correlatos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 16912 a
16922, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 190016/2024
24/10/2024 08:20:18
4b4f1d9e-4db4-4b6e-b465-535c48e3ac94

Data de Impressao: 06/11/2024 12:31:06

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territdrio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul
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o ESTADC DE MATO GROSS0 DO SUL i
' PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS CREA-MS
n SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 03 155.926/0001-44

ATESTADO DE EXECUGAO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A EMPRESA AJOTA ENGENHARIA £ CONSTRUGAO LTDA, DEVIDAMENTE
INSCRITA NC CNPJ SOB O N° 00.764.466/0001-63, GOM SEDE A RUA EUCLIDES DA CLNHA, 1685 SANTA FE, NESTA CIDADE
DE CAMPO GRANDE - MS, ATRAVES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO, O ENGENHEIRC CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA -
CREA MS8S7D-0, FXFCUTOU DENTRO DAS NORMAS LEGAIS, AS OBRAS DE CONSTRUGAO DO CENTRO DE CONVENGOES -
1i ETAPA, NO MUNICIPIO DE DOURADOS-MS, TENDO COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADCS/MS -
CNPJ 03.155.926/0001-44, SEDIADA NA RUA CORONEL PONCIANG N* 1700, DOURADOS/MS, -O5 SERVIGOS DESCRITOS
ABAIXD:

CONTRATO N° 381/2008/SCC/PMD

CONCORRENCIA N° 022/2008

VALOR INIGIAL DO GONTRATO: R$ 1.049.500,00

VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS: RS 1.122.246,82

VALCR EXECUTADO: R$ 1.122.248,32

ART ORIGINAL: 11065729 - ART SUBSTITUTIVA: 1320180075698
INicHO: 2111112008

TERMINO: 20/02/2017

QUANT.
ITEM DISCRIMINAGAD DOS SERVIGOS UNID. EXECUTADA
o1 SERVIGOS PRELIMINARES
01.01 LIMPEZA MECAMNIZADA C/RASPAGEM SUPERFICIAL E=BCM M2 2.370,00
01.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADA MATERIAL DE LIMPEZA EM CAMINHAD M3 160,00
01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DMT<10KM (BOTA-FORA) M3 160,00
01.04 MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA ATERRQ, TERRA VERMELHA POSTO OBRA M3 20000
01.05 ESPALHAMENTO E COMPACTACAD DiE ATERRC M3 200,00
01.06 CERCA COM POQSTE EUCALIPTO A CADA 2 50M, C/05 FICS DE ARAME LISO, F=1,80M, M 120.00
) ESTICADORES NAS ARESTAS ’
BARRACAD DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS. RESINADA 10MM, INCL.
01.07 INSTAL. ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, C/PINTURA LATEX DUAS DEMAOS TELHA M2 50.00
’ FIBROCIMENTC ONDULADA 6MM, PISO DE CONCRETO DESEMPENADO (ESP=4CM) - !
ANEXO A-Q07
01.08 PLACA DA OBRA INCLLESTRUTURA MADEIRA M2 8,00
01.09 LOCACAO DA GBRA CCOM SARRAFD DE MADEIRA M2 281,50
0110 PROJETOS COMPLEMENTARES UN
01.11 Servigos &xtras contratuais |
01.11.01 |PROJETO EXTENSAQ DA REDE ELETRICA UN 1,00
0z FUNDACOES
02.01 ESTACA ESCAVADA D=25CM, SEM PRESENCA DE AGUA M 397,00
02.02 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15,0 MPA M3 20,00
02.03 LANCAMENTO E APLICACAC DE CONCRETO EM ESTACAS M3 20,00
02.04 PREPARO DE CABEGA DE ESTACA MOLDADA 'IN 1L.OCO" UN 43,00
02.06 ACO CA-50 10,0MBA {378} KG 326,00
0206 ACO CA-50 12,5MPM {1/27) KG 26,00
02.07 Servicos edras cantratuais |
02.07.01 |BROCA MANUCAL 25CM (SINAFI 24746/001) M 4,00
03 INFRA-ESTRUTURA
03.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 1,50 M3 30.00
03.02 |APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAGO DE 30KG M2 51,00
0303 REATERRC ARILOADC DE VALAS M3 15,00
03.04 LASTRC DE CONCRETO MAGRO COM BETONEIRA M3 2,40
03.05 FORMA TABUA GEDRINHO P/FUNDACAQ, UTIL. 2 VEZES M2 140,00
03.06 ACO CA-506,3MM (1/4™) K& 0,00
03.07 ACO CA-50 8,0MM (5/167) KG 345,00
03.08 ACO CA-50 10.0MM (2/87) . KG 432,00
Q3.0 ACO CA-50 12,50M {1/2") KG 10,00
03.10 ACO CA-G0 5,0MM K& 138,00
021 CONGCRETO USINADO CONVENCIONAL FTR=20,0 iAPA > M3 15,00
03.12 LANCAMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO EM FUNDAGAD 3 ' M3 13,00
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ESTADO DE MATO GROSS0 DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS CREA-MS
o SECRETARIA MUKICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SRR
ZE.. CNPJ 03.155.926/0001-44
0314 |REGULARIZACAD CIARG.CIMENTO E AREIA 1.3, 3CM | M2 11,70
0315 IMPERMEABILIZAGAD DE BALDRAME COM ARGAMASSA POLIMERICA, 2 DEMAQS M2 108,00
04  |ESTRUTURA
04.01 FORMA CH.COMPENSADO RESINADO 12MM, UTIL.3 VEZES M2 390,00
04.02 |AGO CA-50 6,3MM (1/4") KG 110,00
0403  [ACO CA-50 10,0MM {3/8") KG 1.086,00
04.04 ACO CA-BD 12 5MM (1727 KG §832,00
04.05 |AGO CA-80 50MM KG 564,00
Q408  [ACO CA-BU 4,2MM KG 0,00
0407  |LAJE TRELIGADA/LAJOTA H12, INGL.ESCORAMENTO, SEM CAPEAMENTO 1] m2 299,00
0408  |CONCRETO USINADO CONVEMGIONAL FCK=20,0 MPA M3 55,00
0409 |LANCAMENTQ E APLICACAQ DE CONCRETO EM ESTRUTURA M3 45,00
04.10  |ANDAIME DE MADEIRA PARA GONCRETC ARMADO M3 55,00
05 ALVENARIAS
05.01 [ALV.TILFUR.9X$9X19CM, ARG MISTA 1:2:8, FSP.ACM M2 208,00
0502 |ALVTLLFUR. gX19%19CM, ARG.MISTA 1:2:8, ESP.18CM . M2 250,00
VERGA/CONTRA VERGA 12X20CM, CONCRETO 18MPA, COM 44 8OMME #5,0MM
05.03 CADA 15CM M 15,00
VERGA/GONTRA VERGA 20X20CM, CONCRETO 18MPA, COM &4 8,0MM E #5.0MM
05.04 M 58,00
CADA, 15CM ‘
05.05 |ANDAIME DE MADEIRA P/ALVENARIA M2 458,00
05.06 Servigos extras contraluais V
05.06.01 JALVENARIA EM THOLO MACIGO SX10X20CM, ARGAMASSA MISTA, 1:2:8, 1 VEZ (20CM) M2 605
05.06.02 .:\SLCV“I:)NARIA EEM THOLO MACICO 5X10X20CM, ARGAMASSA MISTA, 1:2:8, 114 VEZ M2 655
05.05.03 VEDACAO COM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIURETANG ENTRE ONDAS DE TELHAS M 55.50

TRAPEZQIDAIS (PROCTECAC CONTRA POMBOS)
4¢] IMPERMEABILIZACOES

#6.01  |CHAPISCO COM ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM M2 86,00
08.02 |REGULARIZACAC C/ARG.CIMENTO £ AREIA 1.3, 3CM M2 86.00
06.03 IMPERMEABILIZACAC DE PISO DOS SANITARIOS DO PAVIMENTO SUPERIOR COM M2 200
. MANTA ASFALTICA 3MM _ '
06.04 |[IMPERMEABILIZAGAD DE CALHA COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 10,00
06.05 |IMPERMEABILIZAGAQ DE LAJE COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 78,00
06.06 |PROTECAQ MECANICA G/ARG.CIMENTO E AREIA 14, 2CM | M2 8,00
o7 COBERTURAS
0701 |ESTRUTURA METALICA COM FUNDO ANTICORROSIVO KG 8.500,00
o7gz | TELHA TRAPEZOIDAL AGO ZINCADO 0.5MM, DUPLA, TIPO SANDUICHE COM M2 261,60
) ENCHIMENTO DE POLIURETANG 30MM '
07.03 |TELHA AGO TRAPEZOIDAL ZINCADO 0,5MM M2 74,00
0704 |CUMEEIRA TRAPEZGIDAL ACO ZINCADO 0.5MM M 16,00
07.05 |RUFO CHAPA GALVANIZADA 26, D=30CM M 30,00
O7.06  |CALHA CHAPA GALVANIZADA 26, D=100CM (] 0,00
0707 |CHAPIM CHAPA GALVANIZADA 26, D=35CM M 41,00
07.08  |DOMUS ACRE ICO 235X150CM CrSUPORTE ALUMINIC (CONF PROJETO) UN 1,00

MARGQUISE 2.0X2 0X0,4M ESTRUTURA METALICA COM PLATIBANDA E FORRO
07.09 REVESTIDO COM ALUMINIO COMPOSTO 4MM E COBERTURA COM TELHA ACO cJ 1,00
ZINCADO 0.5MR INCLUSIVE RUFOS E CALHA
07.10 Servigos exlras contratuais |
0710.01 |CALHA CHAPA GALVANIZADA 26, D=G0CM W 47,00
07.11 Servicos extras contratuais IV | 0,00
MARQUISE (ABRIGO SAIDA SERVICO 2 0002, 00x0,40M EM ESTRUTURA METALICA
COM PLATIMBANDA 490 CM REVESTIDA COM ALUMINIO COMPOSTO {ACM) COR
BRONZE 1002, FORRADO COM FORRD PVC REGUA 10 CM (COR MADEIRA}, E UN 1 00

0711.01 |~ BERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL GAEVALUME 0,50MM, INCLUSIVE CALHA,
RUFOS £ SAIDA D'AGUA EM CHAPA ALUZING N° 28, FORNECIMENTC E INSTALAGAD
(12 ETAPA)
0a ESQUADRlAS DE MADEIRA E FERRAGENS _
0801 |BATENTE 14X4CM MADEIRA PARA VERNIZ PAPORTA 1 FOLHA UN 10,30
08.02 BATENTE 25X4CM MADEIRA PIVERKIZ PARA PORTA 1 FOLHA UN 0,00
08.03 GUARNlC:&.O 6X2CM MADEIRA PAVENIZ PARA PORTA 1 FOLHA UN 10,00
08.04 PORTA LISA MADEIRA BOX210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAM|N|CO {SO A UN 4.00
: FOLHA) =
PORTA LS4 MADEIRA 70XZ10CM, REVESTIDA COM LAMINADC MELAMINIGO {36 A
0805 |eeyay UN 2,00

e
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ESTADD DE MATQ GROSS0 DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

S CNPJ 03,155.926/0001-44
s 4
PORTA LISA MADEIRA 80X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (SO A
0896 roLHA) LN
08.07 (FECHADURA CILINDRC, DE ALAVANCA, CROMAA UN
02.08 |FECHADURA TRANQUETA, DE ALAVANCA, CROMADA UN
08.00 |DOBRADICA MEDIA, COCM ANEL, 31/2%X3", FERRC CROMADO UN
09 ESQUADRIAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/FERRAGENS
0% 01 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO M2
08.02 |PORTA ABRIR S0X210CM 1 FOLHA QUADRICULADO (CF. PROJETO) UN
06.03  |JANELA MAXIMO AR 125X106CM 1 FOLHA (CF. PROJETO} UnN
02.04  [JANELA MAXIMO AR 240X50CM 4 FOLHAS (CF. PROJETO) UN
09.05 |JANELA MAXIMO AR B0XS50CM 1 FOLHA (CF. PROJETO) UnN
0906 |JANELA CORRER 240X100CM 4 FOLHAS (CF. DETALHE PROJETQC) LN
09.07  [CAIXILHO ALUMINIO PELE DE VIDRO (CF. DETALHE PRGIETO) M2
046,09 CORRIMAO TUBULAR ALUMINIO ANODIZADRO NATURAL 2¢ M
0610 CORRIMAOQ/GUARDA CORPO, H=1,10M, ALUMINIO TUBULAR ANODIZADO NATURAL M
i 2" CAVIDRO TEMPERINCOLOR 10MM
08.11 Servigos extras contratuais |
02.11.01 |PORTA ABRIR 80X210CM 1 FOLHA VENEZIANA ALUMINIO UN
08.12  |Sarvigos Exira contratuais IV
09.12.01 Janeala maximo ar 1,00x1,00em: - 02 folhas am aluminio enodizado bronze, inclusive UN
ferragens
10 VIDROS
10.01 vIDRO CRISTAL LAMINADO VERDE B8MM EM CAIXILHOS M2
10.02 VIDRO TEMPERADG VERDE MM M2
i0.04  |Servicos extras contratuais |
10.04.01 PORTA CORRER 170X210CM COM VIDRO TEMPERALO INCOLOR 10MM INCLUSIVE UN
o FERRAGENS E PUXADORES CROMADOS
11 REVESTIMENTOS DE PAREDES
11.07 CHAPISCC PAR.INTERNAS, ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM M2
11.02 CHAPISCO PAR.EXTERNAS, ARG.CIMAREIA 1:3, 5MM M2
1103  [REBOCGC PAULISTA PAR.INTERNA, ARG.MISTA 1:2:9. 25MM M2
11.04 REBQCO PAULISTA PAR.EXTERNA, ARG.MISTA 1.2:9, 25MM M2
11.05 EMBOCCG P/REVESTIM. CERAMICO, ARG.MISTA 1:2:8, 20MM M2
11.06 CERAMICA 30X40CM ANTARTIDA NATURAL, ARG.COLA M2
1107 REJUNTAMENTO REVEST.CERAMICO C/ARG.PRE-FABRICADA {COR M2
' CONF.PROJETC)
1108 [CANTONEIRA DE ALUMINIQ PARA AZULEJOS M
1109 GRANITO CAFE IMPERIAL 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO M2
' COLANTE INCLUSIVE REJ[_JNTAMENTO
1110 |REQUADRO VACS COM ARG 1'2-8, LARGLIRA ATE 30CM M
11.11 FRISO ALUMINIO ANODRIZADO NATURAL 15X 15MM M
11.12 PEITORIL DE GRANITO AQUALUX 15X2CM ARG.1:4 M
11,13  |PEITORIL DE GRANITO AQUALUX 25X2CM ARG 1:4 M
1114 |REVESTIMENTO COM PAINEL ALUMINIO COMPOSTO AMM M2
11.15 ANDAIME METALICO PARA REVESTIMENTOS M2
11.18  |Saerviges exiras contratuais |
11.16.01 |PASTILHA CERAMICA M2
1117 | Servigos exiras contratuais IV
Brise metdlico com aletas de cantos arredondados larg.= 84mm, dispostas em 45°,
espacadas horizentalmente em 85mn, &m aluminio nodizada cor bronze - ref. 1002, fixadas
em poria painel em material aluzinc {cor bronze - ref. 1002), dispostas verticalmente com
11.17.01 |espacamenta médio 1250mm, fixados em esirutura melglica (monlante a ser dimensionado cJ
para suportar agio dae venia), pintada em esmafla sintético acetinado na cor bronze 02
demdos inclusive primar anticorrosive, intalac8e conforma narmas do fabricente, em dois
vaos médios de (9,75x3,06)m na fachada lateral norte.
Revestimento em aluminio compesto (ACM) na cor bronze - ref 1002 de 02 (duas) viges
11.17.02 |metdlicas {20x40)cm com vio madio da 8 75m de apoio p/ susteniagio do brise metalico Mz
(fachada norte) conforme projete arquitetonico _
11.17.03 |Peitoni de granile agualux (16x2) cm, assentado ¢ argamassa colants AC I M
11.17.04  |Peitori} de granito aqualux (18x2) cm, assentado o argamassa colania AC 111 [t}
12 REVESTIMENTC DE TETOS
12.01 FORRO DE GESSQ ACARTONADD M2
12.02 CHAPISCO TETOS, ARG.CIM.AREIA 1.3, BMM a2
12.03 REBOCOQ PAULISTA TETOS, ARG MISTA 1:2:8, 25MM M2
12.04 {ANDAIME DE MADEIRA P/REVESTIMENTG DE FORRO M2
12.05 Servicos exiras contratuais |
12.05.01 {FORRO GESS0 ACARTONADO ARAMADO M2
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ESTADO DE MATO GROSSC DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLRADDS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNFRJ 03.155,926/0001-44

CREA-MS

saw N D16915

JUNTA PAULISTA GE3SO

FORRO PVYC PLACAS DE 10CM DE |LARGURA

PISOS INTERNCS

APILOAMENTO DE SOLO COM MACO DE 30KG

CONTRAPISO CONCRETO USINADO 8 MPA, ESP.GCM

REGULARIZACAD DE PISO, ARGAMASSA 1.3, ESP.3CM

CERAMICA A5X45CH PEI-5, COM ARGAMASSA COLA - 1° LINHA (DEVE TER PREVIA
APROVACAD DA FISCALIZACAO DA OBRA)

REJUNTAMENTC CERAMICA C/ARG.PRE-FABRICADA (COR CONF. PROJETOE
APROVACAD DA FISCALIZACAD DA OBRA)

RODAPE CERAMICO 45X7 5CN, ARG.COLA

PISO GRANITO AQUALUX 2CM, ARG 1:0.5:5

RODAPE GRANITO AQUALUX 10X2CM ARG.1:0,55

SOLEIRA GRANITC AQUALUX 15X2, ARG. 1.4

SOLEIRA GRANITO AQUALLUX 25X2, ARG 1.4

Servigos extras contratuais 11

TABEIRA GRANITO CAFE IMPERIAL JUNTC RODAFPE DAS PAREDES LATERAIS £
CENTRAL DA CAIXA DE ESCADA

ARREMATE GRANITO AQUALLX NAS BORDAS DO MEZAMINO LARGURA 15 CM
ARREMATE DOS DEGRAUS DA ESCADA COM RODAPE DE GRANITO AGUALUX

ACARAMENTO JUNTO A PELE DE VIDRO COM TABEIRA GRANITC CAFE IMPERIAL

Servigos Extras contratuais IV

Soleirgo de granito agualux (90x2) cm, assentado com argamassa colanle AC I} {basa da
grelha estrutural ornamental)

Soleirs de granita agualux (130x2) an, essentado com argamassa colanta AC i1l (base da
grelha estrutural amamental)

Pingadeira de granito aqualux {10x2) em, assentado com argemassa colante AC il {base da
grelha astrutural ormamental)

Pico ceramico (45x45)cm, PE| 5, assentado com argamasea colande, inclusive rejuntamento
(base da grelha estrutural ornamental) {jun/2015)

PIS05 EXTERNOS

APILOAMENTO DE SOLO COM MACO DE 30KG

CONTRAPISO CONCRETO USINADO & MPA, ESP.GCM

PISO PEDRA SAQ TOME SERRADA, ARG.1.0,5:5

PISO CONCRETC USINADD FCK=15MPA, ESP.8CM, POLIDC, JUNTA SECA, ARMADC
COM TELA CABU 4 2MM 15X15CM

BORDA DE GRANITO AQUALUX 30X2CM ARG 1:4

Servigos extras contratuais |

PISO CONGRETO PRE-MOLDADO 49X49X2CM ARG 1:5

CALGADA CONCRETO USINADO 8 Mpa ESP 6CM

Servigos extras contratuais 1V

Borda de granite cinza andorinha ou squivalente 20x2cm, assentado com argamassa trago
1:1.4 (1" @ 2° etapa) {JUL 15)

PINTURAS

EMASSAMENTO EM PAREDES COM MASSA FVA, 2 DEMAOS

LIQUIDG SELADUR ACRILICO EM PARECES, 1 DEMAO

LATEX ACRILICO SEMI-BRILHO EM PAREDES, 3 DEMR_OS

EMASSAMENTO EM TETOS COM MASSA PVA, 2 DEMAOS

LIQUIDO SELANOR ACRILICO EM TETOS, 1 DEMAO

TLATEX PVA EM TETO, 3 DEMAOS

SELADCR PARA FERMALIT COR INORGANICA

PERMALIT NOBRE 222, MALHA FINA, COR INORGANICA

VERNIZ POLIURETANO FOSCC EM ESQ MADEIRA, 3 DEMAOS

ESMALTE BRILHANTE EM VIGA METALICA, 2 DENMADS

Servigos exdras contratuais |

LATEX PVA EM PAINEL DIVISORIO, 3 DEMAOS

Servigos extras contratuais IV

Emassamento am esquadria de medeira (batentes), com 01 (uma) demio de massa acrilica
{JUIL 13)

Pintura esmalte acetinade para madeira, duas dem&os, scbre fundo nivelader branca (JUN
15)

Pintura epdxi de paredes intemas ou externas am 02 dem&os, inclusive fundo epdxd e
amassamanto epoxi em 01 demdo {(JUN 15}

PAISAGISMO

GRAMA ESMERALDA EM PLACAS INCLUSIVE REVOLVIMENTO DA TERRA,
COMPACTACAD E CONSERVACAD

SERVICOS COMPLEMENTARES
[+ )
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38,00
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€70
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17.08.01
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18.18
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ESTADQ DE MATO GROSS0 DO SUL
PREFEITURA MLINICIPAL DE DCURADOS
SECRETAR!A MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 03.155.926/001-44

BANCADA 100X50CM COM FONTAQ 11CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETO E
FISCALIZACAC OBRA}WCS.

BANCADA 750X80CM COM FOCNTAO 4CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETO E
FISCALIZACAO OBRA) RESTAU. ]
BANCADA 440X50CM COM FONTAQC 11CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETOE
FISCALIZACAO DA OBRA)-cozinha

BALCAO 590X45CM BORDA DUPLA 2 LADOS GRANITO CAFE {IDEM) - RESTAURANTE

ESPELHO GRANITO CAFE IMPERIAL 20X2CM ARG 1:4 (IDEM)

LIMPEZA GERAL

Servigos extras contratuais |

DIVISORIA NAVAL, PAINEL CEGQ, FERFIL AGG PRETO INCLUSIVE PORTAS COM
FERRAGENS

PORTA COM FERRAGENS FARA DIVISORIA NAVAL

PAINEL DIVISORIO ENTRE ETAFPA 1 E ETAPA 2 C/ICOMPENSADO RESINADC 10MM EM
MONTANTES SARRAFQ E EUCALIPTO

Servigos extras contratuais |l

INSTALACOES HIDRALLICAS

TUBO PVC RIGIDC SOLDAVEL 25MM

TUBO PVC RIGIDC SOLDAVEL 32MIM

TUBO PVC RIGIDG SCLDAVEL 50MM

TUBO PVC RIGIDG SOLDAVEL 60MM 1

TUBD PVC RIGIDC SOLDAVEL 75MM
ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO PWREGISTRQ 25MMX3/4"
ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO P/REGISTRO 232MMX1"
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MMX34'

BUCHA REDUGAQ PVC SCLDAVEL CURTA 32X25MM
BUCHA REDUCAQ PVC SOLDAVEL LONGA 60X25MM
BUCHA REDUGAQ PVC SOLDAVEL LONGA 60X32MM
BUCHA REDUGAO PVC SOLDAVEL LONGA 60X50MM
BUCHA REDUCAQ PVC SOLDAVEL CURTA 75%60MM
JOELHO 800. PVC SOLDAVEL 25MM

JOELHO 800. PVC SOLDAVEL 32MM

JOELHO 800. PVC SOLDAVEL 50MM

1JOELHO 450, PVC SOLDAVEL 60MM

JOELHO 450. PVC SOLDAVEL 75MM

TE 800. PYC SULDAVEL 25MM

TE 800. PYC SOLDAVEL 32MM

TE 500. PYC SOLDAVEL S0MM

TE 900 PVC SOLDAVEL 75MM

TE REDUCAD 900. PVC SOLDAVEL 32X25MM

TE RED. PYC SOLDAVEL Cf BUCHA LATAO 25MMX25MMX 172"
TE PVC SOLDAVEL C/ BUGHA LATAD 25MMX26MMX3/4"
JOELHO RED. 90 PVG SOLD. G/BUCHA LATAQ 25MMX 12"
JOELHO 90 PVG SOLDAVEL C/BUGHA LATAO 25MMX3/4"
LUVA RED, PVC SOLDAVEL Cf BUCHA LATAO 25MMX 12"
PLUG PVC ROSQUEAVEL 1/2"

PLUG PVC ROSQUEAVEL 3/4"

REGISTRO DE GAVETA CROMADC DECA CS0 3/4"
REGISTRC DE GAVETA CROMADO DECA G50 1

REGISTRC DF PRESSAQ CROMADO DECA C50 3/4"
ESCAVACAO MANUAL DF VALAS P/TUBQS DE 100 A 150MM
REATERRO APILOADO DE VALAS PARA TUBOS 100 A 150MM
Servigos extracontratuais V )
SUPCRTE PARA TORNEIRA LIMPEZA / JARDIM EM TUBO PVC @ 150MM
REGISTRO TIPO ESFERA ANGULAR 12 X 3/4

LUWVA LISA ACO INOX 1/2"

INSTALAGOES DE ESGOTO

TUBO PYC ESGOTO 40MM

TUBO PYC ESGOTO 50MM

TUBQ PYC ESGOTO 75MM

TURD FVC ESGOTO 100MM

TUBQ PYC ESGOTO 150MM

JOELHO 80° FYC ESGOTO 40MMX11/2' C/ANEL

JOELHO 200. PYC ESGOTO 40MM

JOELHO 900, PYG ESGOTO S0MM

JOELHG 800. PYC ESGOTO 75MM

JOELHO 800. PVYC ESGOTO QOMM

o
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19.24
19.25
19.26
19.27
18.30
193
16.32
18.33
19.34

16.34.01
19.35
19.35M

19.35.02
19.35.03
19.35.04

19.35.05

'
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ESTADO DE MATO GROSS0 DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44

CREA-MS

N 2D10037

JOELHO 900, PYC ESGOTC 150MM

JOELHO 900 PVC ESCOTO CAISITA 100X50MM

JOELHO 45°, PVC ESGOTO 40MM

JOELHO 450, PVC ESGOTO 75MM

JOELHO 450. PVIC ESGOTO 100MM

BUCHA DE REDUCAD LONGA PVC ESGOTO S0X40MM
REDUGAC EXCENTRICA PVC ESGOTYD 75X50MM

TE PVC ESGOTO S0X50MM

TE PVC ESGOTD 75X75MM

TE PYC ESGOTO 100%50MM

TE FVC ESGOTO 100X 75MM

JUNGAC SIMPLES PVC ESGOTO 40MM

JUNCAQ SIMPLES PVC ESGOTC 50X50MM

JUNCAD SIMPLES PVC ESGOTO 75X30MM

JUNGAQ SIMPLES PVC ESGOTO 100X50MM

JUNGAQ SIMPLES PVC ESGOTO 100X 100MM

CAIXA SIF. GRELHA QUAD . PORTA GRELHA CROM.150X150X50MM
CAIXA INSPECAD S0X60XB80CM ALV.1/2VEZ C/TAMPA DE FOFO
CAIA GORDURA 30X70X100CM ALY 1/2VEZ C/ITAMPA DE F*F*°
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PITUBOE DE 100 A 150MM
REATERRO APILOADQ DE VALAS PARA TUBGS 100 A 150MM
Servicos extras contratuais 1V

fornecimenlo e instalagéo

Servicos Exdra contratuais V

TUBC PVC RIGIDO SERIE R, DN 150MM COM ANEL DE BORRACHA FORMNECIMENTO
E INSTALAGAQ

ESCAVAGAQ MANUAL DE VALAS EM TERRA ATE 1.50M

REATERRC APILOADC DE VALAS

CAIXA DE INSPEGAC (4GX40X50)CM ALVENARIA 1/2 VEZ COM TAMPA FOFQ
SUMIDOURO EM ALVENARIA TIOLO MACIGG 5X10%X20CM, DIAMETRO 1,20M E
ALTURA 3,50M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADD

TRATAMENTO ESGOTO - FOSSA SEPTICA THO1 Z200X200X172CM(2X) - CONF.
PROJETO .

ESCAVACAD MANUAL EM SOLOC 1A CATEGORIA, ATE 2,0M

APILOAMENTC DE FUNDO DE VALAS COM MAGO DE 30KG

LASTRO DE CONCRETO MAGRC COM BETONEIRA

FORMA TABUA CEDRINHO PIFUNDAGAC, UTIL. 2 VEZES

ACO CA-50 6,3MM (1/4")

CONCRETO FCK=20 MPA CONTROLE TIPOBBRITA1E 2

LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETC EM FUNDACAG

ALVENARIA DE TIL.COMUM, ARG GIMENTO £ AREIA 1-3, ESP 10CM
CHAPISCO COM ARG .CIM AREIA 1:3, 5MM

EMBOGCO C/ARG.CIM. AREIA 1:3 CAMPERMEABILIZ 2 5CM

TAMPAQ DE FERRQ FUNDIDQ 60X60CM

REATERRQ APILOADO DE VALAS

TRATAMENTO ESGOTO - SUMIDOURD TIFO 1 (600X600X350)CM - CONF. PROJETC

ESCAVAGAQ MANUAL EM SOLO 1A.CATEGORIA, ATE 2,0M
APILOAMENTC DE FUNDO DE VALAS COM MAGO DE 30KG
LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BETONEIRA

FORMA TABLA CEDRINHO PIFUNDAGAO, UTIL. 2 VEZES
AGO CA-50 8,0MM {5/16"

AGO CA-60 4,2MM

CONCRETO FCK=20 MPA CONTROLE TIPO B BRITA1E 2
LANGAMENTO E APLIGAGAO DE CONCRETO EM FUNDAGAD
ALY.TILEUR 9X19X19CM, ARG.MISTA 1:2:8. ESP.19CM
TAMPAQ DE FERRO FUNDIDO G0XS0CM

GEOTEXTIL BIDIM QP-20, 15KNM

LASTRQ DE BRITA 2, FORNECT® F ESPAL HAMENTO
INSTALAGOES AGUAS PLUVIAIS

TUBC PVC ESGOTO 150MM

TUBC CONCRETO SIMPLES SA PB G-1 D=300MM

JOELHO 90 GRAUS - ESGOTO 150MM

RALS TIPG ABACAXI FERRO FUNDIDO 150MM

CAIXA AREIA GOXGOXGOCM ALV.1/2VEZ .C/GRELHA FERRO FUNDIDQ
FSCAVAGAO MANUAL DF VALAS PITUBOS DE 100 A 150MM

REATERRO AFILOADO DE VALAS RA TUBOS 100 A 150MM
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Grelha em ago inox com fecho, guadrada 15x15 em com caixilho, 1° linha (padrac superior),

UN

M3
UN
UN

1,00
3,00
12,00
3,00
1,00
9,00
1,00
5,00
5,00
2,00
3,00
1,00
2,00
1,00
4,00
5,00
4,00
14,00
2,00
130,00
130,00

4,00

41,00

36,38
36,38
2,00

1,00

31,38
3,52
0,68
11,70
112,80
2,12
2,12
28 56
35,20
35,20
2,00
1394

184,96
4226
0,50
7764
578,00
51,00
8,80
8,80
67,20
1,00
89,60
36,50

204,00
0,00
18.00
0,00
5,00

198,00

198,00
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ESTADO DE MATO GROSEQ DO UL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

o CNPJ 03.155.926/0001-44
8 .._f:..‘!
24.08 ESCAVACACQ MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE £,5M M3
2410 |REATERRDQ APILOADD DE VALAS M2
2414 Servigos oxtras contratuais £
24.11.01 |Tubo PYC esgoto 300mm m
2412 Servigos extracontratuais V' )
24.12.01 RESTAURACAD DE CAIXA DE PASSAGEM (BUXE0XE0)ICMAGUAS PLUVIAIS, UN
R INCLUSIVE FORMEGIMENTO DE TAMPA FOFO (INSCRICAD AGUAS PLUVIAIS)
25 INSTALACCOES FPREVENGAQ E COMBATE A INCENDIO
2501 |TUBO FERRQ GALVANIZADO INCL.CONEXQES 21/2" M
7502 |TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES 75MM M
2503  |EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO 10 LT UN
25.04 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO B KG UN
2508  |SETAAUTO-COLANTE "EXTINTOR" UN
2506 |ABRIGO EMBUTIR 80X50X17CM C/CESTO 1/2LUA UN
2507 |ADAPTADOR STORZ (ROSCA FEMEA) 2 1/2'X 1 1/2" UN
2508 |ESGUICHO JATO PLENO 1 1/2"X 13/16MM UN
2508 |MANGUEIRA PREDIAL C/UNIQES 1 1/2"X20M UN
2510 |TAMPAO STORZ 1 1/2" C/CORRENTL UN
251 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRALE 21/2" LN
2512 CAIXA ALY .C/TP.FF 40X80CM P/REGISTRO RECALQUE UN
2513 |[BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA UN
2614 |BOTOFIRA QUEBRE O VIDROYAPERTE O BOTAD UN
2515 SIRENE ALTA FOTENCIA 120 DS UN
2515 BLOCO AUTONOMO ILUMINACAC EMERGENCIA 8W 6V COM ALTONCMIA PARA 1 H, UN
o TIPC BALIZADOR
2517 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 34" INCL.CONEXCES M
2518 |CAIXA ESTAMPADA FERRQ CH.22 RETANGULAR 47%2" uN
2519 [FIO COBRE ISOLAMENTO 750V 2.5 iMM2 M
2520 [TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 615124, PIALPLUS UN
] LOUCAS E METAIS
26.01 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA UN
2602 [ANEL DE VEDAGAQ PARA SAIDA DE VASO SANITARIO UN
2603 LICAGADQ FLEXIVEL GROMADO 1/2"X30CM LN
2604 |PARAFUSO FIXAGAD COM BUCHA PARA VASC UN
2605 |CUBA DE LOUGA EMBUTIR QOVAL 430X360MM UN
2606 |LAVATORIO LOUCA S40X445MM UN
2607 [LIGAGAD FLEXIVEL CROMADO 1/2'X30CM UN
26.08 PARAFUSO FIXACAQ COM BUCHA PARA L AVATORIO UN
26.09 VALVULA CROMADA PHLAVATORIO, CILADRAO, 23/6"X1" UN
28.10 SIFAQ CROMADO REGULAVEL P/ILAVATORIO 1"%1 1/4" 30CM UN
28.11 TORNEIRA CROCMADA TIPO PRESSMATIC MESA COMPACTA LN
28.12 BRAGO P/CHUVEIRD C/PASSANTE 1/2°K30CM UN
26.13 |CHUVEIRC DUCHA 127/220V 4250W PLASTICO LN
2614  |CUBA DE ACO INOX SIMPLES 45X30X15CM UN
26.15 |VALVULA CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2"X1 172" UN
?6.16 |SIFAD CROM.REGUL.PIA AMERICANA 1 1/2"X1 1/2" - 30CM UN
2617 |TORMEIRA CROMADA P/PIA C/BICA MOVEL PAREDE UN
26.18 TANQUE DUPLC DE MARMORE SINTETICO UN
2618 |VALVULA CROMADA PITAMQLIE C/LADRAD 2 1/2"%1 114" UN
28.20 SIFAQ CROMADCO REGULAVEL PITANQUE 1 T 12" N
26.21 TORNEIRA CROMADA PARA TANGUE UN
26,22 TORNMNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA UN
2693 TORNEIRA DE FECHC RAPIDO 3/4" PARA JARDIM - COM BICC ADAFTADOR UN
' PINMANGUEIRA
26.24 |PAPELEIRA LOUCA COM ROLETE PLASTICO 150X 150MM UN
27 INSTALAGOES ELETRICAS .
27.01 ELETRODUTO PVC RIGIDG ROSGL 2/4" INCL.CONEXBES M
27.02 ELETRODUTO PVC RIGIDC ROSQ. 1" INCL CONEXOES M
27.03 ELETRCDUTC PVC RIGIDC ROSQ. 2" INCL.CONEXOES M
2704 |[ELETRODUTO PVC RIGIDD ROSQ. 3" INCLCONEXOES M
2705 CAIXA ESTAMPADA FERRO CH.22 RETANGULAR 4"x2" UN
2708 |CAIXA ESTAMPADA FERRO CH.22 OCTOGONAL 4"X4"X4" UN
27.07  |CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO COM TAMPA 20X20X 10CK UN
27.08 |CAIXA PASSAG.EMBUTIR PADRAD TELEBRAS 40X40X12CM UK
27.080  |CAIXA PASSAC.EMBUTIR PADRAD TELEBRAS 80X80X12CM UN
27.10 QUADRCQ DISTRIBUIGAD P8 DISIUNTORES C/BARRAMENTCO UN
2711 QUADROC DISTRISUICAD P30 DISJUNTORES C/BARRAMENTC UN
27.12  |DISJUNTOR MONQOPOLAR TIPC DQ_ 104 un
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22.00
22.00

46,00
16,00

40,60
12,00
2,00
2,00
400
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00

11,00

20,00
12,00

100,00
8.00

4,00
4,00
4,00
8,00
2,00
2,00
4.00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
1,00
2,00
2,00
200
2,00

1.00
4.00

650,00
5,00
30,00
30,00
§9.00
61,00
1,00
1,00
1.00
2,00
1,00
1,00




27.56.01
27.56.02

27.56.03

28
28.01
28.02
28.03
28.04
28.05
28.06
28.07
28.08
28.08
28.10
2812
28.13
28.14
28.15
28.18

ESTADO DE MATO GROSSQO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 03155 §26/0001-44

CREA-MS

N2=36949

DSJUNTOR MONOPOLAR TIFQO DO 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DQ 25A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIFO DQ 30A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPC C 10A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPQ C 154

DISJUNTCR BIPOLAR TIPC C 20A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPC C 30A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 354

DISJUNTOR BIPOLAR TIPC C 50A

MSJUNTOR TRIPOLAR TIPC C 80A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPC C 100A

DISJUNTOR TRIFOLAR TIPG CA 150A

DISPOSITIVO DR 4P 40A 30MA

DISPOSITIVO DR 4P 100A 30MA

DISPOSITIVO GR 4P 125A 30MA

FIQO COBRE ISOLAMENTO 760V 2.6 MM2

FIO COBRE [SOLAMENTO 750V 4.0 MM2

CABO COBRE ISOLAMEN.750V PIRASTIC ANTIFLAN 10.0MM2
CABO FLEXIVEL 4 PARES UTP CATEGORIA 5

FITA ISQLANTE PLASTICO 3/4" )
INTERRUPTOR SIMPLES VERTICAL 611100, PIALPLUS
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMFLES 512105, PIALPLUS
INTERRUPTOR PARALELC VERTICAL §111(1, PIALPLUS
TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 615124, PIALFLUS

SAIDA DE £IQ 611148, PIALPLUS

LUMINARIA EMBUTIR PARA ZXFLUQRESC. 40w, COM REFLETOR E ALETAS
PARABOLICAS EM ALUMINIO DE ALTA PUREZA (rast / coz)
LUMINARLA PLAFON EMBUTIR PARA 2XFC20W BRANCO (MOD. A DEFINIR E

| APROVAR JUNTC A FISCALIZACAO)

REATOR LAMP.FLUORESCENTE FR AFP 2X40W

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W

LUMINARIA SOEREFPOR 4X18W/20W REF BROS ABALUX

LUMINARIA EMBUTIR 4X16/20W REF A0S ABALUX

LUMINARLA SOBREFOR 2X32W/40W REF BR40S ABALUX

LUMINARIA ALET REFL ALUM EMBUTIR 2X32/40W F!EF A4D3 ABALUX
[LUMINARIA PLAFONS BEM QUADR 2X26W ALT ALUM REF PF63 ABALUX
LUMINARIA PLAFON VAPOR METALICO ZX26W ABALUK SOBREPOR
REATOR LAMP FLUORESCENTE 2X16W/20WY

LAMPADA FLUORZSCENTE TUBULAR 16/20WV-40wV

LAMPADA ELETRQONICA 20W

Servigos extras contratuals IV

DISPGSITVG DE PROTECAD CONTRA SURTO MCONCPOLAR (DPS 275V - 20kA)
JUN/Z2015

Sarvigos extracontraluais vV

CFTV - Circuito Fechade da TV - Sistema de Vigilancia - (Infraastrutura) - Etapa | e Etapall

CARBO DE REDE BLINDADO DWi CAT SE, 4 PARES, COR PRETO, USQ EXTERNC,
FORNECIMENTO F INSTALACAD

ELETRCDUTO ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM {3/4), TIPO LEVE
INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

CONDULETE 3/4 LIGA ALUMINIC FUNDIDO, TIFO X, FORNECIMENTO E INSTALAGAD

INSTALAGOES ELETRICAS - ALIMENTADORES

ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM INCL ACESSORIOS
PERFILADC 38X38MM SEM TAMPA INCLUSIVE ACESSORIOS
ELETRONUTQ PVC RIGIDO ROSQ. 11/4" INCL.CONEXOES
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 2" INCL CONEXOES
ELFTRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 4" INCL.CONEXOES

CAIXA ALV 1/2VEZ FUNDC BRITA TAMPA CONCR. BOXB0XSDCM
CABGC COBRE |SOLAM. 1000V SINTENAX 1 COND. 160, 0MM2
CABC COBRE {SOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.9E,0MM2
CABC COBRE ISOLAN. 1000V SINTENAX 1 COND.35,0MR2
CABO COBRE 1SOLAN. 1000V SINTENAX 1 COND.25,0MM2
TERMINAL PRESSA0 REFORGADC 1CABO 1PARAFUSO 150MM2
TERMINAL PRESSAQ REFORCADO 1CABD 1PARAFUSO SSMM2
TERMINAL FRESSAC REFORGADO 1CABO 1PARAFUSO 35MM2
TERMINAL PRESSAC REFORGADC 1CABO 1PARAFUSC 25MM2

TERMINAL PRESSAC REFORGADD 1CABG 1PARAFUSC GMM2
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5,00
4,00
2,00
9,00
1,00
7,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
3,800,00
500,00
300,00
2.270,00
300,00
14,00
5,00
4.00
35.00
4,00

16,00

6,00

7,00
14,00
.00
30,00
3.00
4,00
12,00
3,00
70,00
140,00
36,00

12,00

1.240,00
21,00

10,00

36,00
36,00
12.00
40,00
50,00

3,00
£30,00

112,00
58,00
30,00
16,00
20,00
1000
10,00
10,00
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2817
2818
28.19
28.20
23.21
22
2823
2824
28.25
2826
28.27
£8.28
28.29
28.30
2821
28.32
28.33

28.33.01
26.33.02

28.33.03
28.33.04
28.33.06

28.33.08
28,3307

28.33.08
28.33.09
2834

28.34.01

28.34,02

28.34.03

24
23.04
28.05
23.06
28.10
2811
99.16
23.18
2919
20.20
29.21
29.24
29.28
29.28
29.28
28.20
28 31

29.31.02
29.31.04
29.31.05
29.31.07
28.31.08
29.31.09
29.31.10
20.21.13
20.31.14
29.31.16
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PREFEITURA MUNIGIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CBRAS FUBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44
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FITA ISOLANTE AUTOFUSAQ 19MM
CAIXA UCB-G 1080X1080X360CM
CHAPA MONTAGEM CMI-3

TAMPA FLANGE TF UCB 500X300MM
PLACA DE ACRILICO 2MM
AARRAMENTQ 11/4%1/4 450A
BARRAMENTO 1/2X1/16 50A
ISOLAGOR EPOXI 174"

FIXADOR DISJUNTOR

PARAFUSOS E BRAGADEIRAS
PISJUNTOR TRIPOLAR TIPO G 40A
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 90A
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 100A
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPQ CA 150A

|ESCAVAGAD MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 0,5M

REATERRO APILOADD DE VALAS

Servigos extras contraluais (V (ALIMENTADORES)

ALIMENTARCRES - INST  FLETRICAS

Eletrodule ¢rugado pead 100mem (4™ einza, inclusive emendas tipo boxes, fornacimento e
instalagéo ]

Disjuntbr norma din tripelar 3x250A em caixa moldada 10KA, 1° linha (Padréo Superior) -

| Fomecimento & Instalacho.

Disjuntor termamagnética tipolar em caixa maldada 500 a 600A - 600V fornecimento ¢
instalagdo (jun/15)
Dispostivo de protegdo contra surto (DPS - 275V - 40kA), 1° linha

Cabo cobre Isol 750V - 150 mm? resistente a chama, fomscimentoe e instalagée (jun/19)

INSTALAGOES TELEFONICAS - ENTRADA
Eletroduto PVC rigida rasc 3" inclusive conexdes (jun/15)

Calxa de passagem em alvenana 1/2 vez, fundo brita, com tampa FoFe (40 40x60)cm

Escavacao manual de valas em terra, até 0,50m
Reaterro apiloado de valas
Servicas Exira contratuais V

MURETA EM ALVENARIA DE TLICLO CIMENTO 8 FUROS, 1 VEZ REVESTIDA (PARA
ABRIGO DE QUADRO DE DISTRIBUICAC GERAL) (170X190+0)X75)X26CM

MURETA EM ALVENARIA DF TLIOLC GIMENTO 8 FURQS, 1 VEZ, REVESTIDA (PARA
ABRIGO DE QUADRC DE DISTRIBUICAD GERAL) (298X136/X15CM
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1/2 VEZ, FUNDO BRITA COM DUAS TAMPA
FOFO {120X80XB0}CM

SUBESTACAO DE TRANSFORMAGAQ E MEDICAO BT 225KVA
ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA 15KV

PINC PASCGLADCR C/CABECA CHUMBO E ARRUELA ESPORA
PARA RAIOS TIPO VALVLULA 15KV 5KA

CABO COBRE NU 26,0MMZ -

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT)P/CABD 185MM2
TUBD FERRQ GALVANIZADO DIN 2440 4"

TRANSFORMADOR TRIFAS.EXTERNO 15KV 127/220V 225KVA
CAIXA PARA MEDIDOR DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA
CAIA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE

CAIXA BLINDADA PARA DISJUNTOR CU CHAVE FUSIVEL

HASTE DE TERRA 5/8'X3,0M COPERWELD

CCONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8"

PARAFUSC DE ROSCA DUPLA FASSANTE 5/&"X500MM

PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO 58"

CAINA ALV.1/2VEZ FUNDO BRITA TAMPA CONCR. 30K30X30CM
Servicos extras contraluais |

Poste de concrato DT 10800

Cruzata de concreto 400

Mao francasa 725mm

Curva farra zincado 300 4"

Luva ferro zincado 4"

Canjunte hucha e arueia 4"

Cabo cobre isolam 1 KV 185 mm2

Terminal de pressig 185 mm2

Caixa alv 1/2vez ip.conc, B0x80x60cm cflacre

Arame galvanizado 12 AWG
74 -
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UN
UN
LN

Un

M3
M3

UN

UN

UN

108,00
1,00
2,00
8,00
1,00
1,00
10,00
27,00
27,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00

172,00
1,00

1,00
4,00
158,00

75,00
7,00

18,00
18,00

1,00

1,00

1,00

3,00
3,00
3.00

100,00
3.00
12,00
1,00
1,00
1,00
1,00
15,00
15.00
4,00
7.00
100

1,00
2,00
4,00
4,00
400
4,00
108,00
38,00
1,00
2,00




20.31.18
28.31.18
28.31.18
28.31.20
29317
29.31. 31
28.31.33
28.31.35
283138
2832

29.32.01
29.32.02

20.32.03

28.32.04

29.32.00
3Q
20.01

30.01.m
30.01.01.01

30.01 01.02

30.01.01.02

30.02
30.02.01
30.02.01.01
30.02.01.02
30.02.01.04
30.02.01.05
30.02.01.07
30.02.01.08
30.02.01.00
30.02.01.1C
30.02.01.11
3002.01.42
30.02.01.13

30.02.01.14

30.02.01.15 |
30.02.02
30.02.02.01
30.02.02.02
30.02.02.03
30.02.02.05
30.02.02.06
30.02.02.07
30.02.02 08
30.02.02.00
30.02,02.10
30.02.03

30.02.03.01
30.02.05.02

30.02.03.03
30.02.03.04
30.02.03.05 |
| 30.02.03.06 |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44

CREA-MS

nae N© D16921

Supore pera transformador
Olhal parafuzo
Manilha sapatilha
Suspensao polimerico 15 kY
Alca pre-formagda cabg 2
Parafusa maguina 125mm
Parafuso maquina 250mm
Parafuso frances 45 mm
Arruela quadrada
Semvicos axtras contratuais 1V
Meadiglo BT 225KVA
Cabo de cobre isolamento 1000V sintenax 1 cond 85,0 mm®
Mureta em alvenaria de tijole cerdmice 8 furos 1 112 vez (40em), sskuturada e revestida
{1,20x2,00x0.40)m
Disjunter lemmaomagnélico Wipalar em caixa moldada 530 a 600A - 600V forneciments &
instalagac (junf15)
Entrara Telefénica
Tube de ago galvanizado com costura 2" inclusive conexdes, fomecimenio e instalacéc
{jun/15)
Caixa meldiica com tampa de 16x16x10 cm, fomecimanto a instalagio {jul/15)
SERVIGOS EXTRACONTRATUAIS (Il {DIVERSOS)
Revestimenty de parede {fachada/cobertura)
Estrutura metalica de reforgo platibanda
Ssrvicos com pregos iniciais
Estrutura matalica de reforco de apoio para revestimento com painel de aluminic compaosto
4mm (etapa Iy - conforme projate
Estrutura metalica de reforgo de apoig para revestimento com painel de aluminic composto
4mm (etapa 11} - conforme projeto
Estrutura metalica - viga em chapa dobrada para suparte de brise
Estrutura metalica (viga am chapa dobrada para suporie de brise ¢m aluminio) conforme
Iprojeto
Acessibilidade externa do Auditdrio
Servigos com pregos Unitarios inickais
Broca manual 25cm concreto 15MPA
Escavag3o manual valas sole 1a. cat. ate 1,50m
Apileamente fundo valas
Reatarro apiloada de valas
Forma de tabua, itil 2 vezes
Ago CAS0 6,3mm
Ago CAGD 5,00mm
Concreto usinado convencional fok=20.0 MPa
Langamento e aplicagdo de concreto em estrutura
Alvenaria 1/2 vez tijolos furados 9x19x19cm 1/2 vez
Chapisco argamassa cimento e areia 1.3 0.50mm parede
Fstrutura metalica da coberlura, tiranles e grede do forre em chapa dobrada inclusive funde
anticorrosivo -
Cobertura com tetha ago rapezoidal 0,5mm 40mm
SEVIGoS COM pPreqos unitdrios noves {junho/2014}
Impermeatilizacio com argamassa 13 aap. Zom com aditive impermeabilizanie
Impermeabilizagio em estrutura enterradas com tinta asfallice 2 deméacs
Alvenaria tjolos ceramicos macigos 5x10x20cm argamassa 1:2:8 1/2 vaz
Celcada concreto desempenado Tom
Rufo chapa galvanizada 25cm #24
Calha chapa gabvanizada 50cm #24
Tuba aguas pluviais PVC esgote inclusive conexdes 1G0mm
Grelha ferro fundida 20em
Forro PVC requa 10cm exclusive astrutura
Servicos extras contratuais 1V
Impermeabilizaciao
Impermeabilizagio de arrimo com manta asfallica 4mm
Protecio mecanica com argamassa cimento e areia 1:4, 2em
Reveslimenio de paredes/ pisos
Raboco paulista parede inlemna/ externa, argamassa mista 1:2.9; 25mm
Peiloril de granito aquaiux (28x2)cm, assentade o argemassa colenie AC 11
| Peitoril de granito agualux (18x2) om, assentadoe of argamassa colante AC (Il
| Soleira de granito agqualux (28x2)cm , assentads of argamassa coiante AC 1
Esquadrias de Aluminio
7 -
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UN

UK

UN

KS

KG

KG

M3
M3

KG
KG
M3
M3
M2
M2

KG
M2

S

£z

2.00
3,00
3,00
3,00
3,00
4.00
2.00
4,00
11.00

15,00
1.00

1.00

6,00
1,00

1.830,90

528,20

1.0563,36

16,00
23,50
8,42
10,00
15,30
140,00
31,00
1,48
1.46
8,98
35,84

782 50
31,70

20,24
0,00
1,00

21,39
16,34
10,00
5,00
t.50
31,00

8,95
8.96

17.92
7.00
6,60
0.0




30.02.03.07

30.02.03.08

30.02.03.09
30.02.03.10

30.02.03.11

30.02.03.12

30.02.03.13
30.02.03.14
30.02.0315
30.02.03.16
30.02.04
30.02.04.01
30.02.04,02
1)
31.01

31.01.01

31.01.02

31.01.03

31.01.04

21.01.05

30.03.06

0107

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
CNPJ 03.155.226/0001-44

CREA-MS

Porta gbnit 90:210 em 01 folhg; chapa fechada em aluminio tipo lambri, esp 27mm,
anodizada na cor bronze, inclusive ferragens

Porta abrir 130x144cm, 01 folha venaziana ventilada em aluminic ancdizado na cor bronze,
inclusive ferragens

Pmntura

Selador para permalit cor Inorganica

Permalit Nobre 222, malha fina, cor inorganica

Vidros

Painel fixo em vidro temperada verda refistiva 8mm com perfil @m aluminio anodizado cor
bronze, inclusive ferragens

Reveslimento Viga Metalica

Ravaslimanto da vigas & pilaras em perfis metélices em chapa de aluminio composto 4m
{ACM) na cor bronze ref. 1002

Quadro de Alimeantacio/Quadro de Comando

Caixa para montagem de quadro de comando (40x60x20)cm, 1° linha jun/Z015

Caixa para montagem do quadro de protecefalimeniacio (30x20x14}cm, 1% finhe

Caixa metdlica corm tamps de 15x15x10 em, fornecimenta & instalagace junf2015

Eletrodute PVC rigido rosq. 11/4" incl conextiss

Servipos Extra contratuais

BROCA DRENANTE DIAMETRO 25CM COM BRITA G1/02, L = 2,00M

|RALD QUADRADO COM PORTA GRELHA DE FOFO (20X20)CM

Servigos Extracontratuais

Servigos Téonicos Profissionais

Projatos de arquitetura {(adequagdes e acréscimos), contemplando acessihilidade externa do
auditdrio, casa da maquinas/ralamenic de agua do espelho d'agua ¢ forre de gesso (sancas)
ne Elaga | e clevador interno na Etapa !l

Projeto de SPDA (sistema de prolegdo contra descargas atmosféricas) contemplando os
ambientes da Fiapa |, Etapa li e demais etapas futuras da edificagdo, inclusive srea exiema
(estacionameanta)

Projeto de PSCIP {prolegdo da sisterna contra incéndio & panico) - adequagies e
acrascimos, contemplando os ambientes da Etapa |, Fiapa || @ demais elapas futuras da
adificagfo, todas os dispositivos preventivos, inclusive sistema da datactores de fumaga.

Projeto de estrutura metilica (adaquagbes), contemplando estrutura metalica de suporte
para formo de gesse (Etapa | e Etapa H), estrutura metélica com viga de suporte do brise 2m
aluminio (atapa |} @ estruture metalica da tone ¢ travessas para fechamanto em ACM
{elevador interna) Ctapa [l

Projete de instalagtes elétricas (adsquacio & acréscimos), contemplando a inclusdo dos
circuitos para atender o projeto de climatizagio do auditdrio (Etapa 1), casa de
maquinas/tratamento de agua do espelho d'agua (Etapa 1), elavader acessibilidade externa
do auditério, inclusive elevador (Etapa ) ¢ elevador interno (Ftapa 1)

31.01.06

Projeto de sonarizacdo, contemplando o ambiente do auditdnio (Etapa 1), com
dimensionamento de cabas, masa de som, rack para mesg, caixas de som & demais
acessorios correlatos

UN

UN

M2
M2

m2

M2

LN
UN
UN

LN
UN

un

ur

un

un

un

un

un

=N D16922

1,00

1,00

54,03
54,03

6,60

16,82

1,00
1.00
1,00

12,00

1,00
1.00

1,00

1,00

1,00
100

100

1,00

100
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-MS

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro 2009 000000019 1253

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional John Andersen Costa Santos
referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos
Registro: 66030 MS RNP: 1319925324

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1320240136974 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 15/10/2024 Baixada em: 06/12/2024
Forma de Registro: Inicial Participacao técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO CPF/CNPJ: 43.524.208/0001-12
INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

Rua: RUA LUXEMBURGO, 2000 N°: 2000

Complemento: DISTRITO DE ANHANDUI Bairro: DISTRITO DE ANHANDUI

Cidadde: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.125-000

Contrato: Celebrado em: 27/06/2024 Vinculado a ART:

Valor do contrato: R$ 147.874,43 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: Rua: RUA LUXEMBURGO, 2000 N°: 2000

Complemento: DISTRITO DE ANHANDUI Bairro: DISTRITO DE ANHANDUI

Cidade: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.125-000

Data de inicio: 04/07/2024 Conclusao efetiva: 09/11/2024 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Escolar Cédigo:

Proprietario: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO CPF/CNPJ: 43.524.208/0001-12

INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

Atividade Técnica: 1- <.Execugao.><.Execugdo de obra.><.Construcéo Civil.>< Edificacdes.><.de reforma de edificagdo.><.em outros
materiais.>, 592.5000 metro quadrado;

Observacoes
Execugéao dos servigos de revitalizagdo da unidade escolar EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 19111 a
19116, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 191253/2024
06/12/2024 02:20:01
ba80a279-03e0-4494-9h9f-6f475f63515d

Data de Impressao: 17/01/2025 13:07:16

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territdrio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul




ATESTADO TECNICO DE CONCLUSAO E CAPACIDADE DE OBRA

PCREA-MS

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB ENGENHARIA LTDA — ME, inscrita no CNPJ sob n° 47.787.075/0001-28, com sede na N°D191%%
Rua Alfredo Borba N° 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande - MS, através do Engenheiro Civil JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS CREA: '
66030 MS, executou para a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR

ALBERTO GUILHERME BATISTOTI, CNPJ: 43.524.208/0001-12, os servigos de REVITALIZACAO DA EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME

BATISTOTI ANHANDUf/MS, COM FORNECIMENTO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MAO DE OBRA QUE FIZERAM NECESSARIOS.

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSORALBERTO
GUILHERME BATISTOTI

Contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Enderego: RUA LUXEMBURGO, N°2000 - BAIRRO DISTRITO DE ANHANDUI - CEP:79125-000 Municipio: CAMPO GRANDE UF:MS

Periodo: 07/2024 a 11/2024

Valor: 147.874,43

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item

Cadigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

PRIMEIRA ETAPA - ACESSIBILIDADE

11

PISCINA
AYRTON
SENNA -
CPU41

Proprio

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 510.17 COM COLUNA
SUSPENSA REF. C510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR
PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO,
ENGATES CROMADOS

UN

1,00

1.2

11.002.0014

Proprio

TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI
REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR.

UN

1,00

13

25.001.0144

Proprio

BARRA DE APOIO EM "U" PARA BANHEIROS/LAVATORIO 30CM EM
INOX -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

14

25.001.0111

Proprio

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1,00

15

100872

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

16

202125

SBC

ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD

UN

1,00

1.7

97644

SINAPI

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
(UMA PORTA)

m2

1,68

1.8

7165

ORSE

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90
X

2.10 M, PARA SANITARIO DE DEFICIENTE FiSICO (INCLUSIVE
BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE
ALUMINIO E=1MM)

UN

1,00

1.9

BANHEIRO ADAPTADO - ENCANAMENTO BANHEIRO PNE

1.91

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCANAMENTO
AGUA
E ESGOTO WC PNE)

25,00

1.9.2

104085

SINAPI

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

10,00

193

89823

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

3,00

1.94

11.003.0041

Proprio

JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

1.9.5

CMBA/344

Proprio

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES 50MM - REF
SINAPI
(91788)

3,00

1.9.6

89351

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4

UN

1,00

1.9.7

11.003.0151

Proprio

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1,00

1.9.8

11.003.0217

Proprio

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50
MM

UN

1,00




1.9.9

CMBA/342

Proprio

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES 25MM - REF
SINAPI (91785)

UN

1.9.10

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

NOP1911

6-0F

1,00

BANHEIRO PNE

1.10.1

95472

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

1.10.2

100849

SINAPI

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,00

1.10.3

87759

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m2

4,73

1.10.4

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
(WC

PNE E WC NOVO LADO)

m2

5,20

1.10.5

97633

SINAPI

DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO. (PAREDE E PISO)

m2

3,00

1.10.6

87265

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2

25,26

1.10.7

13.003.0153

Proprio

VALVULA DE DESCARGA METALICA 1.1/2" COM ALAVANCA PCD.

UN

1,00

1.10.8

02.001.0224

Proprio

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

m3

1,00

1.10.9

103328

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2

13,47

1.10.10

120047

SBC

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES

m2

26,94

1.10.11

08.002.0111

Proprio

JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (0,60X0,80)

m2

0,48

1.10.12

27.001.0038

Proprio

LOCAGCAO DE CACAMBA (4M)

UN

1,00

1.10.13

07.001.0004

Proprio

TOLDO COM ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
(ENTRADA WC)

m2

5,70

PISO PODOTATIL

1.11.1

104658

SINAPI

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m2

0,41

1.11.2

101094

SINAPI

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

2,75

Item

Cadigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

SEGUNDA ETAPA - PINTURA INTERNA

2.1

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

m2

737,24

22

102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. COR BRANCO
NEVE

m2

297,83

23

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, _
DUAS DEMAOS. (INTERNA E LAJE). COR BRANCO NEVE

m2

439,42

24

88495

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.

m2

297,83

Item

Cadigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.




TERCEIRA ETAPA - PINTURA EXTERNA

EA-MS

3.1

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

m2

+N°o D191

3.2

88495

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m2

220,72

3.3

13.001.0152

Proprio

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

m2

44143

3.4

102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. BARRADO (COR
AZUL FRANCA)

m2

220,72

3.5

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, _
DUAS DEMAOS. (COR BRANCO NEVE)

m2

220,72

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

QUARTA ETAPA - PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA

41

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. (MURO - EXTERNA E INTERNA)

m2

592,50

42

88495

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m2

238,02

43

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, _
DUAS DEMAOS. (COR AZUL FRANCA)

m2

592,50

Item

Cadigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

QUINTA ETAPA - PINTURA SUPERFICIES METALICAS

100717

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
AF_01/2020

m2

134,77

5.2

88317

SINAPI

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS
JANELAS, PORTAS E BATENTE)

50,00

5.3

88315

SINAPI

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS
JANELAS, PORTAS E BATENTE)

50,00

54

100725

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
(COR AZUL

FRANCA)

m2

134,77

5.5

102227

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM
MADEIRA, 3
DEMAOS. (TODAS AS PORTAS DE MADEIRA)

m2

44,10

5.6

13.001.0061

Proprio

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE EM MADEIRA. (TODAS AS
PORTAS
DE MADEIRA)

m2

44,10

Item

Cadigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

SEXTA ETAPA - LAVANDERIA E DEPOSITO

6.1

27.001.0038

Proprio

LOCAGAO DE CAGAMBA (4MF)

UN

1,00

6.2

97645

SINAPI

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO

m2

1,50

6.3

94562

SINAPI

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(LACTARIO)

m2

1,50

6.4

97644

SINAPI

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
(LAVANDERIA)

m2

1,68

6.5

97621

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. (LAVANDERIA)

m3

1,57

6.6

91332

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (DUAS PORTA -
DEPOSITO E LAVANDERIA)

UN

2,00




6.7

05.003.0012

Proprio

ALVENARIA BLOCO CERAMICO VEDAGAO, 9x14x19CM, e=9CM, COM
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM
(DEPOSITO E LAVANDERIA)

m2

6.8

06.001.0026

Proprio

REBOCO OU EMBOCO INTERNO, REFORCADO COM TELA REVEST -
1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRACO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/
AREIA),

ESPESSURA 2,0 CM (DEPOSITO E LAVANDERIA)

m2

34,22

6.9

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDANCA DE
LOCAL
DA PIA)

20,00

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

SETIMA ETAPA - PAREDE NOVA NA SALA DOS PROFESSORES

71

97645

SINAPI

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2

1,32

7.2

91332

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

1,00

73

87248

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2

6,00

7.4

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PAREDE E JANELA)

8,00

7.5

97622

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. (FECHAMENTO SALA PROFESSORES)

m3

0,40

7.6

103328

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO
SALA

02, SALA 06 E BERCARIO)

m2

20,39

7.6

06.001.0026

Proprio

REBOCO OU EMBOCO INTERNO, REFORCADO COM TELA REVEST -
1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRACO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/
AREIA),

ESPESSURA 2,0 CM

m2

40,78

7.8

27.001.0038

Proprio

LOCAGCAO DE CACAMBA (4M?)

UN

1,00

Item

Cadigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

OITAVA ETAPA - ADEQUAGAO DAS RAMPAS ENTRADA

27.001.0038

Proprio

LOCACAO DE CACAMBA (4M?)

UN

1,00

8.2

94993

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2

26,43

8.3

08.002.0169

Proprio

PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS
MOVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS (EXCLUSIVE VIDROS) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (RECEPCAO ENTRADA 1,50X2,10 E
FUNDO 2,10X2,10))

m2

7,56

8.4

97644

SINAPI

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
(UMA DA RECEPCAO ENTRADA E DUAS FUNDO)

m2

5,46

8.5

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAGAO DA
PORTA E MUDANGCA DA PORTA COORDENACAOQ)

25,00

8.6

97621

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. (ABRIR AS DUAS PORTA DE FERRO)

m3

1,13

8.7

103328

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO
PORTA

FUNDO DE BANCADA)

m2

1,89

8.8

06.001.0026

Proprio

REBOCO OU EMBOGO INTERNO, REFORGADO COM TELA REVEST -
1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAGO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/
AREIA),

ESPESSURA 2,0 CM

m2

1,89

Item

Cadigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

NOVA ETAPA - TELHAMENTO




PCREA-MS

9.1 27.001.0038 | Préprio | LOCACAO DE CACAMBA (4M°) UN il ) |
9.2 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. TELHADO m2 N° D191
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, -
o3 100325 | SiNap| | COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. (SUBSTITUIGAO o 133,67
DE TELHAS
DANIFICADAS)
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
9.4 04443 | SINAPI | O e RS m2 133,87
DE TELHAS DANIFICADAS)
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2
o5 100385 sinap! | AGUAS COM TELHA CERANICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, o 133,87
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( REMOCAO E
9.6 88323 | SINAPI | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS) H 20,00
9.7 TROCA DO FORRO MADEIRA PARA PVC
REMOGAO DE FORROS DE PCV, DE FORMA MANUAL, SEM
9.7.1 97640 | SINAPI | REMOSAO DE FORRO! m2 36,64
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
9.7.2 96116 | SINAPI | COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. m2 36,64
AF_08/2023 PS
9.8 ADEQUAGOES DE PISO LAJE
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
9.8.1 98562 | SINAPI | CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. m2 55,23
AF_09/2023
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA
982 98536 | SINAP!| b6 | IMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM m2 85,23
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
9.83 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 | m2 55,23
ltem Cadigo | Banco | Descrigao Und Quant.
10 DECIMA ETAPA - TROCA DAS PORTAS E REFORMA DO WC 01
101 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00
10.2 120047 | SBC | CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m2 4,08
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
103 100701 SINAPH 5 ARNICOES. (PORTA DE ENTRA 2X2,10) m2 420
VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 6mm ENGAVETADO COM MASSA.
10.4 150206 | SBC | (bORTA DE ENTRA 2X2,10) m2 3,36
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
105 1007011 SINAPH 5 ARNICOES. (ENTRADA DA EMEI) m2 3,60
106 27.001.0038 | Préprio | LOCACAO DE CACAMBA (4\F) UN 1,00
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
10.7 97622 | SINAPI | MANUAL, m3 135
SEM REAPROVEITAMENTO. (MORETA BANHEIRO 01)
108 120047 | SBC | CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m2 3,00
10.9 REFORMA DO WC 01 E COLOCAGAO JANELA WC 04
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REFORMA DO
10.9.1 88308 | SINAPI | gEoRERS D H 15,00
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E PISO, DE FORMA
1092 97633 | SINAPI | MANUAL, m2 27,24
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1093 87265 | SINAPI | TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA m2 27,24
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
10.10 JANELA WC 04
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
10.10.1 97622 | SINAPI | MANUAL, m3 0,48

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023




10.102|  08.002.0111 | Proprio | JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (0,60X0,80) m2 e
10.10.3 120047 | SBC | CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m2 = N° D197

Campo Grande/MS 06/01/2025

Lidiane Batista Salustriano
Presidente da Organizacao da Sociedade Civil
APM Escola Municipal de Educacao Infantil

Professor Alberto Guilherme Batistoti
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-MS

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro 2009 000000019 135 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional John Andersen Costa Santos
referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos
Registro: 66030 MS RNP: 1319925324

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1320240095903 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 11/07/2024 Baixada em: 10/12/2024
Forma de Registro: Inicial Participacao técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.ISAURO BENTO NOGUEIRA CPF/CNPJ: 33.194.481/0001-72
Rua: RUA MAIRIPORA, 60 N°: 60

Complemento: ESCOLA Bairro: CENTRO

Cidadde: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.125-000

Contrato: Celebrado em: 18/06/2024 Vinculado a ART:

Valor do contrato: R$ 323.085,34 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: RUA MAIRIPORA, 60 N°: 60

Complemento: ESCOLA Bairro: CENTRO

Cidade: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.125-000

Data de inicio: 02/07/2024 Concluséo efetiva: 29/10/2024 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Escolar Codigo:

Proprietario: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.ISAURO BENTO NOGUEIRA CPF/CNPJ: 33.194.481/0001-72

Atividade Técnica: 1- <.Execugao.><.Execugado de obra.><.Construgado Civil.>< Edificagdes.><.de reforma de edificacdo.><.em outros
materiais.>, 1569.6000 metro quadrado;

Observacoes
Execugdo dos servigos de revitalizagdo da unidade escolar E.M. ISAURO BENTO NOGUEIRA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 19106 a
19110, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 191351/2024
10/12/2024 03:06:59
9ab6ec22-75b6-4b8e-95b9-a293502fa0d2

Data de Impressao: 17/01/2025 12:29:04

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territdrio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul




R
ATESTADO TECNICO DE CONCLUSAO E CAPACIDADE DE OBRA 0 __'__319196

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB ENGENHARIA LTDA — ME, inscrita no CNPJ sob n° 47.787.075/0001-28, com sede na Rua Alfredo Borba
N° 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande - MS, através do Engenheiro CivilJOHN ANDERSEN COSTA SANTOS CREA: 66030 MS, executou para a ASSOCIACAO
DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA, CNPJ: 33.194.481/0001-72, os servicos de REVITALIZACAO DA EM ISAURO BENTO
NOGUEIRA ANHANDUI/MS, COM FORNECIMENTO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MAO DE OBRA QUE FIZERAM NECESSARIOS.

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA

Contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Enderego: RUA MAIRIPORA, N°60 - BAIRRO DISTRITO DE ANHANDUI - CEP:79.125-000 Municipio: CAMPO GRANDE UF:MS
Periodo: 07/2024 5 11/2024

Valor: 323.085,34

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant.
1 PRIMEIRA ETAPA - ACESSIBILIDADE
11.002.0 TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI
11 014 Proprio  REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR. UN 1,00
25.001.0 ~ BARRADE APOIO EM "U" PARA BANHEIROS/LAVATORIO 30CM EM INOX -
1.2 a4 Proprio  FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
13 100872 = SINAPI NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 3,00
14 202125 SBC  ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD UN 1,00
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO.
15 97644  SINAPI  (UMA PORTA) m? 1,68

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X
16 7165  ORSE 210 M, PARA SANITARIO DE DEFICIENTE FiSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE

. 1,00
E CHAPA DE ALUMINIO E=1MM) un
25.001.0 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
17 a0 Proprio  INSTALAGAO. (40CM) UN 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020
18 95472 SINAPI UN 1,00
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
19 100849  SINAPI AF 01/2020 UN 1,00
110  13.0030 Préprio  VALVULA DE DESCARGA METALICA 1.1/2" COM ALAVANCA PCD. un 1,00
153
1.11 ADEQUACOES BANCADA
1111 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDANCA DE LOCAL H 20,00
DA BANCADA DE ATENDIMENTO)
1112  02.001.0 Préprio DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (ADEQUACAO BANCADA ms 0,41
224 DE ATENDIMENTO)
1113 101094 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 4,08
1114  27.001.0 Préprio  LOCACAO DE CACAMBA (4MF) UN 1,00
038
1115 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE e 075
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 :
1116 120047  SBC  CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m? 0,75

1.11.7  11.001.0  Proprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2,5 CM, SUPORTE MAO-
004 FRANCESA EM ACO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 1,22



1.11.8 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES \TESH EGIS GO0
1.11.9 102180 SINAPI  INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL

R 2
U. AF_01/2021_PS N° D19107
11110 2001003 Proprio  PLACA DE SINALIZAGAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS,
044 PARA PORTAS. (SECRETARIA, POSSO AJUDAR - SECRETARIA E WC) UN 3,00
11111 99861  SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO PORBARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. (L=2,44 E
H=1,52) m? 371
112 PISO E REVESTIMENTO DO WC 23 PNE
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1121 97633  SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 28,40

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA 2
1122 87265 SINAPI ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE m 24,42

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (10% A

MAIS RODAPE)
1123 104162 = SINAPI m? 4,40
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO >
1124 87759  SINAPI : 4,40
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 m
A 3
1125 270.;)3'1 O proprio  LOCAGAO DE CAGAMBA (4M°) UN 1,00
1126 88309 = SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00
2 SEGUNDA ETAPA - PINTURA INTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
2.1 88485  SINAPI  DEMAO. AF_04/2023 m? 1541,94
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
2.2 102219 SINAPI  ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. COR BRANCO NEVE m? 770,97
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
2.3 88489  SINAPI  DUAS DEMAOS. (INTERNA E LAJE). COR BRANCO NEVE m? 1266,73
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
2.4 88495  SINAPI DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. (PAREDE SALA NOVA) m? 230,77
3 TERCEIRA ETAPA - PINTURA EXTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
3.1 88485  SINAPI  DEMAO. AF 04/2023 m? 2826,72
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
32 88495  SINAPI  DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 367,47
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
33 102219 SINAPI  ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. BARRADO ( COR AZUL FRANGA) m? 1413,36
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
34 88489  SINAPI DUAS DEMAOS. ( COR BRANCO NEVE) m? 1413,36
13.001.0 ~ LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
35 152 Proprio  RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA m? 1458,72
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
3.6 97064  SINAPI  (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 6,00
4 QUARTA ETAPA - PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
4.1 88485  SINAPI DEMAO. (MURO - EXTERNA E INTERNA) m? 1569,60
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
4.2 88495  SINAPI  DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 157,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
4.3 88489  SINAPI DUAS DEMAOS. (COR AZUL FRANGA) m? 1318,75
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE ) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). (ALAMBRADO
DO MURO, TELHADO DA ENTRADA E PORTOES NA COR AZUL FRANGA)
4.4 100725  SINAPI m? 324,40
5 QUINTA ETAPA - PINTURA SUPERFICIES METALICAS
5.1 100717 SINAPI  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 214,59
52 88317  SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS PORTASE BATENTE) H 60,00
53 88315  SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS H 60,00

PORTAS E BATENTE)
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). (COR AZUL
FRANGA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SEXTA ETAPA - BANHEIRO DA QUADRA

LOCACAO DE CACAMBA (4M°)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DESENTUPIMENTO DE APARELHOS SANITARIOS EM GERAL
LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAGAO DE ESGOTO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO E PISO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2016

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA, SIFAO
AJUSTAVEL METALIZADO, VALVULA
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, ASSENTADA.

PORTA ABRIR CHAPA FERRO COMPLETA (BANHEIRO QUADRA)

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
(WC MASCULINO E WC FEMININO)

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

SETIMA ETAPA - PISO DAS SALA DE AULA
LOCACAO DE CACAMBA (4M°)

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

OITAVA ETAPA - COZINHA/CAIXA DE GORDURA

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023 PS

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES (TANQUE, PAREDE E ENCAMENTO PAREDE)

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E PISO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO COZINHA)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

LOCACAO DE CACAMBA (4M°)

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, CHAPISCADA E REBOCADA INTERNAMENTE,
BASE EM CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO E TAMPA DE FoFo PARA LIMPEZA, DIMENSOES INTERNAS DE
160X90 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m? 214,59
M 6,00
UN 1,00
H 15,00
UN 6,00
M 20,00
m? 100,80
m? 87,60
m? 13,20
UN 6,00
UN 2,00
m? 1,08
UN 1,00
m? 3,36
m? 3,36
UN 1,00
m? 280,51
m? 308,56
M 3,00
M 3,00
UN 1,00
m? 6,00
m? 57,87
m? 57,87
m? 37,62
UN 1,00
UN 1,00

N°' D1910d



EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,

ACABAMENTO AR ; |
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (FUNDO COZINHA) N° D19169
8.10 94993  SINAPI )
02.001.0 DEMOLIGAO DE PASSEIO (CALGADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE '
8.1 531 Proprio  FORMA MECANICA E MANUAL m?2 29,50
8.12 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00
9 NONA ETAPA - ADEQUAGAO DA COZINHA
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
9.1 97621  SINAPI  COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 2,79

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA

9.2 103328  SINAPI 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 28,20
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
9.3 120047 SBC  CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m2 28,20
9.4 27.001.0 Préprio  LOCAGAO DE CAGAMBA (4M?) UN 1,00
038A
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
9.5 97644  SINAPI  AF_09/2023 m2 1,68
9.6 08.004.0 Proprio  PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,80x2,10m. DOBRADIGAS, MONTAGEM E UN 1,00
243 INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
9.7 87248  SINAPI m2 57,07
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
9.8 97633  SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 57,07
9.9 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
9.10 91928  SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00
9.11 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
9.12 91999  SINAPI  SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.13 94562  SINAPI m2 2,50
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA,
9.14 102164  SINAPI  FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS m? 2,00
10 DECIMA ETAPA - TELHAMENTO
10.1 97062  SINAPI COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m2 8,00
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. (SUBSTITUIGAO
DE TELHAS DANIFICADAS)
10.2 94443 SINAPI m2 20,00
10.3 88323  SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SUBSTITUICAO DE H 20,00
TELHAS DANIFICADAS)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
10.4 97064  SINAPI  (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 6,00
RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
10.5 010227  IOPES  TUBULAGAO DE LIGACAO und 5,00
SINAPI - 102623 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA
DE BOIA) - FORNECIMENTO
1301001 E INSTALACAO. AF 06/2021
10.6 184  AGESUL UN 5,00
10.7  27.001.0 Préprio LOCAGAO DE CAGAMBA (4M?) UN 1,00
038A
10.8 CALGADA FUNDO QUADRA
02.001.0 DEMOLIGAO DE PASSEIO (CALGADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE
10.8.1 531 Proprio  FORMA MECANICA E MANUAL m2 83,80
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
10.82 94993  SINAPI m2 83,80
10.83 94319  SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 25,14
PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°24, BATENTE EM CHAPA
N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CM, DOBRADIGAS TIPO HELICOIDAL
EM AGO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
20.002.0
10.8.4 218 Proprio m2 9,00
74168/00 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA -

10.8.5 ) SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00



10.8.6 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00

DEMOLIGAO DE PASSEIO (CALCADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE ook 14
Préprio  FORMA MECANICA E MANUAL (ADEQUAGAO RAMPA FUNDO QUADRA) «re NC D194

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,‘

ACABAMENTO -
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (ADEQUACAO RAMPA

02.001.0

10.8.7 231

10.8.8 94993 SINAPI m? 6,00

Campo Grande/MS 08/01/2025

ASSOCIACAO DE PA!S E MESTRES DA
E.M. ISAURO BENTO NOGUEIRA
CNPJ 33 154 481/0001-72

RUA MAIRIPORA, 60, BAIRRO CENTRO
DISTRITO DE ANHANDUI CEP 79 125-990

—

* RELINDES BONAVIGO
Presidente da Organizacao da Sociedade Civ
APM Escola Municipal ISAURO BENTO NOGUEIRA
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA-MS

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro 2009 0000000184737

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional John Andersen Costa Santos
referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos
Registro: 66030 MS RNP: 1319925324

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1320230154584 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 18/12/2023 Baixada em: 27/06/2024
Forma de Registro: Inicial Participacao técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO CPF/CNPJ: 03.501.541/0001-91
Rua: RUA CONCEICAO DO RIO PARDO, 1725 N°: 1725

Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Bairro: CENTRO

PUBLICA

Cidadde: Ribas do Rio Pardo - MS UF: MS CEP: 79.180-000

Contrato: 266/2023 Celebrado em: 23/11/2023 Vinculado a ART:

Valor do contrato: R$ 90.313,81 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: Rua: RUA JOSE COLETO GACIA, SIN N°: S/N
Complemento: CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS Bairro: CENTRO

Cidade: Ribas do Rio Pardo - MS UF: MS CEP: 79.180-000
Data de inicio: 27/11/2023 Conclusao efetiva: 25/01/2024 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Outro - REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE RIBAS  Cédigo:
DO RIO PARDO/MS.

Proprietario: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO CPF/CNPJ: 03.501.541/0001-91

Atividade Técnica: 1- <.Execugao.><.Execucdo de reforma.><.Construgdo Civil.>< Edificagdes.><.de reforma de edificagdo.><.em outros
materiais.>, 166.3000 metro quadrado;

Observacoes
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS TOMADA DE PRECO 4/23

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 11610 a
11610, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 184737/2024
27/06/2024 02:37:28
f3790bec-e657-4737-a8a0-cb93892567a2

Data de Impressao: 27/06/2024 17:42:39

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das (www.confea.org.br).
propostas. A falsificagédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
A CAT é valida em todo o territdrio nacional. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastido Taveira, 268, Sdo Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e A
Grosso do Sul




CREA-MS

ATESTADO TECNICO DE CONCLUSAO E CAPACIDADE DE OBRA . . o D1164

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB Engenharia Ltda — ME, Inscrita no CNPJ sob n.* 47.787.075/0001-28, com ‘Sede na REg=
Alfredo Borba N° 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande — MS. | através do Engenheiro Civil JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS CREA:

66030 MS, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINFRA

os servicos de REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSO, COM FORNECIMENTO DE SERVIGOS E EQUIPAMENTOS,

MATERIAL E MAO DE OBRA QUE FIZEREM NESCESSARIO

Contratante: SEINFRA Secretaria Municipal de Infraesttrutura - Ribas do Rio Pardo

Contratada: JRB Engenharia Ltda

Contrato Administrativo: 266/2023 ¢/ aditivo -Processo Licitario 128/2023

Endereco da obra: Rua Jose Coleto Garcia - Centro - Centro de convivencia dos Idosos , Ribas do Rio Pardo-MS
Periodo: 12/2023 a 04/2024

Valor: R$ 94.309,20

PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM COoDIGO SERVICOS UN QUANT
1 REMOGAO E DEMOLIGAO
1.1 201002012  |REMOCAD DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M? 11,50
1.2 97633 DEMOLICAD DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 M2 4324
2 ESTRUTURA E COBERTURA
55 o, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE M 4i80
) CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 g
3 COBERTURA
a4 — TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ¥ —_
4 ESQUADRIA E FERRAGENS
90822
41 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), BOX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E UN 100
INSTALACAO, AF_12/2019
4.7 40830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAD MEDIO, INCLUSO EXECUCAD DE FURD - FORNECIMENTO E UN 1.00
INSTALACAO. AF_12/2019
5 REVESTIMENTO DE PAREDES
5.1 701000102 |REGULARIZAGAD DE SUPERFICIE, COM CONCRETO FCK 15 MPA ESPESSURA 5 CM M2 43,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33%45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
52 87275 AREA MAIOR QUE 5 M2 NA M2 4324
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2
] REVESTIMENTO PISO
54 87256 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSAD 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE e 175.53
: 10CM i
6.2 201000102  |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGOD 1:3, ESPESSURA 5 CM M 35.33
7 PINTURA
74 BHA8S APLICACAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA M2 476,64
DEMAD. AF_06/2014 /M2
73 BR489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM e 47664
; PAREDES, DUAS DEMAQS, AF_06/2014 /M2 =
73 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE} PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETQ PERFIL) M2 977 91
' EXECUTADO EM OBRA (02DEMADS). AF_01/2020 PINTURA GRADIL '
8 MURROI/GRADIL
8.1 COMPOSICAD |CONSTRUGAD E PILAR DE CONCRETO ARMADO PARA FIXAR GRADIL UN 24,00

Ribas do Rio Pardo MS 04/06/2024

LT
~ e e S
Anyﬁ; Ceiso R. Da Silva Jupior
" Secretario de Obras

J Port. 043/2023

Jorge Antonio santana Hartelsberger
Ar§uitelo B Urbanista CAY A-26871-2

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo L
Rua Concegdo o Rio Pardo, T Lre TEP a1 Bo-000

Tel (67)
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