
















































ATESTADO 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul -
SEBRAE/MS, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob 0 • 

15.419.591/0001-03, com sede na Av. Mato Grosso, 1661, centro, na cidade de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, 
Laurindo Faria Petelinkar, ATESTA para os devidos fins, que o JOSÉ AUDAX 

OLIVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA-MS sob nº 997/D, 
portador da cédula de identidade RG nº 04.450.018-9, expedida pelo IFP/RJ e do CPF 

nº 164.240.691-00, foi o responsável técnico pelos serviços profissionais de engenharia 
civil, do início ao término, da obra de construção da sede própria desta entidade, de 
acordo com as quantidades abaixo relacionadas. Os serviços foram executados com 
competência e presteza. Nada temos a declarar que desabone a conduta desse 

profissional. 

• Aterro - 2.000,00 m2 
• Estrutura de concreto - 554,00 m3 
• Laje Pré-Moldada-2.789,70 m2 

Forma de madeira - 5.817,00 m2 
• Aço-39.000 kg 
• Impermeabilização - 966,00 m2 
• Alvenaria - 1.866,00 m2 
• Proteção de Combate a Incêndio - 4 bidrantes. 
• Estrutura de Madeira e Cobertura - 1.904,25 m2 
• Revestimentos de Parede-3.732,00 m2 

Revestimento de Forro - 2.563,25 m2 
• Revestimento de Piso Granito - 1.539,25 m2 
• Pintura Látex - 5.855,95 m2 
• Vidro Blindei: - 343,00 m2 
• Instalações Hidro Sanitárias e Águas Pluviais - 837,00 m 
• Instalações Elétricas - Tubulação - 1.740,00 m 

- Eletrocalha - 2.511,00 m 

vembro de 2006 
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Obra 
Local 

item 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

CO NSTRUÇÃO DA SEDE PRÓP CAMPO GRANDE/MS RIA DO SEBRAE-Ms 

QUANTITATIVO s 
SERVICOS INICIAIS servicos 
Instalacões orovisórias de áaua e eneraia Barraco da obra 
Placa da abra 
Rasnaaem suoerficial de veaetacão 
Locac~o de obra e/ aoarelhos toooaráficos Locacao da obra e/ aabarito de madeira SUBTOTAL 

un 
Quantidade 

ab 
m2 1 ºº m2 40 00 

6 00 m2 
8.000 oo ob 

1 00 m2 
1.761 55 2 

2.1 
MOVIMENTO DE TERRA~ _______ ------------,----i--------. Carga, transp~r_:e, espalhamento e compactação de aterro a 96% PN com a u1s1 ao de terra 
SUBTOTAL 

m3 
3 FUNDACÕES 3 .1 Estaca d 25cm (mão-de-abra e eouioamentol 

m 

3 .2 Estaca d 32cm (mão-de-obra e eouioamentol 
m 

3 .3 Estaca d 38cm (mãa-de-obra e eouioamento) 
m 

3.4 Fornecimento e lançamento de concreto usinado fck=18,0 MPa 

m3 
3.5 Aco CA-50 arossa 

kq 
3.6 Aco CA-50 média 

ka 
3 .7 Aco CA-60 fina 

ka 
3.8 Preoaro de cabeca de estaca moldada 'in loco' 

un 
3.9 Escavacão manual de valas em terra ate 1 Sm 

m3 
3.10 Aoiloamento de fundo de valas com maca de 30ka 

m2 
3.11 Lastro de concreto maaro com betoneira 

m3 
3. 12 Reaterro aoiloado de valas 

m3 3.13 Forma compensado resinada 12mm, utilização 2x p/ fundação 
3.14 Cont role tecnolóa co de concreto m2 

m3 SUBTOTAL 

4 ESTRUTURA 
Forma compensado resinado 12mm, útilização 3x p/ estrutura 

m2 

4 .1 

4 .2 Forma comoensada olastificado 121Tlm úcilizacão 3x m2 4 .3 Aco CA-50 arossa 
ka 4.4 Aco CA-50 média 
kq 
ka 

4.5 Aco CA-60 fina . · 1 Fornecimento e lançamento de concreto usinado convenciona 
m3 

4.6 
fck 18 O MPa 

m2 
4.7 Laie □ré-moldada h 14 cm 

m2 1 
4.8 Laie oré-moldada h 10 cm 
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2.200,00 

492 00 
732 00 
432 00 

192,00 

5.935 00 
2. 132 00 

831 00 
138 00 
207 00 
374 00 

9 50 
137 00 

717,00 

71 00 

1.780,20 

2.795 00 
14.605 00 
12.163 00 
4.002 00 

362,00 

1.028 ! 5 
1.761 ss_ 
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Obra 
Local 

item 

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO $EBRAE-MS 
CAMPO GRANDE/MS . 

QUANTITATIVOS·, 

4.9 
servi os 

Controle tecnoló co de concreto 
SUBTOTAL 

un 
m3 

uantidade 

5 IMPERMEABILIZACÃO 

5.1 Impermeabilização c/ argamassa de cimento e areia 1: 3 / 
aditivo esn, 2cm ' c 

5.2 lmnermeabilizacão com tinta betuminosa 3 demãos 
5.3 lm□ermeabilizacão de calha inclusive orotecão mecânica 5.4 l moermeabilizacão de laie inclusive oroter ão mecânica 5.5 l moermeabilizacão oe caixa d aaua 

SUBTOTAL 

6 ALVENARIA 

6_1 Alvenaria 1/2 vez c/ tijolo 8 fLros 9xl9xl9cm, assente c/ 
ar amassa mista 1:2:8 

SEBRAE 

6 _2 Alvenaria 1 vez c/ tijolo 8 furos 9xl 9x19cm, assente c/ 
ar amassa mista 1:2:8 

6.3 Divisória de mám.,ore 
SUBTOTAL 

7 COBERTURA 
7.1 Estrutura de madeira n/ telha de fibrocimento 
7.2 Cobertura com telha ondulada 6 mm 
7.3 Cumeeira com telha ondulada 6 mm 
7.4 Estrutura de madeira n/ telha cerâmica 
7 .5 Cobertura com telha cerâmica romana extra 
7 .6 Cumeeira com telha cerâmica 

SUBTOTAL 

8 ESOUADRIAS METALICAS 
81 Caixilho maximo-ar 
8.2 Porta de abrir tipo caixilho 

SUBTOTAL 

9 ESOUADRIAS DE tv\ADEIRA 
9.1 Porta lisa 80x210 cm como.eta 
9.2 Porta lisa 80x280 cm como'.eta 
9 .3 Fechadura cilindro cromado 
9.4 Dobradica reforr ada e/anel latão 3x21/2' FC 
9.5 Porta lisa revestida com fórmica 60x160 cm comoleta 
9.6 Porta lisa revestida com fórmica 85x160 cm comoleta 
9.7 Fecho tarieta livre-ocuoado 
9 .8 Batente latão e/ encosto de borracha 
9 .9 Dobradica 

- Servico Can "° Gr7Jndc MS Con,nbiJ - MS Dourados · MS 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2 
m2 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 1 

de Apoio às Micro e 
Pequenas Empmsas 
de Mato Grosso do Sul 

A.t. Mato Grosso, 1661 
Cenrro · CEP 79002-950 
(67) 2106 55 11 

A\(' Barão do RxJ Branco, 1180 
&uro UnMJISlíàf10 - CEP 79304--020 
'6 li 231-8988 

Rua· Presidente Kennedy. 855 
Praca do CmqUr::f?tendno - CEP 79840-010 
(67) 424-5959 

362 00 

406,70 

406 70 
248 00 
139 30 
172 10 

786,00 

1.080,00 

20 15 

1.622 25 
1.622 25 

87 00 
282 00 

1. 282 00 
32 00 

24 00 
45 00 

14 00 
6 00 

20 00 
60 00 
12 00 

2 00 
14 00 
14 00 
28 O 

~ ·v 
Três -~ s 
Rua !t1::: Peres T,,_, 826 
Centro · CEP 79602-080 
(67) 521-5555 
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Obra CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 
Local CAMPO GRANDE/MS 

QUANTITATIVOS -~ 

item servicos un Quantidade 
15.4 Tubo PVC ríaido soloável 50mm inclusive conexões rn 33 00 
15.5 Tubo PVC ríaido solaável 40mm inclusive conexões rn 6 00 
15.6 Tubo PVC ríaido solaável 32mm inc1usive conexões rn 90 00 
15.7 Tubo PVC ríaido solcável 25mm inc'usive conexões rn 60 00 
15.9 Reaistro de aaveta bruto 3' un 1 00 
15.10 Reaistro de aaveta bruto 21/2' un 100 
15.11 Reaistro de aaveta bruto 2' un 2 00 
15.12 Reaistro de aaveta bruto 11/4' un 2 00 
15.13 Reaistro de aaveta bruto 1' un 4 00 
15.14 Reaistro de aaveta bruto 3/4' un 18 00 
15.16 Reaistro de aaveta cromado C50 1' un 5 00 
15.17 Reaistro de aaveta cromado CS0 3/4' un 21 00 
15.18 Reaistro de pressão cromado CS0 314' un 1 00 
15.19 Válvula descaraa cromada 1112' un 24 00 

SUBTOTAL 

16 INSTALACÕES DE ESGOTO SANITARIO 
16.1 Tubo PVC esaoto 100mm inc'usive conexões m 90 00 
16.2 Tubo PVC esaoto 75mm incll.lsive conexões m 24 00 
16.3 Tubo PVC esaoto 50mm inch .. sive conexões m 36 00 
16.4 Tubo PVC esaoto 40mm inch .. sive conexões m 24 00 
16.5 caixa aordura 60x60x70 cm c/ tampa de FoFo un 2 00 
16.6 Caixa insoecão 60x60x60 cm c/ tamoa de Fofo un 6 00 
16.7 caixa sifanada cromada 150xl 85x75mm un 8 00 
16.8 caixa sifonada cromada 150x150x50mm un 4 00 

SUBTOTAL 

17 INSTALACÕES DE AGUAS PLLNIAIS 
17.1 Escavacãa manual de valas m 80 00 
17.2 Reaterro aoiloado de valas m 80 00 
17.3 Tuba PVC serie R PL 100mm 

.. 
m 240 00 

17.4 Tubo PVC serie R PL 150mm m 180 00 
17.5 Curva 87° 30' curta e/ bolsa p/ pe coluna serie R 100mm un 12 00 
17.6 Curva 87° 30' curta e/ bolsa o/ oe coluna serie R 150mm un 6 00 
17.7 Tubo PVC ríaido leve 150mm m 36 00 
17.8 Tubo PVC ríaido leve 200mm m 48 00 

SUBTOTAL 

18 !NSTALACOES DE PREVENCÃO E COMBATE A INCENDIO 

18.1 Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 3", inclusive conexões 
48,00 m 

18.2 Tubo ferro galvanizado D!N 2440 A~olo 21/2", inclusive conexões 
24,00 m 
-o ,) 

1.J 
. Servi SEBRAE ço ~ Grande MS 

de Apoio às Micro e A, Mato Grosso, 1661 
Collmbá · MS Dourados - MS T ,és l..agdas - MS 

Peq- Empresas Centro · CEP 79002-950 
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Obra CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 
Local CAMPO GRANDE/MS 

QUANTITATIVOS · ' 

item serviços 
.. 

un quantidade 

18.3 
Abrigo sobrepor 90x60x17cm c/ cesto 1/2 lua completa, inclusive 

4,00 manoueira 30 m un 
18.4 Reoistro alobo anoular 45° 21/2" un 4 00 
18.5 Extintor Aoua Pressurizado 10 lt un 4 00 
18.6 Extintor Po Químico Seco 4 ka un 4 00 
18.7 Extintor Gás Carbônico C02 6 kq un 8 00 
18.8 Seta auto-colante 'EXTINTOR' un 16 00 
18.9 Seta auto-colante 'HIDRANTE' un 4 00 
18.10 Botoeira para acionamento de bomba un 4 00 
18.11 Botoeira auebre o vidro/aoerte o botão un 4 00 
18.12 Camoain:1a alta ootencia 120 dB un 2 00 
18.13 Luminária emeraência com 2 faróis bateria 50Ah un 10 00 
18 14 Bloco autonomo o/ i uminacão de emeraência 6W un 10 00 

SUBTOTAL 

19 LOUCAS E METAIS 
19.l Bacia sanitária un 24 00 
19.2 Assento sanitário un 24 00 
19.3 Barra de apoio 80crr un 8 00 
19.4 Lavatório louca 540x445mm un 2 00 
19.5 Torneira cromada para lavatório un 22 00 
19.6 Cuba de louca embutir oval un 20 00 
19.7 Mictório louca un 4 00 
19.8 Torneira cromada oara uso aeral un 400 
19.9 Torneira cromada adaotador o/manaueira un 4 00 
19.10 Cuba de aco inox simoles 45x30x15cm un 4 00 
19.11 Torneira cromada p/pia un 4 00 
19.12 Saboneteira louca 75xl50mm un 20 00 
19.13 Cabide de louca un 20 00 

SUBTOTAL 

-
1 20 1 INSTALACÕES ELETRICAS 1 1 

20.l Eletroduto PVC ríaido rosa. 3/4" inclusive conexões m 960 00 
20.2 Eletroduto PVC ríaido rosa. 1" inclusive conexões m 360 00 
20.3 Eletroduto PVC ríaido rosa. 11/2 inclusive conexões m 210 00 
20.4 Eletroduto PVC ríaido rosa. 2" inclusive conexões m 120 00 
20.5 Eletroduto PVC ríaido rosa. 21/2" inclusive conexões m 90 00 
20.6 Caixa estamoada ferro auadrada 4"x4" un 320 00 
20.7 Caixa estamoada ferro retanqular 4"x2" un 180 00 
20.8 Caixa estampada ferro octoaonai 4"x4"x2" un 127 00 
20.9 Caixa de oassaaem de ferro com tamoa 15x15x8 cm un 1100 
20.10 Caixa de oassaaem de ferro com tamoa 30x30x12 cm un 10 00 
20.11 Caixa de oassaaem de ferro com tamoa 50x50xt5 cm un 4 00 
20.12 IOuadro distribuicão ODETG-UX 16 150A kit DJN-SN un 3 00 

0 C«npoGnrr,w M!> C<Wunb.! · MS Oouedo, MS Três Lagoas · MS 
SEBRAE Sentrço 
de Apo,o as M,cm e 
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Obra CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 
Local CAMPO GRANDE/MS ' -1 

QUANTITATIVOS l ' 

item servicos 

20.13 Quadro distribuicão ODETG-UX 24 150A kit DIN-SN 

20.14 Ouadro distribuicão ODETG-UX 34 150A kit DIN-SN 

20.15 ,Ouadro distribuicão ODETG-UX 56 225A kit DIN-SN 

20.16 Painel metálico CPD-TE-1786 Cemar 
20.17 Fio cobre isolamento 750V 2 5 mm2 
20.18 Fio cobre isolamentc 750V 4 O mm2 
20.19 cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 6 0mm2 
20.20 Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 10 0mm2 
20.21 Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 16 0mm2 
20.22 Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 25 0mm2 
20.23 Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 35 0mm2 
20.24 Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 50 0mm2 
20.25 Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 70 0mm2 
20.26 Cabo cobre isolamen. l000V Sintenax 1 cond.16 0mm2 
20.27 Cabo cobre isolamen. l000V Sintenax 1 cond.25 0mm2 
20.28 Cabo cobre isolamen. l 000V Sintenax 1 cond.35 0mm2 
20.29 cabo cobre isolamen. l000V Sintenax 1 cond.50 0mm2 
20.30 Cabo cobre isolamen. l000V Sintenax 1 cond.70 0mm2 
20.31 Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.95 0mm2 
20.32 cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.120 Omm2 
20.33 Disiuntor monooolar tino DIN 16A a 25A 
20.34 Dis1untor binolar tioo DIN 16A a 25A 
20 35 Dis1untor trinolar tino DIN 16A a 25A 
20.36 Dis1untor trinolar tioo DIN 32A 
20.37 Dis1untor trinolar tioo DIN 40A 
20.38 Dis1untor trinolar tioo DIN 63A 
20.39 Disiuntor trioolar tino DIN SOA 
20.40 Disiuntor trinolar tioo DIN l00A 
20.41 Disiuntor trioolar tioo DIN 125A 
20.42 Disiuntor tri""lar tioo DIN 150A a 200A 
20.43 Disiuntor tricolar tioo DIN 500A 
20.44 Amoerímetro oara TC 96x96 600/SA 
20.45 Voltímetro 96x96mm 0-S00V 
20.46 Chave comutadora oara amoerímetro 
20.47 Chave comutadora oara vo tímetro 
20.48 Transformador de corrente oara amrn>rírretro 
20.49 Barramento orimário 980A 60x10mm 
20.50 Barramento de cobre l'x3/16'x25mm 370A 
20.51 Isolador baixa tensão enóx, 600V 20x40 mm 
20.52 Terminal oressão reforcado lcabo l oarafJso 50 mm2 
20.53 Haste de terra 5/8'x3 O m Cooerweld 
20.54 Conector nara haste terra 5/8' 
20.55 lnterruntor simoles horizontal 611110 Piai 
20.56 lnterruotor 2 teclas simoles 612100 Piai 

SES ~- Serviço Grande. Cnrry,o MS CoMnb6 MS Do<ndos-MS 

un Quantidade 
un 4 00 
un 2 00 
un 2 00 
un 2 00 
m 8.000 00 
m 15.200 00 
m 9.270 00 
m 400 00 
m 560 00 
m 1.35000 
m 1.040 00 
m 210 00 
m 510 00 
m 570 00 
m 90 00 
m 1.960 00 
m 980 00 
m 760 00 
m 310 00 
m 760 00 
un 151 00 
un 54 00 
un 49 00 
un 2 00 
un 4 00 
un 1100 
un 2 00 
un 1 00 
un 5 00 
un 6 00 
un 2 00 
un 6 00 
un 400 
un 2 00 
un 4 00 
un 6 00 
un 1 00 
un 270 00 
un 540.00 
un 1.080 00 
un 50 00 
un 50 00 
un 17 00 
un !! 00 

éD ~ , 

Ttês Lagot,s · MS de Apo,o às Micro e 
Poqmtn1" Empro&J.! 
de Mno Grosso do Sul 

Av Maro Grosso, 1661 
tcm,o CEP 79<XJ2-950 

71 2106-5511 

Av Barão do Rio Branco. 1180 Rua: Presidenre Kemedy. 855 
ft!/!'2~'(:;s"BBano · CEP 7930,:,()20 Pr.,ça cio Onquentenáno . CEP 79840-010 

(67) 424-5959 

Rua ZU/eide ~ 7iJlxDI. 826 
CMtro · CEP 79602-080 
(67) 521-5555 

. ' 
Em 2,10~'2024 , Cor,fc.rm• L"'\ 21 do ilr0'f1mento n 100/OU , tiJ 
,rc.·e'1eu-n • d•sma1tt1al,11; ~ 1'o ptUmte dotlr.'!Utô /4.. validade 
l• ,1 1 l\t~t,~•~•· ~1!1• (t:!.;A!) 6 A! ú!l (C lfiCfli L'iOS Do qut deu (t 
! !crl!'l>·E.SCF.EºltNTE. 
Seio D1g1t1I .\.KA 15606-369.tfOR - consu:tt www t,m 
otlo Qr•C-:d.e 
':..rr1oh.JT.t r1os f S1 l')O F\Ntkp RS 0,10 'F\nie PO 
!m F••""', ? I 0 \ ' , ISS lU 0,21 • R.l 8,71 
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1. 

Obra 
Local 

item 
20.57 
20.58 
20.59 
20.60 
20.61 
20.62 
20.63 
20.64 
20.65 
20.66 
20.67 
20.68 

21 
21.1 

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 
CAMPO GRANDE/MS ,, 

QUANTITATIVOS _. 

services 
Coni . 3 interruotores s.moles 613100 Piai 
I nterruotor 2 teclas oaralelas 612104 Piai 
Interruotor oaralelo horizonta' 611111 Piai 
Tomada 2P+ T e Lniversal 615124 Piai 
Coni . 1 int.simoles+l tomada 2P 614103 Pai 
Placa 4x4 2+2 oostos 618512 Piai 
Suoorte 4x4 6 modulos 612124 Piai 
Modulo tomada 2P+ T lSA 615024 Piai 
Luminária sobreoor droos vidro oara 1xFC23W 
Luminária industrial o/ VM400W comoleta 
Fita isolante olástico 3/4'x50m 
Arame aalvanizado n.14 BWG /m 
SUBTOTAL 

SISTEMA DE 'REDE LOGICA 
ELETROCALHAS 
ELETROCALHA 100X075 :)arra de 2m , lisa com revestimento 
de zinco com cam,aoa de 18 micra, possuir sistema autoportante, 

21.1.1 
com canal p/enca1\ da tampa e dobra 180° arestas não 
cortantes 

revestimento de zinco m camada de 18 micra . possuir sistema 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
m 

ELETROCALHA 050,~ a,rn ba,rn de 2m , lisa com 

autoportante, com canal /encaixe ca tampa E;l dobra 180° arestas 
21.1.2 não cortantes · 

TAMPA DE PRESSÃO 50 
1

~:t. lisa com revestimento de 
zinco com camada oe 18 mie , com reforços estruturais 

21 .1.3 lonqitudinais e arestas não co nte. 
TAMPA DE PRESSÃO 100 br.:i. lisa com revestimento de 
zinco com camada de 18 micra, c m reforços estruturais 

21 .1.4 lonqitudinais e arestas não cortant 
21 .1.5 TALA 50mm com a mesma esoec1fic,,1cão da eletrocalha 
21 .1.6 TALA 75mm \ 
21.1.7 PARAFlSO CABECA DE LENTILHA 1/lll." X 1 /2" 
21.1.8 PORCA SEXTAVADA 1/4" \ 
21.1.9 ARRUELA LISA 114" \ 
21 .1.10 T HORIZONTAL 90° - 050x050 \ 
21 .1.11 T HORIZONTAL 90° - 100x075 '\ 
21 .1.1 2 TAMPA T HORIZONTAL 9'.)0 

- 050x050 \ 
21 .1.13 TAMPA T HORIZONTAL 90° -100x075 \ 
21.1.14 CURVA HORIZONTAL 90° - 05C'x050 '\ 
21.1.15 CURVA HORIZONTAL 90° - 100x075 "-
21.1.16 TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 9Cº - 050x050 "-
21 .1.17 TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 9Cº - 100x075 " 21.1.18 CRJZETA HORIZO\JTAL 90' -- 05Cx05C 

Cwnpo Grande · MS Co,umbó • MS Dourados · MS 

Quantidade 
5 00 
4 00 
4 00 

22 00 
5 00 

162 00 
162,00 
324 00 

400 
237 00 

20 00 
soo 00 

br 443 

br 394 

br 443 

br 394 
DC 1.772 
DC 1.576 
DC 13392 
nc 13392 
DC 13392 
DC 94 
DC 172 
nr 94 
DC 172 
DC 85 
nc 93 
DC 85 
DC 93 
DC 57 

~ L) 
T,es u,goas- MS SEBRAE · Sennço 

de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
de Muto Grosso rio Sul 

Av M•ro Gmsso. 1661 
Cc,rtro C[P 7 9002 !!50 
(67) 2106 5511 

Av Barão do Rio Branco, 1180 Rua Ptesxlente Kennedy, 855 
Bauro UnM,fSJ(áno CEP 79304-020 Ftaça do 0nquef1tenáno · CEP 79840-010 
167/ 23 1-8988 (67/ 424-5959 

Rua Zuleide Ft!,es Tabax, 826 
Cenrro - CEP 79602-080 
(67) 521-5555 

- ' ' 
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Obra CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 

Local CAMPO GRANDE/MS 
QUANTITATIVOS .· 

item servicos 

21 .1.19 CR UZETA HORIZbNTAL 90° - 100x075 

21 .1.20 TA MPA PARA CRUZ!s.TA HORIZONTAL 90° -- 050x050 

21 .1.21 TA MPA PARA CRUZE"'I\A. HORIZONTAL 90º - 100x075 

21.1.22 e URVA VERTICAL MULTI_ FUNGÃO -- 050x050 

21.1 .23 e URVA VERTICAL MUL Tl~ UNÇÃO - 100x075 

21 .1.24 T AMPA PARA CURVA VER~L MULTI FUNÇÃO --050x050 

21 .1.25 T AMPA PARACURVA VERTIC~ULTI FUNCÃ0 - 100x075 

21 .1.26 S UPORTE VERTICAL -- 050x050 \ 

21 .1.27 S UPORTE VERTICAL - 100x075 \ 
21 .1.28 MÃO FRANCEZA 100x075 \ 
21 .1.29 GANCHO LONGO PERFILADO \ 
21.1 .30 VERGALHÃO ROSCA TOTAL \ 
21 .1.31 PARAFuSO CABECA DE LENTILHA 1/4" X'l./2" 

21 .1.32 PORCA SEXTAVADA 1/4" \ 

21 .1.33 ARRUELA LISA 1/4" \ 
21 .1 .34 PORCA ,_OSANGULAR COIV PINO · ' 
21 .1.35 CHUMBADOR CBA 

21.1.36 CANTONEIRA ZZ ALTA 

21 .2 CANALETAS 
.. 

As canaletas plásticas e acessórios , de PVC rígido auto-

extinguível. grau de inflamabilidade UL S4 V-0, ensaiados pela 

norma UL 94-VO, atendendo a norma ANS,/TINEIA 569-

A(Padrão para Encam nhamentos e Espaços para Cabeamento 

de Telecomunicação em Edifícios Comerciais), em especial o 

adendo n.0 01 da refenda norma, onde constam os requisitos 

normativos que devem ser seguidos para encaminhamento 

implementados com canaletas aparentes, em 'l.istemas de 

cabeamento estruturado t ~;dificios comerciais, com filme de 

vinil para proteção contra n os no transporte e instalação; 

21 .2.1 CANALETA MINICANAL STANDARD 40X30mm barra 2mt 

21.2.2 ANGULO INTERNO '\.. 
21.2.3 ÂNGULO EXTERNO '\ 
21.2.4 CURVA PLANA 90º '\ 
21 .2.5 UNIÃO T PLANA '\ 
21 2.6 TAMPA FINAL '\ 
21.2.7 UNIÃO '\ 
21.2.8 Buchas '\ 
21 2.9 Parafusos '\.. 
21.3 Ma:er ai~ para rece estruturada CAT 6 '\ 
21 3.1 Conector M8v cal. 6 cotacão dia '\ 
21 3.2 Cabo MLltlan cal. 6 " 

EBRAE - Serviço 
A;:,o,o às M,cro e 

s 
de 

Cdtrpo G....,,., · MS Conmb4 - MS Docndm · MS 
k '/::r.o G~o "1..61 

un auantidade 
DC 76 

DC 57 

DC 76 

DC 73 

DC 81 

DC 73 

DC 81 

DC 204 

DC 227 

DC 264 

PC 431 

nr. 431 

DC 5.200 

DC 5.200 

DC 5.200 

DC 5.200 

DC 936 

DC 431 

br 3840 
DC 512 
nr. 427 
DC 453 
nr. 346 
DC 334 

PC 4180 

PC 10.640 
DC 10.640 

PC 302 
nr 31.682 

T~~ ::) 
Pequena,, Empresas Cen:,o Cl.P Oc 950 

de Mato Gros.so do Sul 15 7 2'CZ 5511 

Aw Batoo do Rio lhnoo. li 80 Fui Ptr,s,cJ,;nre K..-viedy. 855 

&wro Un,,,,o,,,t,!no CEP 79304-020 Praça do Crquenren,;no • CEP 79840-010 

(67/ 23' 89Rt; 16/J 424-5959 

Fui Zuleide fees 7ába<, 826 
Centro • CEP 79602-080 
(67/ 521-5555 



Obra CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 
Local CAMPO GRANDE/MS 

QUANTITATIVOS 

item services un auantidade 
21 .3.3 Patch Cable 1.5m cat 6 

21.3.4 Adaoler Cable 2.5m cat. 6 
21 .3.5 Patch_Panel 24 oortas cat. 6 
21 .3.6 Trava h tch Panei Giaalan 
21 .3.7 Guia de (:),bo 1U 19" 
21 .3.8 Caixa aoarente RJ 45 1 oosicões 
21 .3.9 Distribuidor ln\€rno Ootico A 270 Plus (35260100) 
21 .3.10 Kit bandeia de eimer.da 12 fibras (35260102) 
21.3.11 Extensão óotica \l2 libras SC MM (35260104) 
21 .3.12 Cordão Ootico DLhlex SC/LC (35200030) 
21.3.13 Distribuidor Interno \:lotice A 145 (35250" 70) 
21 .3.14 Extensão óotica 02 fi!xas SC MM (35250207) 
21 .3.15 Cordão Ootico DLplex SC/MT-RJ (35200003) 
21.3.16 Cordão Ootico DLplex S\;/SC (35000621 ) 
21.3.17 Fibra óotica Fiber-Lan lndoor/Outdoor 2 oares 
21 .3.18 Etiqueta oara cabo \ 
21 .3.1 9 Etiaueta oara Patch oanel \ 
21 .3.20 Etiqueta oara esoelho \ 
21.3.21 Bracadeira elástica arande \ 
21.3.22 Bracadeiras olástica média \ 
21 .3.23 Rolo Velcro \ 
21.3.24 Kit parafusos/Porca Gaiola \ 

SERVIÇOS de instalação da 1nfràs_estrutLra, cabeamento 
21 .4 Estruturado e projetos \ 

pç 

DC 
PC 
oc 
pç 
oc 

PC 
oc 
oc 
oc 

oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
oc 
DC 

oc 
oc 
oc 
oc 
oc 

21.4.1 Serv.Cab.Lóa.crimoaaem kevstone ~ abamento dos 302 oontos coni 

Serv.Cab.Lóa.\dentificação dos cabos,---S:elhos e Patch Panei 
Serv.Certificacão dos 302 pontos com emi'ssão de relatórios 
Serv.de certificacão de F.O. \ 
Serv .de intalacão de links em fibra ótica \ . . 
Service de infaestrutura Fixação das Eletroca(t\a 
Servico de infaestrutura Fixacão das Car.aletas\ 
Serv .lanc de cabo óptico em eletrocalhas \ 
Serv.Rack Orqanizacão de rack 24U a 44U \ 

21.4.2 Serv.Rack Oraanizacão de rack 8U a 12U \ 
Serviços Técnicos especializados para instalação dl~ 
infraestrutura com e·etroca has e canaletas de acordo om o 

21.4.3 Anexo I e I-A 

coni 
coni 
coni 
coni 
coni 
coni 
coni 
coni 
coni 

coni 
Serviços Técnicos de passagem do cabeamento, conecfu_rização, 

21.4.4 identilicacão de acordo com o Anexo I e .-A \ coni 
Serviço Técnico de certificação de acordo com emissão de \._ 

21.4.5 relatórios de acordo com o Anexo I e IA "'- coni 
21.4.6 Fusão de acordo com o Anexo I e I-A \ coni 

s..-, ,-,., Grõl'Kle · MS Corur.bá · MS Dourados - MS 

302 
302 
17 
17 
35 

302 

6 
6 
6 
6 
4 
3 

1.184 
604 
34 

302 
4.200 
4.200 

42 
400 

302 

302 

Três Lago,s - MS 
SEBRAE - Servico 
de Apoio as Micro e 
Pequonl!s Emnrr ~ 
de Mato Gro :.J e 

,.. ,i 1r I GrCX>.::.a, 1661 
'_.r o rf,P 790)2-950 

,I lf , .:_1')?551/ 

Av. Batào do Rio Branco. 1180 Rua: PrasKJenre Kennedy, 855 
8amv U/"dVefSltáno - CEP 79304--020 Praça do C,nquenrenáno - CEP 79840010 
(671 231-8988 (671 424-5959 

Rua ZJJ/eide Petes TabaK, 826 
Centro - CEP 79602-080 
(6 71 521-5555 
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'lrort1'tu-!t • dtsm1ten1:1u :lo do presem, doc-.xntnlo A111hd1d, 
it111 llV'r,t1c1çl o pt h, CTllAD ! d@ o~ , .. ,ru:c.) 1rto1 Do ~ ' dou(! 
etcr~ >-E.ECREVEHTE 
: ~lo tng1Ul AXA i!,6()3. 109.l'fOR . ConNIU: ~ lJrru JUS br ou 

:_•lo Qr-~co, ~ [!} 
:.-.r.il,.ment.os P.'5,CC, fi.Jt,I~,,.~ R.I e )O F\6ld,.pg . ~os o RS 
!,O'; f,a lmp ~-1 ú, '.(, 12S RI O 21 • R$ i 11 

' ' '\ 



Obra CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 
Local CAMPO GRANDE/MS ·,· ·, 

QUANTITATIVOS -. ;: ·,' 

item services un Quantidade 
Se rviço Técnico de engenharia para elaboração de Projeto de 

21.4.7 Ex ecução e Proieto As .Suilt com o Anexo I e IA conj 1 
21 .5 Materiais permanentes \ 

Rack 44Us, 700 mm de p~ porta com ,isoc em acrrnco 
cristal com fechadura, equi dos com kit de ventilação com 2 
ventiladores, 03 bandejas fix s de 700 mm e 01 Calha com 8 
tomadas de acordo com ases cificações técnicas do ANEXO 1-

21.5.1 A· coni 2 

Rack 28Us, 600 mm de piso coe~rta com ,isoc em accilico 
cristal com fechadura, equipado c m ki t de ventilação com 2 
ventiladores, 03 bandejas fixas de 600 mm e 01 Calha com 6 
tomadas de acoroo com as especifi ações técnicas do ANEXO 1-

21.5.2 A· coni 1 
Rack 20Us, 600 mm ce piso oom po~m sisoc em acrilico 
cristal com fechadura, equipado com ·t de ventilação com 2 
ventiladores, 02 bandejas fixas de 600 m e 01 Calha com 6 
tomadas de acordo com as especificaç s técnicas do ANEXO 1-

21.5.3 A· coni 3 
Rack 12Us,500 mm oe pacede com p~ om , isoc em acrllico 
cristal com fechadura.equipado com kit d ventilação com 2 
ventiladores, 01 bandejas fixas de 500 m e 01 Calha com 4 
tomadas de acordo com as especificaçõe técnicas do ANEXO 1-

21.5.4 A· conj 6 
21 .6 Ativos \ conj 

21.6.1 Swithc catalyst 2950G com 48 portas e dois ~ ts Gbic conforme 3 
especificações do Modelo 1 do Anexo-1-A coni 

21.6.2 Sw,thc catalyst 2950T com 48 portas e duas p~~ s fixas 2 
10/100/1000 RJ-45 conforme espec ficações do odeio 2 do 
Anexo+ A coni 

21.6.3 Switch catalyst 2S5CSX com 24 portas 10/100 e ~~s portas 3 
1 000baseSX com conectores mrtj de acordo com 
especificações do Modelo 3 do Anexo-1-A · conj 

21.6.4 Switch catalyst 2950T com 24 portas 10/100 e 2 10~~ aseT fixas 4 
de acordo com as especificações do Modelo 4 do An xo-1-A 

conj 
21.6.5 Chassis com 3-Slot e lan sem power supply para C'atalyst 4~~• A 

aquisição deste produto está condicionaja a compra do pacote e l 
serviços CON-SNT-V.S-C4503-PROMO ** coni 

21.6.6 Catalyst 4503 Supl l -P us-TS, 12 10'100/1000 PoE+8 SFP slots \ 
acordo com as especi ficações do Anexo 1-A coni 

l 

21.6.7 Licl!nça de R.VION pai a o Catalvst 4503 \ coni 1 
21 .6.8 Módulo com 24 po1 tas l ü/100/1000 Module tRJ45) para Catalyst 4~0, 

Sparc de acordo com as especificações do Anexo 1-A coni 
1 

21.6.9 GE SFP, LC connecto• SX transceiver '- coni 6 ~ 

~ 
s EBRAE - Servico Conmbol - MS s li Campo G.nde · MS Douados · MS ~'!~ e Apofo às Micro e A, .'l1a:o Gosso, 1661 Â< 8amo do Rio Bn,nco, 1180 PJJa: Ptesidente Kennedy, 855 Petes 7á d bax, 826 
Pequ9nas Empre!'," " 0 0·,o CEP 79(X)2-950 8aino Urwe,sítáno • CEP 79304-020 Ptaça do Cinquentenario . CEP 79840-010 Centro - CEP 79602-080 
de Mato Gmsso du ~ut •671 2106-5511 1671 231-8988 161) 424-5959 (67! 521-5555 

. . .. 
Em 2• 10~/2024 . Conforme &rt 22 do Provimento n tOOfCNJ -
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Obra 
Local 

item 
21 .6.10 

21.6 11 

21 .6.12 

21.6.13 

21.6.14 

21.6.15 

21 .7 

21 .7.1 

21 .8 

21.8.1 

21.8.2 
21.8.3 
21.9 

21.9.1 

21.9.2 
21.9.3 
21.9.4 

22 
22.1 
22.2 
22.3 
22.4 
22.5 
22.6 
22.7 

Servico SEBRAE ­
deApo10 8S · Micro e 

CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 

CAMPO GRANDE/MS 
QUANTITATIVOS 

services 

Fonte de Energia A_C 1400\V para Catalyst 4500 (Data 01) de acordo 

com as especI ficaçces de A nexo 1-/\ 

~x7x4 Onsite Svc, Catalyst 4500 Chass1s (3-Slot),fan,t p U$ 

3.095,740x 1,88- 5.820,00x2,70= 15.714,00 

Firewall de Chassis PIX 515E, softvvare r~:i ~ PIX-515E, 2 

oortas 100baseT + módulo PIX-1FE, l.cen ara IPSEC 3DES 

Módulo GBIC BASE SX MMF - conform1 specificações do 

Modelo 1 do Anexo-I-A 

Modulo GBIC 1000BASE-T UTP RJ-:Ji_ de acordo com as 

esoecificacões do Modelo 2 do Anex -1-A 

GE SFP, LC ~01me~to · SX 1rans~ei1·er / 

Sistema de Energia Alternativa / 
Nobreak 2,5KVA Exontec com t inete com 2 baterias 

automoti11as seladas 12v/47Ah c nforme especificações do 

Modelo 2 do Anexo-I-A 

Nobreak 1,20 KVA com ga
1

t te com 1 baterias seladas de 

12v/4 7 Ah de acordo com as specif cações do Modelo 2 do 

Anexo-I-A 
Serviços Técnicos de inst.á'acão dos Ativos 

Serviços Técnicos ~'.alizados para instalação, programação e 

confiquracão dos S eh de acordo com o Anexo I e I-A 

Serviços Técnic
1

i,specializados para instalação, programação e 

confic::iuracão do Firewall de acordo com o Anexo I e I-A 

Servicos Técniáos de confiauracão de estações de trabalho 

AUTOMACÃO DE PROTÃO 

Central íoara acionamento do motor oara aoertura do portão) 

Receptor (antena para receber a sinalização do Rádio 

transmissor oara abertura do oortão 

Rádios transmissores(oara comando de aberturà) 

Monobloco (motor oara abertura do oortão ) 

SUBTOTAL 

SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA 

Eletroduto PVC ríoido rosn. 314" inclusive conexões 

Eletroduto PVC ríaido rosa. 1" inclusive conexões 

Eletroduto PVC ríoido rosa. 11/2 inclusive conexões 

caixa nassao. embutir nadrao Telebrás 20x20x12 cm 

caixa oassaa. embutir oadrao Telebrás 40x40x12 cm 

caixa □assaa . embutir oadrao Telebrás 60x60x12 cm 

Quadro comando tino CPS 40x40x12 cm Ceíl"ar 

Campo Grande - MS 
All Mato Grosso, 1661 

Corumbá - MS Douredos · MS 

un ouantidade 

con i 
2 

coni 
1 

1 

coni 
3 

coni 
2 

coni 

coni 6 

Coni. 1 

Coni. 10 
Conj. 

Coni. 1 

Coni. 1 

Coni. 1 

1 

Coni. 1 

Coni. 10 
Coni. 1 

m 1.290 00 

m 669 00 

m 249 00 

un 12 00 

un 4 00 

un 2 00 
un 2 00 

~ Trés ~ 

Empresas Centro . Pequenas CEP 79002 950 
de Mato Grosso do Sul 167/ 2106-5511 

Av, Barão.do R,o Branco. 1180 Rua: Presxíente KeMC<Jy, 855 

Ba rro UnNerslfilno · CEP 79304--020 Praça do C,nquenrenáno . CEP 79840-010 

t67/ 231-8988 (67/ 424-5959 

Rua ZJ.Jleide Peres 7ãba<, 826 
Cernro - CEP 79602-080 
167) 521-5555 



Obra CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 
Local CAMPO GRANDE/MS : 

QUANTITATIVOS 
item servicos ~- un auantidade 
22.8 Quadro comando tioo CS 400x400x200 mm Cemar un 100 

SUBTOTAL 

' 23 SUBESTArnO 
23.1 Mufla interr¼ 15KV un 400 
23.2 Mufla externà.- 15KV un 4 00 
23 .3 Suoorte o/mufu 150x30 cm ferro cantoneira 2x2x3/16" un 1 00 
23.4 Cabo cobre isolàdo Eorotenax FX-38.7/15KV 25 mm2 m 105 00 
23.5 Chave seccionadora 400A 151<.V c/ a avanca manobra un 2 00 
23.6 Isolador de oedestal 15KV un 3,00 
23.7 Transformador trifásico 15KV 127/220V 150KVA un 1 00 
23.10 Barramento de cobre 13 8 KV veroalhão 1/4" m 24 00 
23.11 cabo cobre nu 25.~ mm2 m 25 00 
23.12 cabo cobre nu 70,Q mm2 m 47 00 
23.13 Eletroduto de ferro 'oalvanizado oesado 4" Thomeu m 48 00 
23 .14 Luva de ferro esmal~ do 4" Thomeu un 9 00 
23.15 Curva 900 de ferro esmaltado 4" Thomeu un 2 00 
23.16 Placa de advertência 'f>ERIGO ALTA TENSÃO 40x30cm un 100 
23.17 Placa de advertência '~STA CHAVE NAO DEVE SER ... ' un 2 00 
23 .18 Cabo cobre isolamen.lll00V Sintenax 1 cond.400 O mm2 m 105 00 
23 .19 cabo cobre isolamen.lU00V Sintenax 1 cond.150 O mm2 m 125 00 23.20 Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 400 mm2 m 18 00 23.21 Cabo cobre isolamen.75ÔV Pirastic Antiflan 150 mm2 m 21 00 23.22 Conector duolo cabo-barr\3 400 mm2 un 6 00 23.23 Conector duolo cabo-barrà 150 mm2 un 6 00 23.24 Conector sinaelo cabo-barka 400 mm2 un 100 23.25 Conector sinaelo cabo-barrà 150 mm2 un 1 00 23.26 Conector sinaelo cabo-barrà 70 mm2 - -

4 00 un 
23.27 Conector sinaelo cabo-barra \25 mm2 un 30 00 23.28 Haste de terra 5/8'x3 O m Co'oerweld un 15 00 23.29 Conector oara haste terra 5/8\' un 15 00 23.30 Poste de concreto circular l l.!lm/300 kaf un 1 00 23.31 Cruzeta de madeira de lei 90xl\l.0x2400 mm un 2 00 23.32 Cinta oara ooste circular 180 mm un 1 00 23.33 Cinta □ara ooste circular 190 mro un 1 00 23.34 Cinta □ara ooste circular 210 mm un 1 00 23.35 Cinta oara ooste circular 220 mm \ un 1 00 23.36 Sela oara cruzeta 110 mm \ un 2 00 23.37 Chave fusível de distribuição XS 15KV l00A un 3 00 23.38 Mão francesa normal plana 726 mm\ un 4 00 23.39 Para raios oolimérico 15KV SKA \ un 1 00 
23.40 Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta ta~ pa concreto 80x80x100 e m 

,1,00 un 

-O Campo Gran<k! MS -Con.mbá · MS Doendas · MS T ,és Lagoos · MS 
SEBRAE Se,v1co 
d-, Apoio às Micro e 
PequenB!J Empresns 
de Mato Grozo do 511/ 

Av \11.aro G,us,o. 166/ 
C«,rm CEP 79002-900 
167, :!106 5511 

A, 8aráo do Rio Branco, 1180 Rua: Fresxlento Kennedy, 855 8dino Univetsirário · CEP 79304-020 Ftaca do Ci,quentenMo - CEP 79840-010 167) 231-8988 " ~ 5959 

Rua Zllleide Feres Tabax, 826 
Cen(JO - CEP 79602-080 
(67) 521-5555 

Em 2410)/202.4, Conform• 1:t 22 do Pt0'1111W"ll0 n 100/CNJ, 
'"A'octd"-J-1~ • dtr.natff11\1zaçlo do, pre.senle doetmtrto A. 01l1dade 
1-st , l\.t•ntoc, çl o p•I• CDIAD ! d• Ol fc,nco) anos Do que dou fl 
~Scr!<1> .ESCREVENTE 
Jelo t>,g,ul AXA' S600-13l -:'1OR -Consull• WWW\ 
to lo Qr-Ccd• 
emch.n-,~s RU,00 F"1td'J> Rl 0,J0 flrld• 
l ,OQ Fudmp RS O,l O !SS PS O,ll g RS a,n 

Q cV.R IP~:.,>-_ 

<' ·•,.~ 

---~ 4J 
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Obra CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS 
Local CAMPO GRANDE/MS / 

QUANTITATIVOS . - . 
item servicos un ouantidade 

23.41 
Caixa alvenaria 1/2 v~ fundo ~ -r ta tampa corcreto 30x30x30cm 

un 

23.42 
Caixa alvenaria 1/2 vez' '{ ndo brita tampa concreto 60x60x60cm 

un 
23.43 Parafuso frances 5/8"x4 '1- mm un 
23.44 Parafuso frances 5/8"xJ'.5(l mm un 
23.45 Parafuso de rosca dull'!a oàssante 5/ 8''x500 mm un 

SUBTOTAL / ~ 

24 AR CONDICIONADO 
24.1 MuÍtisolit 7 5 TR inclusive rede de dutos un 
24.2 Multi solit 10 TR inclusive rede de dutos un 
24.3 Multi solit 12 5 TR inclusive rede de dutos un 
24.4 Multi solit 15 TR inclJs1ve rede de dutos un 

SUBTOTAL 

' 25 SISTEMM CUSTICO / 
25.1 Revestimento em fofro com Gvosun 12 mm m2 
25.2 Revestimentb,.em ii!'a rede com Gvosun 12 mm m2 
25.3 Porta acústica sirnnles un 
25.4 Porta acustica dOola un 

25.5 Isolamer.to ~t sti~ e paredes, com carpete 6 mm, lã de vidro e 
lovosun 12 m un 

25.6 
25.7 

Sonofletore!'/duolos 8',., 
!radiador l,, 
SUBTOTAL 

Campo Grande/MS, 12 

Can.,., Grande - MS 
Av Mato Grosso, 1661 
Centro CEP 79002-950 
/67/ 2 106 55 11 

. . . . . . . 
Corumbá - MS 
A< Barão do fvo 8'anco. 1180 
Bainv Univetsttáno · CEP 7930+020 
/671 231-8988 

irn 2,10,1202• ' Cor.forme 1111. 22 do Prov1m~ o n 100/CNJ 
~~edeu-se • dt1mat.eri1h11~lo do pr,.sente doc~~to A validade 

&.ttrd.Jc- i çlo pt la CENAD I de 0 1 (can,o) anos Do que dou r~ !!":t'l>-F..SCR.EVE:N"n 

! elo Digita! AXA7!'99-''B-NOR · Ce,rs,1\t• w-NW •1rn1 1us br ou 

~•loQr-Code ~ l!J ;':nc l<rner,tc,s Rl l ,00 F\.-,adep R1 O 11 Funa,.;> _ C,21 lo H ··ºº Fudmp P.S 0,5t, ISS R1 0,21 -a 8,71 

" 

un 
un 

Dourados - MS 
Rua· Pres,deme Kennedy, 855 
Ftac,, do Onquemenáno CEP 79840-010 
(67/ 424-5959 

4,00 

1,00 

2 00 
6 00 
2 00 

1 00 
3 00 
3 00 
3,00 

164 00 
181 00 

1 00 
4,00 

96,50 

15 00 
20 00 

T rés l.8goas - MS 
Rua Zuleide Peres 7ãbax, 8 
Centro - CEP 79602-080 
(6 7) 521-5555 

l 



CONSELHO REGIONA'L DE ENGENHARIA E 
AGRONOMlfJMS 

Nome: JOSE AUDAX CESAR OLIVA 

EXPEDIDO EM: 03/ 08/2018 08:40 NUMERO: 238262 

I I\RT N' 
5121 60 Regiatro em: ~ 9/03/1993 Babada ... , 19/09 / 1 995 

' 
EMPRESA CONTRATADA 

CONTRATANTE SERVIÇO DE J.POIO A MICRO E PEQ . EMPRESI\S 

PROPRIETÃRIO SERVICO DE APOIO A MI CRO E PEQ. EMPR. MS 

ENDEREÇO OBRA/ SERVIÇO .W. MATO GROSSO, 1661 CAMPO GRANDE - MS CAMPO GRANDE/ MS 

DESCRI CAO QA OBRA/ SERVIÇO EXECUÇÃO OI\ CONST!IUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE /\LVENARII\ PARA 
nrnonMo 

Atividades 
Nivel Quantificaç~o 

FINS 

EXECUÇAo EDI FICIOS DE ALVENARI/\ P / FINS DIVERSOS ATUACAO 3.244, 1500 METRO QUI\DRADO 

EXECUÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETll ARMADO ATUACAO 

EXECUÇÃO SANEAMENTO - REDE HIDRO- Sl\NITi_'\IA ATUACAO 

EXECUÇ.I.O U'l'IL/ELET - INST ELET\ " P / FINS l\TUP.CAO 

RESIDENCIAIS /COMERCIAIS 

EXECUÇ1'0 COMUNIC/\ÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO - TUBUL. ATUACAO 

TELEFÔNICA PREDIAL 

031(,8/2018 08·40 

RU,.SEBASTIAO T,_VEIM 272 • MO~íE C>STELO C...'~PO GRI.NuE,MS . 79011).4ilQ http·/lwww.creams.org br 

5 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPíJ !..!',ANDE 
~W,UCOMISDlffU 11.u.aO. •~•". l.JIO.~Clllll_!<in11Í~,lt1loGff"IU_.J" 

hJ.QP7'JIIJ..1m.Tddoaa' JD47 ... 1GS/ 6 JCM7.910l 0~a.ta , . ,.,. 

Em 2◄/0512024 ,Cor,fonn• lrt 22 d0 Prov1m,n'.o n \00/CNJ, 

,rocedt\J.Sf • desmll..er11hu çlo do presente doetrnenlo A n hd1de 

iull l\tmt1c1çlo pela CEN>IJ, de 05 fc incoi L'10 s D" que dou r~ 
?Scr"'">•ESCREVENTE 
S! lo D1g1t.1\ AXA155Pl-30'7-NOR -Crns-•J:te ~mw lJms •us b; cu 

o,\o Qr,Code 
=:tnoh•nent.os !Ul ,00 FIN~•~ RS O JO F.r.l• PO 

1,0C f ,a:TIF RS 0,50 JSS RS 0,1 \ = R ~ e 1 \ 

500 , 0000 METROS CÚBICOS 

30.000 , 0000 LITRO 

150, 0000 QUILOVOLT-AMPERE 

20, 0000 PONTOS 

2 of 2 



J 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA/MS 

j;fill,!IDÃQ.. q_~~RVO 'TECNICO DE PROFWIOijAJ., 

Nome: JOSE AUDAX CESAR OLIVA 

EXPEDIDO EM: 03/08/2018 08:40 

Registro .. : MS997D 

Titulo(s) 
Engenheiro Civil 

NUMERO: 238262 

Atnbu1çao: ARTIGO 1· DA RESOLUCAO 218/73, 00 CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÔE:S ELETRICAS EH BA!>:A TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES, -

Endereço .. : RUA PATAGÔNIA, 125 JARDIM BELA VISTA 

CEP . ..... . : 79003082 - CAMPO GRANDE/MS 

TECNJCA(SJ 

c E R TI FICA D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado 

com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima 

qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços 

i ndicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem 

parte integrante da presente Certidão.CERTIFICAMOS, em conformidade com o 

Art . 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Juridica é 

representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técn ico 

e seus Consultores Técnicos devidamente contratados. 

Campo Grande/ MS, 03 de Agosto de 2018. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001 / 2005. A falsificaçAo deste documento 

constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasilei ro, sujeitando o autor ã respectiva açAo penal. 

03I08l2o 18 08;.(Q 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA- MS 

www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do PROTOCOLO Nº 

000001181117055 

RUA SEBASTIAO TAVEIRA 272 - MONTE CASTELO CAMPO GRANOE/MS - 79010-480 hUp://www.creams.org.br 1 of 2 

.:n - I 



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000195100
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11679880 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 23/10/2015 Baixada em: 26/10/2015

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA  ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 Nº: 

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-031

Contrato: Celebrado em:  Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 3.208.609,64 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MS 270-KM 12 (DOURADOS ITAHUM) Nº: 

Complemento: Bairro: ITAHUM

Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: .-

Data de início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: OBJETO DO CONTRATO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BLOCO \"G\" DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL-UEMS, NO MUNICIPIO DE DOURADOS/MS.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.208.609,64(TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL , SEISCENTOS E 
NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Código:

Proprietário: AGENCIA  ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3015.0000 METRO QUADRADO; 

Observações
tipo art: SUBSTITUIÇÃO Substituiu a ART de nº 11542710

Informações Complementares
Restrição: Lógica e plantio de grama.

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 195100/2025
19/03/2025 02:49:54

e4f41be2-0ed0-4780-80c5-3efe0a0a8755
Data de Impressão: 21/03/2025 17:36:03

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  21012 a 
21030, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000195100
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 2/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11679876 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 23/10/2015 Baixada em: 26/10/2015

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: AV DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLLOCO 14 Nº: 

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-031

Contrato: Celebrado em:  Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 325.243,50 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MS 270-KM 12(DOURADOS ITAHUM) Nº: 

Complemento: Bairro: ITAHUM

Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: .-

Data de início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: OBJETO DO CONTRATO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BLOCO \"G\" DA 
UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO DO SUL-UEMS, NO MUNICIPIO DE DOURADOS/MS
PROCESSO Nº: 19/101.868.2013
CONTRATO Nº 351/2013-PJUR
ADITIVO DE CONTRATO: R$ 325.243,50
ART COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 325.243,50(TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS 
E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E O VALOR FINAL FICARIA EM R$ 
3.533.853,14(TRÊS MILHOES , QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E 
TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3015.0000 METRO QUADRADO; 

Observações
tipo art: SUBSTITUIÇÃO Substituiu a ART de nº 11600294

Informações Complementares
Restrição: Lógica e plantio de grama.

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 195100/2025
19/03/2025 02:49:54

e4f41be2-0ed0-4780-80c5-3efe0a0a8755
Data de Impressão: 21/03/2025 17:36:03

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  21012 a 
21030, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000195692
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11276645 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 29/04/2011 Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CNHA S/N BLOCO 14 Nº: 

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-031

Contrato: Celebrado em:  Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 1.149.877,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: AS MARGENS DO CORREGO REGO DÁGUA S/N Nº: 

Complemento: Bairro: ÁGUA BOA

Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: .-

Data de início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: OBRA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA REGO DÁGUA -1ª ETAPA NO MUNICIPIO DE DOURADOS 
/MS TOMADA DE PREÇO Nº 149/2010-CLO CONTRATO OC  N. 241/2010

Código:

Proprietário: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 1251.0000 METRO QUADRADO; 

Observações
tipo art: EDIFICAÇÕES - OBRA
Valor do Contrato: 1.149.877,51 - área em M2: 12.570,00
Execução de Obra     : SIM
Projeto Arquitetonico: NAO
Projeto Estrutural   : NAO
Projeto Elétrico     : NAO
Projeto Hidraulico   : NAO
Outros Projetos      : NAO

Informações Complementares
Restrição: Grama em placa.

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 195692/2025
31/03/2025 03:09:14

ab02d3aa-70ab-4dbc-8312-8b8d1a92d70b
Data de Impressão: 23/04/2025 12:43:01

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  22802 a 
22818, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000195692
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 2/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11436140 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 25/03/2013 Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro: COMPLEMENTAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: AV DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14 Nº: 

Complemento: Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidadde: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.031-031

Contrato: Celebrado em:  Vinculado à ART: 11276645

Valor do contrato: R$ 282.807,32 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: AS MARGENS DO CORREGO REGO DÁGUA  S/N Nº: 

Complemento: Bairro: ÁGUA BOA

Cidade: DOURADOS UF: MS CEP: .-

Data de início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: CR Nº 0259.875-49/2008
PROCESSO Nº 19/101.332/2010
CONTRATO Nº 241/2010-PJUR
OBJETO:IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PARQUE REGO D ´ÁGUA (1ª ETAPA) NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS/MS
REPROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADITIVOS DE VALOR R$ 282.807,32(DUZENTOS E OITENTA E 
DOIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 1251.0000 METRO QUADRADO; 

Observações
tipo art: CO-RESPONSABILIDADE, VINCULADA À ART JÁ REGISTRADA

Informações Complementares
Restrição: Grama em placa.

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 195692/2025
31/03/2025 03:09:14

ab02d3aa-70ab-4dbc-8312-8b8d1a92d70b
Data de Impressão: 23/04/2025 12:43:01

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  22802 a 
22818, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



Nº D22802



Nº D22803



Nº D22804



Nº D22805



Nº D22806



Nº D22807



Nº D22808



Nº D22809



Nº D22810



Nº D22811



Nº D22812



Nº D22813



Nº D22814



Nº D22815



Nº D22816



Nº D22817



Nº D22818



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000194322
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320170067753 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 18/07/2017 Baixada em: 26/02/2018

Forma de Registro: Substituição Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: AGESUL-Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N Nº: S/N

Complemento: Bairro: Parque dos Poderes

Cidadde: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.031-310

Contrato: OV Nº 078/2017 Celebrado em:  26/06/2017 Vinculado à ART: 1320170066824

Valor do contrato: R$ 786.194,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: ESTRADA VICINAL EL 67, S/N Nº: S/N

Complemento: Bairro: FAZENDA BOCA DA ONÇA

Cidade: Eldorado - MS UF: MS CEP: 79.970-000

Data de início: 18/07/2017 Conclusão efetiva: 14/11/2017 Coordenadas Geográficas: 23º49`48.90 SUL, 54º11`20.00 OESTE

Finalidade: Outro - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO ONÇA, 
NA RODOVIA VICINAL EL 67, COM DIMENSÕES DE 6,0X25,0 M , NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.787/2017

Código:

Proprietário: AGESUL-Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Estruturas.>< Obras de Arte.><.de pontes.>, 150.0000 METRO QUADRADO; 

Observações
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO DE 6,0X25,0 M NO MUNICIPIO DE ELDORADO/MS

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 194322/2025
27/02/2025 12:50:32

f61ab4ec-7719-4970-b23e-6a262a9a6a7d
Data de Impressão: 13/03/2025 18:39:59

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  20814 a 
20820, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



Nº D20814



Nº D20815



Nº D20816



Nº D20817



Nº D20818



Nº D20819



Nº D20820



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000190016
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional JOSE AUDAX CESAR OLIVA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320180075699 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 30/07/2018 Baixada em: 16/08/2018

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 03.155.926/0001-44

Rua: Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 1700, 1700 Nº: 1700

Complemento: Bairro: Parque dos Jequitibás

Cidadde: Dourados - MS UF: MS CEP: 79.839-900

Contrato: 381/2008/SCC/PM Celebrado em:  29/10/2008 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 1.122.248,82 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Guaicurus, CENTRO Nº: CENTRO

Complemento: Bairro: Parque Alvorada

Cidade: Dourados - MS UF: MS CEP: 79.823-490

Data de início: 21/11/2008 Conclusão efetiva: 20/02/2017 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 2ª ETAPA LOCAL NA AV. 
GUAICURUS EM DOURADOS
VALOR INICIAL DA OBRA R$ 1.049.500,00 HAVENDO ADITIVO DE PREÇO NO VALOR R$ 1.122.248,82

Código:

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 03.155.926/0001-44

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria para fins diversos - 
arquitetônico.>, 467.8100 METRO QUADRADO; 

Informações Complementares
Restrição: RESTRIÇÃO: 01.11.01 – Projeto Extensão da rede Elétrica 29 – Subestação de Transformação e Medição BT 225KVA 31.01.07 – Projeto 
de sonorização, contemplando o ambiente do auditório (Etapa I), com dimensionamento de cabos, mesa de som, rack para mesa, caixa de som e 
demais acessórios correlatos.

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 190016/2024
24/10/2024 08:20:18

4b4f1d9e-4db4-4b6e-b465-535c48e3ac94
Data de Impressão: 06/11/2024 12:31:06

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  16912 a 
16922, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



Nº D16912



Nº D16913



Nº D16914



Nº D16915



Nº D16916



Nº D16917



Nº D16918



Nº D16919



Nº D16920



Nº D16921



Nº D16922



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000191253
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional John Andersen Costa Santos 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS RNP: 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240136974 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 15/10/2024 Baixada em: 06/12/2024

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

CPF/CNPJ: 43.524.208/0001-12

Rua: RUA LUXEMBURGO, 2000 Nº: 2000

Complemento:  DISTRITO DE ANHANDUÍ Bairro:  DISTRITO DE ANHANDUÍ

Cidadde: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.125-000

Contrato: Celebrado em:  27/06/2024 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 147.874,43 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA LUXEMBURGO, 2000 Nº: 2000

Complemento:  DISTRITO DE ANHANDUÍ Bairro:  DISTRITO DE ANHANDUÍ

Cidade: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.125-000

Data de início: 04/07/2024 Conclusão efetiva: 09/11/2024 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Escolar Código:

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

CPF/CNPJ: 43.524.208/0001-12

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros 
materiais.>, 592.5000 metro quadrado; 

Observações
Execução dos serviços de revitalização da unidade escolar EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 191253/2024
06/12/2024 02:20:01

ba80a279-03e0-4494-9b9f-6f475f63515d
Data de Impressão: 17/01/2025 13:07:16

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  19111 a 
19116, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



 

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE DE OBRA 

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB ENGENHARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob n° 47.787.075/0001-28, com sede na 
Rua Alfredo Borba N° 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande - MS, através do Engenheiro Civil JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS CREA: 
66030 MS, executou para a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR 
ALBERTO GUILHERME BATISTOTI, CNPJ: 43.524.208/0001-12, os serviços de REVITALIZAÇÃO DA EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME 
BATISTOTI ANHANDUÍ/MS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EǪUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA ǪUE FIZERAM NECESSÁRIOS. 

 

 
Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSORALBERTO 
GUILHERME BATISTOTI 

Contratada: JRB ENGENHARIA LTDA 
 

Endereço: RUA LUXEMBURGO, Nº2000 - BAIRRO DISTRITO DE ANHANDUI - CEP:79125-000 Município: CAMPO GRANDE UF:MS 
 

Período: 07/2024 à 11/2024 

Valor: 147.874,43 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item 

Código Banco Descrição Und Quant. 

1   PRIMEIRA ETAPA - ACESSIBILIDADE   

 
1.1 

PISCINA 
AYRTON 
SENNA - 
CPU41 

 
Próprio 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 510.17 COM COLUNA 
SUSPENSA REF. C510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR 
PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, 
ENGATES CROMADOS 

 
UN 

 
1,00 

1.2 11.002.0014 Próprio 
TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI 
REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR. 

UN 1,00 

1.3 25.001.0144 Próprio 
BARRA DE APOIO EM "U" PARA BANHEIROS/LAVATORIO 30CM EM 
INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

1.4 25.001.0111 Próprio 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 

1.5 100872 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 

1.6 202125 SBC ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD UN 1,00 

1.7 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
(UMA PORTA) 

m2 1,68 

 
1.8 

 
7165 

 
ORSE 

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 
X 
2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE 
BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE 
ALUMÍNIO E=1MM) 

 
UN 

 
1,00 

1.9   BANHEIRO ADAPTADO - ENCANAMENTO BANHEIRO PNE   

1.9.1 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCANAMENTO 
AGUA 
E ESGOTO WC PNE) 

H 25,00 

1.9.2 104085 SINAPI 
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

M 10,00 

 
1.9.3 

 
89823 

 
SINAPI 

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
UN 

 
3,00 

1.9.4 11.003.0041 Próprio JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 

 
1.9.5 

 
CMBA/344 

 
Próprio 

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXÖES 50MM - REF 
SINAPI 
(91788) 

 
M 

 
3,00 

1.9.6 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 UN 1,00 

 
1.9.7 

 
11.003.0151 

 
Próprio 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 
UN 

 
1,00 

1.9.8 11.003.0217 Próprio 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 
MM 

UN 1,00 

Nº D19111



 

1.9.9 CMBA/342 Próprio 
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXÖES 25MM - REF 
SINAPI (91785) 

UN 6,00 

 
1.9.10 

 
89707 

 
SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
1,00 

1.10   BANHEIRO PNE   

 
1.10.1 

 
95472 

 
SINAPI 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
1,00 

1.10.2 100849 SINAPI 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 1,00 

 
1.10.3 

 
87759 

 
SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

 
m2 

 
4,73 

 

 
1.10.4 

 

 
104162 

 

 
SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
(WC 
PNE E WC NOVO LADO) 

 

 
m2 

 

 
5,20 

1.10.5 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITAMENTO. (PAREDE E PISO) 

m2 3,00 

 
1.10.6 

 
87265 

 
SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 
m2 

 
25,26 

1.10.7 13.003.0153 Próprio VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2" COM ALAVANCA PCD. UN 1,00 

1.10.8 02.001.0224 Próprio DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m3 1,00 

 
1.10.9 

 
103328 

 
SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
m2 

 
13,47 

1.10.10 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m2 26,94 

1.10.11 08.002.0111 Próprio JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (0,60X0,80) m2 0,48 

1.10.12 27.001.0038 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

1.10.13 07.001.0004 Próprio 
TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
(ENTRADA WC) 

m2 5,70 

1.11 
  

PISO PODOTÁTIL 
  

 
1.11.1 

 
104658 

 
SINAPI 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 

 
m2 

 
0,41 

1.11.2 101094 SINAPI 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

M 2,75 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

2   SEGUNDA ETAPA - PINTURA INTERNA   

 
2.1 

 
88485 

 
SINAPI 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

 
m2 

 
737,24 

2.2 102219 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. COR BRANCO 
NEVE 

m2 297,83 

2.3 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. (INTERNA E LAJE). COR BRANCO NEVE 

m2 439,42 

2.4 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

m2 297,83 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

Nº D19112



 

3   TERCEIRA ETAPA - PINTURA EXTERNA   

3.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

m2 441,43 

 
3.2 

 
88495 

 
SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

 
m2 

 
220,72 

3.3 13.001.0152 Próprio 
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA 
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA 

m2 441,43 

3.4 102219 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. BARRADO ( COR 
AZUL FRANÇA) 

m2 220,72 

3.5 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. ( COR BRANCO NEVE) 

m2 220,72 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

4   QUARTA ETAPA - PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA   

4.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. (MURO - EXTERNA E INTERNA) 

m2 592,50 

4.2 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m2 238,02 

4.3 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. (COR AZUL FRANÇA) 

m2 592,50 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

5   QUINTA ETAPA - PINTURA SUPERFÍCIES METÁLICAS   

5.1 100717 SINAPI 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 m2 134,77 

5.2 88317 SINAPI 
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS 
JANELAS, PORTAS E BATENTE) 

H 50,00 

5.3 88315 SINAPI 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS 
JANELAS, PORTAS E BATENTE) 

H 50,00 

 
5.4 

 
100725 

 
SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
(COR AZUL 
FRANÇA) 

 
m2 

 
134,77 

 
5.5 

 
102227 

 
SINAPI 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 
MADEIRA, 3 
DEMÃOS. (TODAS AS PORTAS DE MADEIRA) 

 
m2 

 
44,10 

 
5.6 

 
13.001.0061 

 
Próprio 

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE EM MADEIRA. (TODAS AS 
PORTAS 
DE MADEIRA) 

 
m2 

 
44,10 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

6   SEXTA ETAPA - LAVANDERIA E DEPOSITO   

6.1 27.001.0038 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

6.2 97645 SINAPI 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO m2 1,50 

 
6.3 

 
94562 

 
SINAPI 

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(LACTÁRIO) 

 
m2 

 
1,50 

6.4 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
(LAVANDERIA) 

m2 1,68 

6.5 97621 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. (LAVANDERIA) 

m3 1,57 

 

 
6.6 

 

 
91332 

 

 
SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DUAS PORTA - 
DEPOSITO E LAVANDERIA) 

 

 
UN 

 

 
2,00 

Nº D19113



 

 
6.7 

 
05.003.0012 

 
Próprio 

ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9x14x19CM, e=9CM, COM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM 
(DEPOSITO E LAVANDERIA) 

 
m2 

 
17,11 

 
6.8 

 
06.001.0026 

 
Próprio 

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 
1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ 
AREIA), 
ESPESSURA 2,0 CM (DEPOSITO E LAVANDERIA) 

 
m2 

 
34,22 

6.9 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDANÇA DE 
LOCAL 
DA PIA) 

H 20,00 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

7   SÉTIMA ETAPA - PAREDE NOVA NA SALA DOS PROFESSORES   

7.1 97645 SINAPI 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m2 1,32 

 
7.2 

 
91332 

 
SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 
UN 

 
1,00 

 
7.3 

 
87248 

 
SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

 
m2 

 
6,00 

7.4 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PAREDE E JANELA) H 8,00 

7.5 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. (FECHAMENTO SALA PROFESSORES) 

m3 0,40 

 
 
7.6 

 
 

103328 

 
 
SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO 
SALA 
02, SALA 06 E BERÇARIO) 

 
 

m2 

 
 

20,39 

 
7.6 

 
06.001.0026 

 
Próprio 

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 
1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ 
AREIA), 
ESPESSURA 2,0 CM 

 
m2 

 
40,78 

7.8 27.001.0038 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

8   OITAVA ETAPA - ADEQUAÇÃO DAS RAMPAS ENTRADA   

8.1 27.001.0038 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

 
8.2 

 
94993 

 
SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 
m2 

 
26,43 

 
8.3 

 
08.002.0169 

 
Próprio 

PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS 
MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS (EXCLUSIVE VIDROS) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPÇÃO ENTRADA 1,50X2,10 E 
FUNDO 2,10X2,10)) 

 
m2 

 
7,56 

8.4 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
(UMA DA RECEPÇÃO ENTRADA E DUAS FUNDO) 

m2 5,46 

 
8.5 

 
88309 

 
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DA 
PORTA E MUDANÇA DA PORTA COORDENAÇÃO) 

 
H 

 
25,00 

 
8.6 

 
97621 

 
SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. (ABRIR AS DUAS PORTA DE FERRO) 

 
m3 

 
1,13 

 
8.7 

 
103328 

 
SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO 
PORTA 
FUNDO DE BANCADA) 

 
m2 

 
1,89 

 
8.8 

 
06.001.0026 

 
Próprio 

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 
1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ 
AREIA), 
ESPESSURA 2,0 CM 

 
m2 

 
1,89 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

9   NOVA ETAPA - TELHAMENTO   

Nº D19114



 

9.1 27.001.0038 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 3,00 

9.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. TELHADO m2 207,43 

 
9.3 

 
100329 

 
SINAPI 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, 
COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (SUBSTITUIÇÃO 
DE TELHAS 
DANIFICADAS) 

 
m2 

 
133,87 

 
9.4 

 
94443 

 
SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
(SUBSTITUIÇÃO 
DE TELHAS DANIFICADAS) 

 
m2 

 
133,87 

 
9.5 

 
100388 

 
SINAPI 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 
m2 

 
133,87 

 
9.6 

 
88323 

 
SINAPI 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( REMOÇÃO E 
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS) 

 
H 

 
20,00 

9.7   TROCA DO FORRO MADEIRA PARA PVC   

 
9.7.1 

 
97640 

 
SINAPI 

REMOÇÃO DE FORROS DE PCV, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

 
m2 

 
36,64 

9.7.2 96116 SINAPI 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 

m2 36,64 

9.8   ADEQUAÇÕES DE PISO LAJE   

 
9.8.1 

 
98562 

 
SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 
AF_09/2023 

 
m2 

 
55,23 

 
9.8.2 

 
98556 

 
SINAPI 

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

 
m2 

 
55,23 

9.8.3 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 55,23 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

10   DÉCIMA ETAPA - TROCA DAS PORTAS E REFORMA DO WC 01   

10.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 

10.2 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m2 4,08 

 
10.3 

 
100701 

 
SINAPI 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. (PORTA DE ENTRA 2X2,10) 

 
m2 

 
4,20 

 
10.4 

 
150206 

 
SBC 

VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 6mm ENGAVETADO COM MASSA. 
(PORTA DE ENTRA 2X2,10) 

 
m2 

 
3,36 

 
10.5 

 
100701 

 
SINAPI 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. (ENTRADA DA EMEI) 

 
m2 

 
3,60 

10.6 27.001.0038 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

10.7 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. (MORETA BANHEIRO 01) 

m3 1,35 

10.8 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m2 3,00 

10.9   REFORMA DO WC 01 E COLOCAÇÃO JANELA WC 04   

 
10.9.1 

 
88309 

 
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REFORMA DO 
BANHEIRO 01) 

 
H 

 
15,00 

 
10.9.2 

 
97633 

 
SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PISO, DE FORMA 
MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 
m2 

 
27,24 

 
10.9.3 

 
87265 

 
SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

 
m2 

 
27,24 

10.10   JANELA WC 04   

 
10.10.1 

 
97622 

 
SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 
m3 

 
0,48 

Nº D19115



 

10.10.2 08.002.0111 Próprio JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (0,60X0,80) m2 0,48 

10.10.3 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m2 0,48 

 
Campo Grande/MS 06/01/2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidiane Batista Salustriano 
Presidente da Organização da Sociedade Civil 
APM Escola Municipal de Educaçao Infantil 

Professor Alberto Guilherme Batistoti 

Nº D19116



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000191351
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional John Andersen Costa Santos 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS RNP: 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240095903 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 11/07/2024 Baixada em: 10/12/2024

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M.ISAURO BENTO NOGUEIRA CPF/CNPJ: 33.194.481/0001-72

Rua: RUA MAIRIPORÃ, 60 Nº: 60

Complemento: ESCOLA Bairro: CENTRO

Cidadde: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.125-000

Contrato: Celebrado em:  18/06/2024 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 323.085,34 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA MAIRIPORÃ, 60 Nº: 60

Complemento: ESCOLA Bairro: CENTRO

Cidade: Campo Grande - MS UF: MS CEP: 79.125-000

Data de início: 02/07/2024 Conclusão efetiva: 29/10/2024 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Escolar Código:

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M.ISAURO BENTO NOGUEIRA CPF/CNPJ: 33.194.481/0001-72

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros 
materiais.>, 1569.6000 metro quadrado; 

Observações
Execução dos serviços de revitalização da unidade escolar E.M. ISAURO BENTO NOGUEIRA.

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 191351/2024
10/12/2024 03:06:59

9ab6ec22-75b6-4b8e-95b9-a293502fa0d2
Data de Impressão: 17/01/2025 12:29:04

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  19106 a 
19110, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



 
 

  

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE DE OBRA 

 

 

 

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB ENGENHARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob n° 47.787.075/0001-28, com sede na Rua Alfredo Borba 
N° 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande - MS, através do Engenheiro Civil JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS CREA: 66030 MS, executou para a ASSOCIACAO 
DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  ISAURO BENTO NOGUEIRA, CNPJ: 33.194.481/0001-72, os serviços de REVITALIZAÇÃO DA EM ISAURO BENTO 
NOGUEIRA ANHANDUÍ/MS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE FIZERAM NECESSÁRIOS. 

 

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA  

Contratada: JRB ENGENHARIA LTDA 

Endereço: RUA MAIRIPORÃ, Nº60 - BAIRRO DISTRITO DE ANHANDUI - CEP:79.125-000 Município: CAMPO GRANDE UF:MS 

Período: 07/2024 à 11/2024 

Valor: 323.085,34 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

1     PRIMEIRA ETAPA  - ACESSIBILIDADE     

1.1 
11.002.0

014 
Próprio 

TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI 
REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR. UN 1,00 

1.2 
25.001.0

144 
Próprio 

BARRA DE APOIO EM "U" PARA BANHEIROS/LAVATORIO 30CM EM INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 

1.3 100872 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  01/2020 UN 3,00 

1.4 202125 SBC ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD UN 1,00 

1.5 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO. 
(UMA PORTA) m² 1,68 

1.6 7165 ORSE 

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 
2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE 
E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) 

un 1,00 

1.7 
25.001.0

111 
Próprio 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (40CM) UN 1,00 

1.8 95472 SINAPI 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  01/2020 

UN 1,00 

1.9 100849 SINAPI 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 UN 1,00 

1.10 13.003.0
153 

Próprio VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2" COM ALAVANCA PCD. un 1,00 

1.11     ADEQUAÇÕES BANCADA     
1.11.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDANÇA DE LOCAL 

DA BANCADA DE ATENDIMENTO) 
H 20,00 

1.11.2 02.001.0
224 

Próprio DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (ADEQUAÇÃO BANCADA 
DE ATENDIMENTO) 

m³ 0,41 

1.11.3 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 4,08 

1.11.4 27.001.0
038 

Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

1.11.5 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  12/2021 

m² 0,75 

1.11.6 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m² 0,75 

1.11.7 11.001.0
004 

Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2,5 CM, SUPORTE MÃO- 
FRANCESA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 1,22 

Nº D19106



 
 

1.11.8 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 

1.11.9 102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS m² 2,75 

1.11.10 2001003
044 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO ATE 240 CM2  COM 10 LETRAS, 
PARA PORTAS. (SECRETARIA, POSSO AJUDAR - SECRETARIA E WC) UN 3,00 

1.11.11 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO PORBARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. (L=2,44 E 
H=1,52) m² 3,71 

1.12     PISO E REVESTIMENTO DO WC 23 PNE     

1.12.1 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 28,40 

1.12.2 87265 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF  02/2023  PE 

m² 24,42 

1.12.3 104162 SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (10% A 
MAIS RODAPÉ) 

m² 4,40 

1.12.4 87759 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF  07/2021 

m² 4,40 

1.12.5 
27.001.0

038A 
Próprio 

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) 
UN 1,00 

1.12.6 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 

2     SEGUNDA ETAPA - PINTURA INTERNA     

2.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 m² 1541,94 

2.2 102219 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. COR BRANCO NEVE m² 770,97 

2.3 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. (INTERNA E LAJE). COR BRANCO NEVE m² 1266,73 

2.4 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. (PAREDE SALA NOVA) m² 230,77 

3     TERCEIRA ETAPA - PINTURA EXTERNA     

3.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF  04/2023 m² 2826,72 

3.2 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 367,47 

3.3 102219 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.  BARRADO ( COR AZUL FRANÇA) m² 1413,36 

3.4 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. ( COR BRANCO NEVE) m² 1413,36 

3.5 
13.001.0

152 
Próprio 

LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA 
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA m² 1458,72 

3.6 97064 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO  TORRE  
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 6,00 

4     QUARTA ETAPA - PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA     

4.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. (MURO - EXTERNA E INTERNA) m² 1569,60 

4.2 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 157,00 

4.3 88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. (COR AZUL FRANÇA) m² 1318,75 

4.4 100725 SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE ) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (ALAMBRADO 
DO MURO, TELHADO DA ENTRADA E PORTÕES NA COR AZUL FRANÇA) 

m² 324,40 
5     QUINTA ETAPA - PINTURA SUPERFÍCIES METÁLICAS     

5.1 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 214,59 

5.2 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS PORTASE BATENTE) H 60,00 

5.3 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (REPARO DAS 
PORTAS E BATENTE) 

H 60,00 

Nº D19107



 
 

5.4 100725 SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (COR AZUL 
FRANÇA) 

m² 214,59 

5.5 97064 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO  TORRE  
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 6,00 

6     SEXTA ETAPA - BANHEIRO DA QUADRA     
6.1 27.001.0

038 
Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

6.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 

6.3 010244 Próprio DESENTUPIMENTO DE APARELHOS SANITARIOS EM GERAL UN 6,00 

6.4 24.007.0
019 

Próprio LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO M 20,00 

6.5 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 100,80 

6.6 87265 SINAPI 

REVESTIMENTO E PISO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

m² 87,60 

6.7 87248 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF  02/2023  PE 

m² 13,20 

6.8 95470 SINAPI 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2016 

UN 6,00 

6.9 
11.001.0

068 
Próprio 

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA, SIFÃO 
AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA 
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, ASSENTADA. 

UN 2,00 

6.10 CMBA/19
7 

Próprio PORTA ABRIR CHAPA FERRO COMPLETA (BANHEIRO QUADRA) m² 1,08 

6.11 100858 SINAPI 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 

6.12 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
(WC MASCULINO E WC FEMININO) m² 3,36 

6.13 100701 SINAPI 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E m² 3,36 

7     SÉTIMA ETAPA - PISO DAS SALA DE AULA     
7.1 27.001.0

038A 
Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

7.2 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 280,51 

7.3 104162 SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. m² 308,56 

8     OITAVA ETAPA - COZINHA/CAIXA DE GORDURA     

8.1 90446 SINAPI 

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF  09/2023  PS 

M 3,00 

8.2 90694 SINAPI 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 3,00 

8.3 86921 SINAPI 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  01/2020 

UN 1,00 

8.4 120047 SBC 
CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES (TANQUE,  PAREDE E ENCAMENTO PAREDE) 

m² 6,00 

8.5 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PISO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. (PÍSO COZINHA) m² 57,87 

8.6 87248 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF  02/2023  PE 

m² 57,87 

8.7 87265 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF  02/2023  PE 

m² 37,62 

8.8 27.001.0
038A 

Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

8.9 
11.006.0

076 
Próprio 

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, CHAPISCADA E REBOCADA INTERNAMENTE, 
BASE EM CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO E TAMPA DE FoFo PARA LIMPEZA, DIMENSÕES INTERNAS DE 
160X90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 

Nº D19108



 
 

8.10 94993 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (FUNDO COZINHA) 

m² 29,50 

8.11 
02.001.0

231 
Próprio 

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE 
FORMA MECÂNICA E MANUAL m² 29,50 

8.12 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 

9     NONA ETAPA - ADEQUAÇÃO DA COZINHA     

9.1 97621 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 2,79 

9.2 103328 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  12/2021 

m² 28,20 

9.3 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m² 28,20 

9.4 27.001.0
038A 

Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

9.5 97644 SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 m² 1,68 

9.6 08.004.0
243 

Próprio PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,80x2,10m. DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

UN 1,00 

9.7 87248 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF  02/2023  PE 

m² 57,07 

9.8 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 57,07 

9.9 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 

9.10 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30,00 

9.11 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 

9.12 91999 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  03/2023 UN 2,00 

9.13 94562 SINAPI 

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 2,50 

9.14 102164 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA, 
FIXADO COM BAGUETE. AF  01/2021  PS m² 2,00 

10     DECIMA ETAPA -  TELHAMENTO     
10.1 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 8,00 

10.2 94443 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. (SUBSTITUIÇÃO 
DE TELHAS DANIFICADAS) 

m² 20,00 
10.3 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SUBSTITUIÇÃO DE 

TELHAS DANIFICADAS) 
H 20,00 

10.4 97064 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO  TORRE  
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 6,00 

10.5 010227 IOPES 
RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 
TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO und 5,00 

10.6 
1301001

184 AGESUL 

SINAPI - 102623 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA 
DE BOIA) - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF  06/2021 

UN 5,00 
10.7 27.001.0

038A 
Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³) UN 1,00 

10.8     CALÇADA FUNDO QUADRA     

10.8.1 
02.001.0

231 
Próprio 

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE 
FORMA MECÂNICA E MANUAL m² 83,80 

10.8.2 94993 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF  08/2022 

m² 83,80 
10.8.3 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 25,14 

10.8.4 
20.002.0

218 Próprio 

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA 
Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL 
EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 9,00 

10.8.5 
74168/00

1 
SINAPI 

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00 

Nº D19109



 
 

10.8.6 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 

10.8.7 
02.001.0

231 
Próprio 

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE 
FORMA MECÂNICA E MANUAL (ADEQUAÇÃO RAMPA FUNDO QUADRA) m² 6,00 

10.8.8 94993 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (ADEQUAÇÃO RAMPA 

m² 6,00 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000184737
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional John Andersen Costa Santos 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS RNP: 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230154584 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 18/12/2023 Baixada em: 27/06/2024

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO CPF/CNPJ: 03.501.541/0001-91

Rua: RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO, 1725 Nº: 1725

Complemento: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PÚBLICA

Bairro: CENTRO

Cidadde: Ribas do Rio Pardo - MS UF: MS CEP: 79.180-000

Contrato: 266/2023 Celebrado em:  23/11/2023 Vinculado à ART: 

Valor do contrato: R$ 90.313,81 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JÓSE COLETO GACIA, S/N Nº: S/N

Complemento: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS Bairro: CENTRO

Cidade: Ribas do Rio Pardo - MS UF: MS CEP: 79.180-000

Data de início: 27/11/2023 Conclusão efetiva: 25/01/2024 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro - REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE RIBAS 
DO RIO PARDO/MS.

Código:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO CPF/CNPJ: 03.501.541/0001-91

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros 
materiais.>, 166.3000 metro quadrado; 

Observações
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS TOMADA DE PREÇO 4/23

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso do Sul

CREA-MS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS) 

CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br

Certidão de Acervo Técnico nº 184737/2024
27/06/2024 02:37:28

f3790bec-e657-4737-a8a0-cb93892567a2
Data de Impressão: 27/06/2024 17:42:39

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  11610 a 
11610, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 



Nº D11610


