
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil.

22/04/2024 22:52:59Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  

CNPJ: 40.614.438/0001-84 
NIRE: 52205085922 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social: 

RODRIGO FONSECA MACHADO, BRASILEIRO, CASADO por comunhão parcial de bens, engenheiro, natural da cidade de 
Palmeiras de Goiás – GO, data de nascimento 08/05/1992, portador da Carteira de Identidade 
Profissional: n° 36687, expedida por crea/MT em 14/10/2016 e CPF: n° 034.992.401-57, residente e 
domiciliado na cidade de Palmeiras de Goiás - GO, na RUA CEARA, nº S/N, QUADRA01 LOTE 09 - B, 
AEROPORTO, CEP: 76.190-000; 
LUCAS NANTET GUEDES, BRASILEIRO , SOLTEIRO, engenheiro, natural da cidade de Rio de Janeiro – RJ, data de 
nascimento 28/04/1992, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 26247, expedida por crea/DF em 03/06/2020 e 
CPF: n° 037.133.391-12, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na QUADRA SQN 215 BLOCO F, nº 215, APT 
513, ASA NORTE, CEP: 70.874-060, únicos sócios da PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua 
Salomão Lopes, SN, Quadra C, Lote 15, Setor José Candido Guimarães, Palmeiras de Goiás – GO, CEP: 76.190-000. 
Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE 52205085922, em 25/01/2021, resolvem assim alterar o 
contrato social: 
 
CLÁUSULA I -  ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055CC)  
Aumenta o capital da sociedade para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 100 quotas de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, a imporância de R$ 750.000,00 (cento e 
sessenta e sete mil reais), correspondente ao aumento de capital: 
 

Nome dos Sócios Qtd Quotas Valor Em R$ % 

RODRIGO FONSECA MACHADO 50 500.000,00 50,00 

LUCAS NANTET GUEDES 50 500.000,00 50,00 

TOTAL: 100 1.000.000,00 100,00 
 
 
CLÁUSULA II – ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 997, II, DO CC) - O endereço da sociedade passa a ser RUA 2010, QUADRA 
01, LOTE 06, N° 60, Loteamento PAINEIRAS. Município de Catalão - GO. CEP: 75.712-614. 
 
CLÁUSULA III - As demais cláusulas constantes no contrato, social e que não tenham sido mencionadas na presente 
alteração continuam inalteradas. 
 
CLÁUSULA IV - Em consequência das alterações, resolvem os sócios consolidarem o contrato social, que, já refletindo as 
alterações acima, passa a ter a seguinte redação: 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 40.614.438/0001-84 
NIRE: 52205085922 

 
RODRIGO FONSECA MACHADO, BRASILEIRO , CASADO por comunhão parcial de bens, engenheiro, natural da cidade 
de Palmeiras de Goiás – GO, data de nascimento 08/05/1992, portador da Carteira de Identidade 
Profissional: n° 36687, expedida por crea/MT em 14/10/2016 e CPF: n° 034.992.401-57, residente e 
domiciliado na cidade de Palmeiras de Goiás - GO, na RUA CEARA, nº S/N, QUADRA01 LOTE 09 - B, 
AEROPORTO, CEP: 76.190-000; 
LUCAS NANTET GUEDES, BRASILEIRO , SOLTEIRO, engenheiro, natural da cidade de Rio de Janeiro – RJ, data de 
nascimento 28/04/1992, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 26247, expedida por crea/DF em 03/06/2020 e 
CPF: n° 037.133.391-12, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na QUADRA SQN 215 BLOCO F, nº 215, APT 
513, ASA NORTE, CEP: 70.874-060. 

 
CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC) 
A sociedade gira sob nome empresarial: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e com nome PLANUM 
ENGENHARIA como nome fantasia. 
 
CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC) 
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA 2010, QUADRA 01, LOTE 06, N° 60, Loteamento PAINEIRAS. 
Município de Catalão - GO. CEP: 75.712-614. 
 
CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) 
A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E 
AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E  
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CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM 
INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E 
ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE 
AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, 
DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E 
ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM 
INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 
OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E 
ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO , SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E 
GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE 
PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À 
ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES. 
 
Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as atividades de 
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO  EM 
PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO 
RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS 
DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO DE 
EDIFICIOS E ESTRUTURAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURACOES E SONDAGENS, 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO , INSTALACAO E MANUTENCAO 
ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS 
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMA DE 
PREVENCAO CONTRA INCENDIO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE 
PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE 
ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE 
REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 
OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E 
ESTRUTURAS TEMPORARIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO 
E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS PARA CONSTRUCAO , SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS 
DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A 
ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, 
ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES. 
 
E exerce as seguintes atividades: 
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia 
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras 
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios 
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 
CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial 
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 
CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
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CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações 
CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria 
CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e 
pessoas para uso em obras 
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 
CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 
CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
CNAE Nº 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 
CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes. 
 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96) 
A sociedade tem duração por prazo indeterminado e iniciou suas atividades em 28 de janeiro de 2021. 
 
 
CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) 
O capital é de para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 100 quotas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada 
uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país. 
 
Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma: 
 

Nome dos Sócios Qtd Quotas Valor Em R$ % 

RODRIGO FONSECA MACHADO 50 500.000,00 50,00 

LUCAS NANTET GUEDES 50 500.000,00 50,00 

TOTAL: 100 1.000.000,00 100,00 
 

 
CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC) 
A administração da sociedade é exercida pelo sócio RODRIGO FONSECA MACHADO que representa legalmente a 
sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. 
 
Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da 
maioria. 
 
CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC) 
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 
empresário, os lucros ou perdas apuradas. 
 
CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da 
Lei n° 8.934 de 1994 ) 
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
 
CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos. 
 
CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores 
e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 
remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do 
evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. 
 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação 
a seu sócio. 
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CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
 
CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 
 
CLÁUSULA XIV - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Palmeiras de Goiás - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a 
qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será 
destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás. 
 
 

Palmeiras de Goiás - GO, 03 de julho de 2023. 
 

 
 

 
 
 
 
 

RODRIGO FONSECA MACHADO 
Sócio/Administrador 

LUCAS NANTET GUEDES 
Sócio 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado 
digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03499240157

03713339112
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

RODRIGO FONSECA MACHADO

LUCAS NANTET GUEDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2023 13:24 SOB Nº 20231801971. 
PROTOCOLO: 231801971 DE 28/06/2023. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310029044. CNPJ DA SEDE: 40614438000184. 
NIRE: 52205085922. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/07/2023. 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.



 

 
 
 
 
 

 

PLANUM ENGENHARIA 

REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.614.438/0001-84
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/01/2021

 
NOME EMPRESARIAL
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PLANUM ENGENHARIA

PORTE
EPP

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
 

LOGRADOURO
R 2010

NÚMERO
60

COMPLEMENTO
QUADRA01 LOTE 06

 
CEP
75.712-614

BAIRRO/DISTRITO
SETOR PAINEIRAS

MUNICÍPIO
CATALAO

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR

TELEFONE
(64) 9241-0886/ (66) 8140-7097

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****
 

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/01/2021

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/04/2024 às 09:59:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/2



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.614.438/0001-84
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/01/2021

 
NOME EMPRESARIAL
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
 

LOGRADOURO
R 2010

NÚMERO
60

COMPLEMENTO
QUADRA01 LOTE 06

 
CEP
75.712-614

BAIRRO/DISTRITO
SETOR PAINEIRAS

MUNICÍPIO
CATALAO

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADM@PLANUMENGENHARIA.NET.BR

TELEFONE
(64) 9241-0886/ (66) 8140-7097

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/01/2021

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/04/2024 às 09:59:06 (data e hora de Brasília). Página: 2/2



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ
40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual
10.902.551-2

Cadastro Atualizado em
07/07/2023 13:06:52

Nome Empresarial
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
PLANUM ENGENHARIA

Endereço Estabelecimento
RUA  2010, nº 60, QUADRA01 LOTE 06, SETOR PAINEIRAS - CATALAO GO, CEP: 75.712-614

Atividade Econômica

     Atividade Principal
7112000 - Serviços de engenharia

     Atividade Secundária
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4120400 - Construção de edifícios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4292802 - Obras de montagem industrial
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312600 - Perfurações e sondagens
4313400 - Obras de terraplenagem
4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4391600 - Obras de fundações
4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399103 - Obras de alvenaria
4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em
obras
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7111100 - Serviços de arquitetura



7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732202 - Aluguel de andaimes
4399101 - Administração de obras

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Condição de Uso:
---

Data Final de Contrato:
---

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
03/03/2022

Data de Cadastramento:
03/03/2022

Operações com NF-E:

Observações
Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
07/07/2023 15:04:51

http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 40.614.438/0001-84 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:07:21 do dia 11/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2024.
Código de controle da certidão: BDAB.18FD.A89D.6A49
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.614.438/0001-84
Razão

Social: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: - R 2010 - / SETOR PAINEIRAS / CATALAO / GO / 75712-614

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/04/2024 a 07/05/2024

Certificação Número: 2024040820000886965175

Informação obtida em 21/04/2024 14:12:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 43164558

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 40.614.438/0001-84

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.494.816.550 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 MARCO DE 2024 HORA: 10:56:16:2



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Nº 616636

Nome

Endereço Completo

Inscrição Municipal

C.P.F. /C.N.P.J.

FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RUA 2010 Qd. 01 Lt.06 Nº 60, SETOR PAINEIRAS, CATALAO / GO, CEP 75712614

40.614.438/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 01.505.643/0001-50

351850

54018958

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam pendências em seu nome,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda Municipal e
da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Certidão emitida nos termos do art.332 e ss da Lei nº. 2.174/03 - Código Tributário do Município de Catalão.
Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal nº 1.360/03.

Domingo, 21 de Abril de 2024.

CERTIDÃO

21/05/2024

11798616636
21/04/2024 - 14:16:06

Certidão valida até

Data/Hora impressão

Código de Validação:



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.614.438/0001-84
Certidão nº: 17420641/2024
Expedição: 13/03/2024, às 10:59:21
Validade: 09/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.614.438/0001-84, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 

 
 
 
 
 

 

PLANUM ENGENHARIA 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 



4'2g$.+%#�('&'4#6+8#�&1�$4#5+.
%105'.*1�4')+10#.�&'�'0)'0*#4+#�'�#)4101/+#�&'�)1+a5

%4'#�)1

^����������
��������`

5XD������Qb������6HWRU�8QLYHUVLWcULR��*RLdQLD�*2�e�&(3������������
��������������

ZZZ�FUHDJR�RUJ�EU 3bJLQD�����

%'46+&b1�&'�4')+5641�'�37+6#cb1�&'�2'551#�,74e&+%#
0oOGTQ�FC�%GTVKFiQ������������� 8CNKFCFG������������

%'46+(+%#/15�SWG�C�GORTGUC�CDCKZQ�OGPEKQPCFC�GUVh�TGIKUVTCFC�PGUVG�%QPUGNJQ��PQU�VGTOQU�FC
.GK�Pa��������FG����FG�FG\GODTQ�FG������

%'46+(+%#/15 �SWG�C�'ORTGUC�PiQ�UG�GPEQPVTC�GO�FkDKVQ�EQO�Q�%QPUGNJQ�FG�4GIKQPCN �FG
'PIGPJCTKC�G �#ITQPQOKC�FG�)QKhU�� �%4'#�)1� �GUVCPFQ�JCDKNKVCFC�C�GZGTEGT �UWCU�CVKXKFCFGU�
EKTEWPUETKVCU�g
U��CVTKDWKjiQ
jnGU��FG�UGW
U��TGURQPUhXGN
XGKU��VkEPKEQ
U��

%'46+(+%#/15� �CKPFC��SWG�GUVC�%GTVKFiQ�PiQ�EQPEGFG�g�RGUUQC�LWTlFKEC�Q�FKTGKVQ�FG�GZGEWVCT
SWCKUSWGT�UGTXKjQU�VkEPKEQU�UGO�C�RCTVKEKRCjiQ�TGCN� �GHGVKXC�G�KPUQHKUOhXGN�FQU�TGURQPUhXGKU
VkEPKEQU�CDCKZQ�EKVCFQU��FGPVTQ�FG�UWCU�TGURGEVKXCU�CVTKDWKjnGU�

&#&15�&#�'/24'5#

4C\hQ�5QEKCN��2.#07/�'0)'0*#4+#�'�%105647%1'5�.6&#
(CPVCUKC��2.#07/�'0)'0*#4+#
0CVWTG\C�,WTlFKEC��5QEKGFCFG�'ORTGUhTKC�.KOKVCFC
%CRKVCN�5QEKCN��4�������������� %02,��������������������
4GIKUVTQ��������4( 4GIKUVTQ�PQ�%TGC�)1������������

'0&'4'c1

4WC������3&����.6���
%'2���������� $CKTTQ��.QVGCOGPVQ�2CKPGKTCU
%KFCFG��2CNOGKTCU�FG�)QKhU 7(��)1



4'2g$.+%#�('&'4#6+8#�&1�$4#5+.
%105'.*1�4')+10#.�&'�'0)'0*#4+#�'�#)4101/+#�&'�)1+a5

%4'#�)1

^����������
��������`

5XD������Qb������6HWRU�8QLYHUVLWcULR��*RLdQLD�*2�e�&(3������������
��������������

ZZZ�FUHDJR�RUJ�EU 3bJLQD�����

1$,'6+815�51%+#+5

%#.%#&#5��%105647%#1�&'�4'&'5�&'�#$#56'%+/'061�&'�#)7#��%1.'6#�&'�'5)161�'%105647%1'5
%144'.#6#5��':%'61�1$4#5�&'�+44+)#%#1��/106#)'/�&'�'5647674#5/'6#.+%#5��1$4#5�&'�/106#)'/
+0&7564+#.��%105647%#1�&'�+056#.#%1'5'52146+8#5�'�4'%4'#6+8#5��&'/1.+%#1�&'�'&+(+%+15�'
'5647674#5��24'2#4#%#1�&'%#06'+41�'�.+/2'<#�&'�6'44'01��2'4(74#%1'5�'�510&#)'05��1$4#5
&'6'44#2.'0#)'/��5'48+%15�&'�24'2#4#%#1�&1�6'44'01���+056#.#%#1�'�/#076'0%#1'.'64+%#�
+056#.#%1'5�*+&4#7.+%#5��5#0+6#4+#5�'�&'�)#5��+056#.#%#1�'/#076'0%#1�&'�5+56'/#5�%'064#+5�&'�#4
%10&+%+10#&1��&'�8'06+.#%#1�'4'(4+)'4#%#1��+056#.#%1'5�&'�5+56'/#�&'�24'8'0%#1�%1064#
+0%'0&+1�+/2'4/'#$+.+<#%#1�'/�1$4#5�&'�'0)'0*#4+#�%+8+.��+056#.#%#1�&'�2146#5�,#0'.#5��6'615�
&+8+514+#5�'�#4/#4+15�'/$76+&15�&'�37#.37'4�/#6'4+#.��1$4#5&'�#%#$#/'061�'/�)'551�'�'56737'�
5'48+%15�&'�2+0674#�&'�'&+(+%+15�'/�)'4#.�#2.+%#%#1�&'�4'8'56+/'0615�'�&'�4'5+0#5�'/�+06'4+14'5�'
':6'4+14'5��1$4#5�&'#%#$#/'061�&#�%105647%#1��1$4#5�&'�(70&#%1'5��#&/+0+564#%#1�&'
1$4#5�/106#)'/�'�&'5/106#)'/�&'�#0&#+/'5�'�'5647674#5�6'/214#4+#5��1$4#5�&'#.8'0#4+#�
5'48+%15�&'�12'4#%#1�'�(140'%+/'061�&'�'37+2#/'0615�2#4#64#052146'�'�'.'8#%#1�&'�%#4)#5�'
2'551#5�2#4#�751�'/�1$4#5��2'4(74#%#1�'%105647%#1�&'�21%15�&'�#)7#��5'48+%15�2#4#�%105647%#1��
5'48+%15�&'#437+6'674#��5'48+%15�&'�%#461)4#(+#��6121)4#(+#�'�)'1&'5+#��5'48+%15�&'&'5'0*1�6'%0+%1
4'.#%+10#&15�#�#437+6'674#�'�'0)'0*#4+#��5'48+%15�&'�2'4+%+#6'%0+%#�4'.#%+10#&15�#�5')74#0%#�&1
64#$#.*1��#6+8+&#&'5�6'%0+%#54'.#%+10#&#5�#�'0)'0*#4+#�'�#437+6'674#��#.7)7'.�&'�/#37+0#5�'
'37+2#/'06152#4#�%105647%#1�5'/�12'4#&14��':%'61�#0&#+/'5��#.7)7'.�&'�#0&#+/'5�

4'52105a8'+5�6d%0+%15

41&4+)1�(105'%#�/#%*#&1
6jVWNQ��'PIGPJGKTQ�%KXKN
&CVC�FG�#FOKUUiQ������������ 402������������
#46�����&1�&'%4'61�('&'4#.�0b������������#46����&#�.'+�0b����������'��#46����%1/$+0#&1�%1/�1�#46�����&#
4'51.7dc1�0b��������&1�%10('#�
%1051.+&#&#5�0#�4'51.7dc1����������&1�%10('#��

.7%#5�0#06'6�)7'&'5
6jVWNQ��'PIGPJGKTQ�%KXKN�G�'PIGPJGKTQ�FG�5GIWTCPiC�FQ�6TCDCNJQ
&CVC�FG�#FOKUUiQ������������ 402������������
#TVKIQ��a�FC�.GK������������G�#TVKIQ��a�FC�4GUQNWjiQ�FG�Pa�����FQ�%10('#�

&#0&.';�/#%*#&1
6jVWNQ��'PIGPJGKTQ�%KXKN
&CVC�FG�#FOKUUiQ������������ 402������������
#46+)1���&#�.'+�('&'4#.�����������#46+)1���&#�4'51.7dc1��������&1�%10('#��5'/�24',7e<1�&#5�#64+$7+df'5
%1056#06'5�015�#46+)15����'����&1�&'%4'61�('&'4#.�����������%1/�4'564+dc1�'/�214615�G�4+15�'�%#0#+5�



4'2g$.+%#�('&'4#6+8#�&1�$4#5+.
%105'.*1�4')+10#.�&'�'0)'0*#4+#�'�#)4101/+#�&'�)1+a5

%4'#�)1

^����������
��������`

5XD������Qb������6HWRU�8QLYHUVLWcULR��*RLdQLD�*2�e�&(3������������
��������������

ZZZ�FUHDJR�RUJ�EU 3bJLQD�����

+0(14/#cf'5�016#5

C��1U�FCFQU�UWRTC�TGHGTGO�UG�g�UKVWCjiQ�FC�RGUUQC�LWTlFKEC�G�FG�UGWU�TGURQPUhXGKU�VkEPKEQU�PC�RTGUGPVG�FCVC�
D��'UVC�EGTVKFiQ�PiQ�SWKVC�PGO�KPXCNKFC�SWCNSWGT�FkDKVQ�QW�KPHTCjiQ�GO�PQOG�FC�'ORTGUC��G�RGTFGTh�UWC�XCNKFCFG�ECUQ�QEQTTCO
SWCKUSWGT�CNVGTCjnGU�PQU�FCFQU�ECFCUVTCKU�PGNC�EQPVKFQU��CRmU�C�FCVC�FG�UWC�GOKUUiQ�
E��#�HCNUKHKECjiQ�FGUVG�FQEWOGPVQ�EQPUVKVWK�UG�ETKOG�RTGXKUVQ�PQ�%mFKIQ�2GPCN�$TCUKNGKTQ��UWLGKVCPFQ�Q�
C��CWVQT�
C��g�TGURGEVKXC
CjiQ�RGPCN�
F��'UVG�FQEWOGPVQ�k�XhNKFQ�GO�VQFQ�Q�VGTTKVmTKQ�PCEKQPCN�
G��%GTVKFiQ�GZRGFKFC��ITCVWKVCOGPVG��XKC�KPVGTPGV��EQO�DCUG�PC�2QTVCTKC�Pa����������%4'#�)1��FG����FG�UGVGODTQ�FG������

%GTVKFiQ�GOKVKFC�GO����������������������
#�CWVGPVKEKFCFG�FGUVC�EGTVKFiQ�RQFG�UGT�EQPHKTOCFC�EQO�Q�34EQFG�CQ�NCFQ�QW�RGNQ�UKVG�FQ�%4'#�)1�
YYY�ETGCIQ�QTI�DT
 �EGTVKFnGU
  �CWVGPVKEKFCFG
%mFKIQ�FG�#WVGPVKECjiQ������H�D�



4'2f$.+%#�('&'4#6+8#�&1�$4#5+.
%105'.*1�4')+10#.�&'�'0)'0*#4+#�'�#)4101/+#�&'�)1+a5

%4'#�)1

^����������
��������`

5XD������Qb������6HWRU�8QLYHUVLWcULR��*RLdQLD�*2�e�&(3������������
��������������

ZZZ�FUHDJR�RUJ�EU 3bJLQD�����

%'46+&b1�&'�4')+5641�'�37+6#cb1�&'�2'551#�(d5+%#
0lOGTQ�FC�%GTVKFgQ������������� 8CNKFCFG������������

%'46+(+%#/15 �SWG �Q �RTQHKUUKQPCN �CDCKZQ �OGPEKQPCFQ �GUVf �TGIKUVTCFQ �PGUVG �%QPUGNJQ� �PQU
VGTOQU�FC�.GK�Pa��������FG����FG�FG\GODTQ�FG������

%'46+(+%#/15��CKPFC��HCEG�CQ�GUVCDGNGEKFQ�PQU�CTVKIQU��������G����FC�.GK�Pa��������FG����FG
FG\GODTQ�FG�������SWG�Q�TGHGTKFQ�RTQHKUUKQPCN�PgQ�UG�GPEQPVTC�GO�FiDKVQ�EQO�Q�%4'#�)1�

&#&15�&1�241(+55+10#.

0QOG��41&4+)1�(105'%#�/#%*#&1
6gVWNQU��'0)'0*'+41�%+8+.
402������������ %2(����������������
0lOGTQ�FC�%CTVGKTC��/6������ %TGC�FG�1TKIGO��/6
&CVC�FG�4GIKUVTQ�PQ�%10('#������������ &CVC�FG�4GIKUVTQ�PQ�%TGC�)1������������

#07+&#&'5

'ZGTEgEKQ�������#�XKUVC

'ZGTEgEKQ�������#�XKUVC

'ZGTEgEKQ�������#�XKUVC

)4#&7#ce'5

'0)'0*'+41�%+8+.
&CVC�FG�+PENWUgQ������������ 5KVWChgQ��&GHKPKVKXQ
#VTKDWKhkGU��#46�����&1�&'%4'61�('&'4#.�0b������������#46����&#�.'+�0b����������'��#46����%1/$+0#&1�%1/�1
#46�����&#�4'51.7dc1�0b��������&1�%10('#�
%1051.+&#&#5�0#�4'51.7dc1����������&1�%10('#��



4'2f$.+%#�('&'4#6+8#�&1�$4#5+.
%105'.*1�4')+10#.�&'�'0)'0*#4+#�'�#)4101/+#�&'�)1+a5

%4'#�)1

^����������
��������`

5XD������Qb������6HWRU�8QLYHUVLWcULR��*RLdQLD�*2�e�&(3������������
��������������

ZZZ�FUHDJR�RUJ�EU 3bJLQD�����

+0(14/#ce'5�016#5

C��'UVC�EGTVKFgQ�PgQ�SWKVC�PGO�KPXCNKFC�SWCNSWGT�FiDKVQ�QW�KPHTChgQ�GO�PQOG�FQ�
C��RTQHKUUKQPCN��G�RGTFGTf�UWC�XCNKFCFG�ECUQ
QEQTTCO�SWCKUSWGT�CNVGTChkGU�PQU�FCFQU�ECFCUVTCKU�PGNC�EQPVKFQU��CRjU�C�FCVC�FG�UWC�GOKUUgQ�
D��#�HCNUKHKEChgQ�FGUVG�FQEWOGPVQ�EQPUVKVWK�UG�ETKOG�RTGXKUVQ�PQ�%jFKIQ�2GPCN�$TCUKNGKTQ��UWLGKVCPFQ�Q�
C��CWVQT�
C��e�TGURGEVKXC
ChgQ�RGPCN�
E��'UVG�FQEWOGPVQ�i�XfNKFQ�GO�VQFQ�Q�VGTTKVjTKQ�PCEKQPCN�
F��%GTVKFgQ�GZRGFKFC��ITCVWKVCOGPVG��XKC�KPVGTPGV��EQO�DCUG�PC�2QTVCTKC�Pa����������%4'#�)1��FG����FG�UGVGODTQ�FG������

%GTVKFgQ�GOKVKFC�GO����������������������
#�CWVGPVKEKFCFG�FGUVC�EGTVKFgQ�RQFG�UGT�EQPHKTOCFC�EQO�Q�34EQFG�CQ�NCFQ�QW�RGNQ�UKVG�FQ�%4'#�)1�
YYY�ETGCIQ�QTI�DT
 �EGTVKFkGU
  �CWVGPVKEKFCFG
%jFKIQ�FG�#WVGPVKEChgQ�����C�H�H



Certidão de Acervo Técnico n° 1020240001061 
Data: 01/04/2024 Hora: 15:21:00 
Código de Controle: NMIMAPH

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240001061
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional RODRIGO FONSECA MACHADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: RODRIGO FONSECA MACHADO RNP: 1215480725 Registro: MT036687

Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020240083569...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 26/03/2024 .. Baixada em: 27/03/2024 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -.. Registro CREA-GO: 31259........................

Contratante: 3F SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA............. CPF/CNPJ: 26.608.657/0001-20

Eixo 3............................. Número: S/N....
Bairro: Distrito Minero Industrial
de Catalao CEP: 75709-685

Quadra: 09A....... Lote: 31........ Complemento: Sala 02............. Cidade: Catalao.......................-GO

E-Mail: flaviodefilippis61@gmai.com... Fone: (64....)99996-1357..

Contrato: 001/2024.. Celebrado em: 03/01/2024 Valor R$: 1.250.000,00...

Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 301........................ Número: S/N....

Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 75700-001...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ......................... Cidade: CATALÃO.......................-GO

Data de Iníc io: 08/01/0004 Previsão término: 22/03/2024 Coordenadas Geográficas: -17.846230,-47.379060

Finalidade: Rural ......... Código/Obra pública: ..........

Proprietário: 3F SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA............. CPF/CNPJ: 26.608.657/0001-20

E-Mail: flaviodefilippis61@gmai.com Fone: (64....) 99996-1357

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 785,40 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 785,40 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO
REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 542,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 857,00 METROS;5 -
ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 127,00 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS
, 834,00 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 232,00 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO VALAS
, 7.776,00 METROS CUBICOS;9 - ATUACAO EXECUCAO VALAS , 6.065,28 METROS CUBICOS;10 - ATUACAO EXECUCAO
TERRAPLENAGEM , 202,00 METROS CUBICOS;11 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 75,75 METROS
CUBICOS;12 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.010,00 METROS QUADRADOS;

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/01/2024 até 22/03/2024. 

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24008555 a 24008556, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habilitação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
29749/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 







Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003825 
Data: 19/12/2023 Hora: 07:54:00 
Código de Controle: MYYRHSR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003825
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional RODRIGO FONSECA MACHADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: RODRIGO FONSECA MACHADO RNP: 1215480725 Registro: MT036687

Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020230322342...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 15/12/2023 .. Baixada em: 17/12/2023 
Forma de registro: Substituição à 1020220205258................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -.. Registro CREA-GO: 31259........................

Contratante: Município de Catalão.................... CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

Rua Nassin Agel................... Número: 505.... Bairro: Setor Central............ CEP: 75701-050

Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Catalao.......................-GO

E-Mail: .............................. Fone: (64....)34415000....

Contrato: 004/2022.. Celebrado em: 19/08/2022 Valor R$: 3.843.265,98...

Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Anhanguera.................... Número: 0......

Bairro: Vila Uniao.................... CEP: 75702-610...........

Quadra: 0......... Lote: 0.........
Complemento: córrego das
madres.......

Cidade: Catalao.......................-GO

Data de Iníc io: 29/08/2022 Previsão término: 29/12/2022 Coordenadas Geográficas: -18.1581327,-47.9588579

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........

Proprietário: Município de Catalão.................... CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

E-Mail: .................... Fone: (64....) 34415000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM ,
21.900,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM , 37.781,93 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM
TERRA E TERRAPLENAGEM , 24.265,17 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS
EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 21.871,27 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 997,43
METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 4.300,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO
EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 514,07 METROS CUBICOS;8 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 395,44
METROS CUBICOS;9 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 483,36 METROS CUBICOS;10 - ATUACAO EXECUCAO
TERRAPLENAGEM , 371,81 METROS CUBICOS;11 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 3.950,00 METROS
QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 158,00 METROS CUBICOS;13 - ATUACAO
EXECUCAO MEIO-FIOS , 310,00 METROS;14 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 310,00 METROS;15 - ATUACAO
EXECUCAO VALAS , 1.412,22 METROS CUBICOS;16 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 255,42
METROS;17 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 5,00 UNIDADES;18 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO ,
8,00 UNIDADES;19 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES , 73,11 METROS CUBICOS;20 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO ,
22,63 METROS;21 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 462,72
METROS CUBICOS;22 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 924,00 METROS;23 - ATUACAO EXECUCAO
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 321,78 METROS CUBICOS;24 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 26,00 METROS;25 -
ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 47,00 METROS;26 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 1.257,80 METROS
QUADRADOS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/08/2022 até 02/10/2023. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 23031495 a 23031500, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habilitação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 
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124566/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br















 

 
 
 
 
 

 

PLANUM ENGENHARIA 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 
FINANCEIRA 







0001

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Código

Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Descrição da conta Crédito Saldo AtualSaldo Anterior Débito

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

A T I V O 655.181,83D3.838.439,954.386.237,91107.383,87D1

CIRCULANTE 526.860,27D3.829.439,954.257.916,3598.383,87D2

DISPONIBILIDADE 431.721,04D2.264.932,202.613.269,3783.383,87D3

CAIXA 103.602,83D146.716,67167.000,0083.319,50D4

CAIXA MATRIZ 103.602,83D146.716,67167.000,0083.319,50D5

Caixa Geral 103.602,83D146.716,67167.000,0083.319,50D6

BANCOS 328.118,21D2.118.215,532.446.269,3764,37D7

BANCOS CONTA MOVIMENTO 328.118,21D2.118.215,532.446.269,3764,37D8

Caixa Ecomonica Federal - CEF 32,83D1.558.252,211.558.220,6764,37D9

Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 328.085,38D559.963,32888.048,700,001026

CONTAS A RECEBER CLIENTES 83.596,50D1.540.198,861.608.795,3615.000,00D13

CLIENTES 83.596,50D1.514.882,011.583.478,5115.000,00D14

CLIENTES PRESTACOES DE SERVICOS 83.596,50D1.514.882,011.583.478,5115.000,00D15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS 0,00256.669,68256.669,680,0016

GDX FACILITY LTDA 0,0030.155,6330.155,630,001005

ESM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 0,0015.000,000,0015.000,00D1006

HP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 0,00355.087,85355.087,850,001010

CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO 83.596,50D0,0083.596,500,001019

MUNICIPIO DE CATALAO 0,00857.968,85857.968,850,001020

CLIENTES - IMÓVEIS DE TERCEIROS 0,0025.316,8525.316,850,0019

ISS A RECUPERAR 0,0025.316,8525.316,850,00476

OUTRAS CONTAS A RECEBER 11.542,73D24.308,8935.851,620,0020

ADIANTAMENTOS 0,00969,60969,600,0021

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00969,60969,600,0023

Salários 0,00969,60969,600,0027

IMPOSTOS A COMPENSAR 11.542,73D7.309,1118.851,840,0035

IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES à COMPENSAR 11.542,73D7.309,1118.851,840,0036

I.N.S.S. à Compensar 11.542,73D7.309,1118.851,840,0042

IMPOSTOS A RECUPERAR 0,0016.030,1816.030,180,0044

IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,0016.030,1816.030,180,0045

I.S.S. à Recuperar 0,0016.030,1816.030,180,0047

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,000,000,000,00501

NÃO CIRCULANTE 128.321,56D9.000,00128.321,569.000,00D85

INVESTIMENTOS 0,009.000,000,009.000,00D95

PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES 0,009.000,000,009.000,00D98

PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CRÉDITO 0,009.000,000,009.000,00D100

EMPRÉSTIMO SÓCIO RODRIGO FONSECA 0,009.000,000,009.000,00D535

IMOBILIZADO 128.321,56D0,00128.321,560,00101

IMOBILIZADO 128.321,56D0,00128.321,560,00102

IMOBILIZADO 128.321,56D0,00128.321,560,00103

Maquinas e Equipamentos 17.905,00D0,0017.905,000,00105

Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023 110.416,56D0,00110.416,560,00108

P A S S I V O 655.181,83C2.148.439,931.600.641,97107.383,87C123

CIRCULANTE 17.660,38C839.714,89824.972,712.918,20C124

CIRCULANTE 17.660,38C839.714,89824.972,712.918,20C125

FORNECEDORES 3.823,00C122.981,56119.158,560,00126

FORNECEDORES DIVERSOS 823,00C6.065,005.242,000,001004

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 0,00110.416,56110.416,560,001022

CERRADO REBOQUES 3.000,00C6.500,003.500,000,001025

OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS 2.157,36C570.170,23569.970,871.958,00C129

OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR 2.157,36C569.605,51569.406,151.958,00C130

Salarios à Pagar 0,008.834,048.834,040,00131

Pro-Labore à Pagar 2.157,36C29.088,0028.888,641.958,00C132

Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 0,00265.841,73265.841,730,001008

Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 0,00265.841,74265.841,740,001017

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00544,92544,920,00135

F.G.T.S. à Recolher 0,00544,92544,920,00136

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇOES RETIDOS NA FONTE 0,0019,8019,800,00139

I.S.S. Retido na Fonte à Recolher 0,0019,8019,800,00142

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.721,75C48.065,6137.343,860,00150

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.721,75C48.065,6137.343,860,00151

Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo 27.730,01C40.334,5612.604,550,00152

(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 17.008,26D7.731,0524.739,310,001023

CUSTOS A INCORRER 958,27C98.497,4998.499,42960,20C175

CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS 958,27C98.497,4998.499,42960,20C177

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 0,0088.742,1289.460,32718,20C479

INSS A RECOLHER 958,27C9.755,379.039,10242,00C508

NÃO CIRCULANTE 0,000,000,000,00178



0002

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Código

Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Descrição da conta Crédito Saldo AtualSaldo Anterior Débito

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 122.694,68C199.680,4776.985,790,00503

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 122.694,68C199.680,4776.985,790,00179

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 94.821,31C107.190,9712.369,660,00180

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 94.821,31C107.190,9712.369,660,00181

Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo 107.190,97C107.190,970,000,00182

(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo 12.369,66D0,0012.369,660,001024

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 27.873,37C92.489,5064.616,130,00185

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 27.873,37C92.489,5064.616,130,00186

Socio Rodrigo Fonseca Machado 7.373,37C71.989,5064.616,130,00187

Socio Lucas Nantet 20.500,00C20.500,000,000,001015

PATRIMONIO LIQUIDO 514.826,77C1.109.044,57698.683,47104.465,67C191

CAPITAL SOCIAL 250.000,00C334.000,00167.000,0083.000,00C192

CAPITAL SOCIAL 250.000,00C334.000,00167.000,0083.000,00C193

CAPITAL SOCIAL 250.000,00C334.000,00167.000,0083.000,00C194

Capital Subscrito 250.000,00C167.000,000,0083.000,00C195

Capital Social a Integralizar 0,00167.000,00167.000,000,001009

LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 264.826,77C775.044,57531.683,4721.465,67C200

LUCROS ACUMULADOS 264.826,77C775.044,57531.683,4721.465,67C201

LUCROS ACUMULADOS 264.826,77C775.044,57531.683,4721.465,67C202

Lucros Acumulados 264.826,77C775.044,57531.683,4721.465,67C203

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP. 0,002.527.325,872.527.325,870,00402

RESULTADO BRUTO DO PERÍODO 0,002.526.665,962.526.665,960,00403

RECEITA LIQUIDA 0,002.303.172,152.303.172,150,00209

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,001.643.677,381.643.677,380,00410

SERVIÇOS PRESTADOS 0,001.643.677,381.643.677,380,00411

CUSTO COM OBRAS REALIZADAS 0,00659.494,77659.494,770,00224

(-) CUSTOS COM OBRAS REALIZADAS 0,00659.494,77659.494,770,00225

(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra 0,00155.508,03155.508,030,00226

(-) Custo com Alimentação na Obra 0,006.325,906.325,900,001012

(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra 0,0064.516,0464.516,040,001013

(-) ART e CAT Obras 0,002.954,202.954,200,001014

(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra 0,00191.887,88191.887,880,001016

(-) Serviços de terceiros 0,00175.228,23175.228,230,001018

(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 0,004.240,034.240,030,001021

(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) 0,0058.834,4658.834,460,001028

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00129.470,59129.470,590,00413

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0,00129.470,59129.470,590,00424

(-) SIMPLES NACIONAL 0,00129.470,59129.470,590,00480

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 0,0084.103,0584.103,050,00228

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 0,0061.565,6761.565,670,00234

DESPESAS COM PESSOAL 0,0039.061,6239.061,620,00235

Alimentaçao 0,00172,80172,800,00237

Exames Laboratorais/Radiologicos 0,00761,50761,500,00241

F.G.T.S. 0,00544,92544,920,00242

I.N.S.S. 0,007.030,207.030,200,00245

Pro-Labore 0,0029.088,0029.088,000,00246

Seguro de Vida 0,00960,20960,200,00249

Uniformes e EPIs 0,00504,00504,000,001011

DESPESAS GERAIS 0,0022.504,0522.504,050,00251

Alugueis 0,004.596,044.596,040,00252

Combustiveis e Lubrificantes 0,001.215,651.215,650,00258

Manutenção e Conservaçao de Veiculos 0,00766,66766,660,00263

Despesas Diversas 0,00250,00250,000,00267

Honorarios Advocaticios 0,002.000,002.000,000,00273

Honorarios Contabeis 0,004.643,204.643,200,00274

Material de Expediente 0,001.500,001.500,000,00277

Material Xerox/Impressora/Computador 0,00248,14248,140,00280

Seguros 0,002.744,362.744,360,00283

Serviços de Terceiros 0,002.570,002.570,000,00284

Xerox-Heliograficas-Plotagem 0,001.970,001.970,000,00287

DESPESAS TRIBUTARIAS 0,0022.537,3822.537,380,00288

DESPESAS TRIBUTARIAS 0,0022.537,3822.537,380,00289

Impostos e Taxas 0,0012.732,9612.732,960,00290

IPVA/DPVAT/Licenciamento de Veiculos 0,002.969,002.969,000,00292

INSS CNO 0,006.835,426.835,420,001027

CUSTOS DE MERCADORIAS 0,009.920,179.920,170,00514

DESPESAS FINANCEIRAS 0,009.920,179.920,170,00294

DESPESAS FINANCEIRAS 0,009.920,179.920,170,00295

Despesas Bancarias 0,001.332,451.332,450,00297

Juros e Multas 0,00804,28804,280,00298

Juros Bancarios 0,007.783,447.783,440,00299

PROVISÕES 0,00659,91659,910,00330



0003

0001

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Código

Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Descrição da conta Crédito Saldo AtualSaldo Anterior Débito

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RESULTADO FINANCEIRO 0,00659,91659,910,00430

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00233,94233,940,00345

TAXAS DIVERSAS 0,00233,94233,940,00350

DESPESAS GERAIS 0,00425,97425,970,00353

ENERGIA ELÉTRICA 0,00316,49316,490,00354

ÁGUA E ESGOTO 0,0019,4819,480,00355

DESPESAS CARTORÁRIAS 0,0090,0090,000,00557

ZERAMENTO DE CONTAS 0,001.643.677,381.643.677,380,00336

CONTAS TRANSITORIAS 0,001.643.677,381.643.677,380,00337

RESULTADO DO EXERCIO 0,001.643.677,381.643.677,380,00338

RESULTADO DO EXERCICIO 0,001.643.677,381.643.677,380,00339

RESULTADO DO EXERCICIO 0,001.643.677,381.643.677,380,00340

Resultado do Exercicio 0,001.643.677,381.643.677,380,00341

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

RODRIGO FONSECA 
MACHADO:03499240157

Assinado de forma digital por 
RODRIGO FONSECA 
MACHADO:03499240157 
Dados: 2023.03.08 13:56:40 -03'00'

JOAO LUIZ QUEIROZ 
MACHADO:75058340100

Assinado de forma digital por JOAO 
LUIZ QUEIROZ 
MACHADO:75058340100 
Dados: 2023.03.08 13:56:55 -03'00'



Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 04, e servirá para a 

escrituração dos lançamentos próprios da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, município 

Palmeiras de Goiás, CNPJ nº 40.614.438/0001-84, Número de Registro (NIRE) 52205085922. 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades 

legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e 

de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/01/2021 

Ato constitutivo: 52205085922

Palmeiras de Goiás, 01/01/2022

 

________________________ 

RODRIGO FONSECA MACHADO 

Administrador, Sócio 

CPF 034.992.401-57

 

________________________ 

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

PESSOA JURÍDICA 

CNPJ 40.614.438/0001-84

 

________________________ 

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO 

CONTADOR 

CRC/GO 27002
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Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Folha: 0002PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

A T I V O 655.181,83D

CIRCULANTE 526.860,27D

DISPONIBILIDADE 431.721,04D

CAIXA 103.602,83D

CAIXA MATRIZ 103.602,83D

Caixa Geral 103.602,83D

BANCOS 328.118,21D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 328.118,21D

Caixa Ecomonica Federal - CEF 32,83D

Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 328.085,38D

CONTAS A RECEBER CLIENTES 83.596,50D

CLIENTES 83.596,50D

CLIENTES PRESTACOES DE SERVICOS 83.596,50D

CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO 83.596,50D

OUTRAS CONTAS A RECEBER 11.542,73D

IMPOSTOS A COMPENSAR 11.542,73D

IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES à COMPENSAR 11.542,73D

I.N.S.S. à Compensar 11.542,73D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00

NÃO CIRCULANTE 128.321,56D

IMOBILIZADO 128.321,56D

IMOBILIZADO 128.321,56D

IMOBILIZADO 128.321,56D

Maquinas e Equipamentos 17.905,00D

Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023 110.416,56D

P A S S I V O 655.181,83C

CIRCULANTE 17.660,38C

CIRCULANTE 17.660,38C

FORNECEDORES 3.823,00C

FORNECEDORES DIVERSOS 823,00C

CERRADO REBOQUES 3.000,00C

OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS 2.157,36C

OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR 2.157,36C

Pro-Labore à Pagar 2.157,36C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.721,75C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.721,75C

Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo 27.730,01C

(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 17.008,26D

CUSTOS A INCORRER 958,27C

CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS 958,27C

INSS A RECOLHER 958,27C

NÃO CIRCULANTE 0,00

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 122.694,68C

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 122.694,68C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 94.821,31C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 94.821,31C

Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo 107.190,97C

(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo 12.369,66D

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 27.873,37C

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 27.873,37C

Socio Rodrigo Fonseca Machado 7.373,37C

Socio Lucas Nantet 20.500,00C

PATRIMONIO LIQUIDO 514.826,77C

CAPITAL SOCIAL 250.000,00C

CAPITAL SOCIAL 250.000,00C

CAPITAL SOCIAL 250.000,00C

Capital Subscrito 250.000,00C

LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 264.826,77C

LUCROS ACUMULADOS 264.826,77C

LUCROS ACUMULADOS 264.826,77C
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Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Folha: 0003PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

Lucros Acumulados 264.826,77C

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
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Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 04, e serviu para 

escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

Palmeiras de Goiás, 31/12/2022

 

________________________ 

RODRIGO FONSECA MACHADO 

Administrador, Sócio 

CPF 034.992.401-57

 

________________________ 

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

PESSOA JURÍDICA 

CNPJ 40.614.438/0001-84

 

________________________ 

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO 

CONTADOR 

CRC/GO 27002
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03499240157

40614438000184

75058340100
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RODRIGO FONSECA MACHADO

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021, 
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/04/2023 15:48 SOB Nº 
20230993150. 
PROTOCOLO: 230993150 DE 13/04/2023. NIRE: 52205085922. 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

GOIÂNIA, 15/04/2023 
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021, 
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/04/2023 15:48 SOB Nº 
20230993150. 
PROTOCOLO: 230993150 DE 13/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12305049954. NIRE: 52205085922. 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

GOIÂNIA, 15/04/2023 
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Número: 1 Folha: 1

Livro Diário

T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contém este livro 47 numeradas do No. 1 ao 47 emitidas  através de processamento  eletronico

servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
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________________________
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________________________
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0002

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

07/01/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 9.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

07/01/2022 1.1.2.01.001.002 GDX FACILITY LTDA 8.819,10PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

07/01/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 180,90PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

07/01/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 180,90PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

07/01/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 180,90VALOR A RECUPERAR

07/01/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 180,90VALOR A RECUPERAR

07/01/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 180,90VALOR A RECUPERAR

9.361,809.361,80TOTAL DO DIA

11/01/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 64,37TARIFAS BANCARIAS

11/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 64,37TARIFAS BANCARIAS

64,3764,37TOTAL DO DIA

14/01/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 2.000,00RECEBIMENTO REFERENTE APORTE
FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA

14/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00RECEBIMENTO REFERENTE APORTE
FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA

14/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00RECEBIMENTO REFERENTE APORTE
FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO FONSECA

14/01/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 979,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021
SÓCIO RODRIGO FONSECA

14/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 979,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021
SÓCIO RODRIGO FONSECA

14/01/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 979,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021
SÓCIO LUCAS NANTET

14/01/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 979,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021
SÓCIO LUCAS NANTET

14/01/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 242,00INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022

14/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 242,00INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022

14/01/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 359,10SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
12/2022

14/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 359,10SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
12/2022

14/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 392,32SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
11/2022 EM ATRASO

14/01/2022 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 33,22REFERENTE A MULTA E JUROS SIMPLES
NACIONAL RECOLHIDO EM ATRASO

14/01/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 359,10SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
11/2022 EM ATRASO

14/01/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,45TARIFAS BANCARIAS

14/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10,45TARIFAS BANCARIAS

14/01/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 4,63TARIFAS BANCARIAS

14/01/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4,63TARIFAS BANCARIAS

4.966,504.966,50TOTAL DO DIA

17/01/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

17/01/2022 1.1.2.01.001.003 ESM SERVICOS ADMINISTRATIVOS
EIRELI

15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

15.000,0015.000,00TOTAL DO DIA

20/01/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 8.819,10DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA
MACHADO

20/01/2022 1.1.2.01.001.002 GDX FACILITY LTDA 8.819,10DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA
MACHADO

8.819,108.819,10TOTAL DO DIA

31/01/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/01/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/01/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/01/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/01/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 359,10VALOR A RECOLHER

31/01/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 359,10VALOR A RECOLHER

31/01/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 23.819,10DIVIDENDOS A PAGAR 01/2022 - RODRIGO
FONSECA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

26.868,84TRANSPORTE 3.049,74

Página 2 de 48



0001

0003

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 3.049,74

Crédito

26.868,84

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

31/01/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 23.819,10DIVIDENDOS A PAGAR 01/2022 - RODRIGO
FONSECA

26.868,8426.868,84TOTAL DO DIA

65.080,61 65.080,61TOTAL DO MÊS

11/02/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 12,50TARIFAS BANCARIAS

11/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 12,50TARIFAS BANCARIAS

12,5012,50TOTAL DO DIA

14/02/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 9.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

14/02/2022 1.1.2.01.001.002 GDX FACILITY LTDA 8.819,10PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

14/02/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 180,90VALOR A RECUPERAR

14/02/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 180,90VALOR A RECOLHER

14/02/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 180,90VALOR A RECOLHER

14/02/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 180,90VALOR A COMPENSAR

14/02/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 180,90VALOR A COMPENSAR

9.361,809.361,80TOTAL DO DIA

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

16/02/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 4.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

16/02/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022
SÓCIO LUCAS NANTET

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 979,00IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
01/2022 SÓCIO LUCAS NANTET

16/02/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 99,68IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
01/2022 SÓCIO LUCAS NANTET

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.238,60IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
01/2022 SÓCIO RODRIGO FONSECA

16/02/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 159,92DIVIDENDOS A PAGAR

16/02/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
01/2022 SÓCIO RODRIGO FONSECA

16/02/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 1.000,00HONORÁRIOS CONTÁBEIS

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00HONORÁRIOS CONTÁBEIS

16/02/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022

16/02/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 359,10SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
01/2022

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 359,10SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
01/2022

16/02/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 87,85TARIFAS BANCARIAS

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10,45TARIFAS BANCARIAS

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10,45TARIFAS BANCARIAS

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10,45TARIFAS BANCARIAS

16/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 56,50TARIFAS BANCARIAS

8.030,878.030,87TOTAL DO DIA

22/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.209,87RECEBIMENTO REFERENTE EMPRESTIMO SÓCIO
RODRIGO FONSECA

22/02/2022 1.2.2.04.000.01 EMPRÉSTIMO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

2.209,87RECEBIMENTO REFERENTE EMPRESTIMO SÓCIO
RODRIGO FONSECA

2.209,872.209,87TOTAL DO DIA

23/02/2022 2.4.1.01.001.002 Capital Social a Integralizar 167.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

23/02/2022 2.4.1.01.001.001 Capital Subscrito 167.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

23/02/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 167.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

23/02/2022 2.4.1.01.001.002 Capital Social a Integralizar 167.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

334.000,00334.000,00TOTAL DO DIA

24/02/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 292,00PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL JUCEG

24/02/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 292,00PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL JUCEG

292,00292,00TOTAL DO DIA

25/02/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 8.819,10DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA
MACHADO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

8.819,10TRANSPORTE
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE

Crédito

8.819,10

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

25/02/2022 1.1.2.01.001.002 GDX FACILITY LTDA 8.819,10DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA
MACHADO

8.819,108.819,10TOTAL DO DIA

28/02/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

28/02/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

28/02/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

28/02/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

28/02/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 359,10VALOR A RECOLHER

28/02/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 359,10VALOR A RECOLHER

28/02/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 8.979,02DIVIDENDOS A PAGAR 02/2022 - RODRIGO
FONSECA

28/02/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 8.979,02DIVIDENDOS A PAGAR 02/2022 - RODRIGO
FONSECA

12.028,7612.028,76TOTAL DO DIA

374.754,90 374.754,90TOTAL DO MÊS

08/03/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 9.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

08/03/2022 1.1.2.01.001.002 GDX FACILITY LTDA 8.819,10PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

08/03/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 180,90VALOR A COMPENSAR

08/03/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 180,90VALOR A COMPENSAR

08/03/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 180,90VALOR A RECUPERAR

08/03/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 180,90VALOR A RECUPERAR

08/03/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 180,90VALOR A RECUPERAR

9.361,809.361,80TOTAL DO DIA

09/03/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022

09/03/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 266,64COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022

09/03/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 359,10SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
02/2022

09/03/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 359,10SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
02/2022

09/03/2022 3.2.3.03.000.05 TAXAS DIVERSAS 233,94PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CREA MG EM
09/03/2022

09/03/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 233,94PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CREA MG EM
09/03/2022

09/03/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022
SOCIO RODRIGO FONSECA

09/03/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 719,58REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022
SOCIO RODRIGO FONSECA

09/03/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 359,10REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022
SOCIO RODRIGO FONSECA

09/03/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022
SOCIO LUCAS NANTET

09/03/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022
SOCIO LUCAS NANTET

3.017,043.017,04TOTAL DO DIA

10/03/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 69,00TARIFAS BANCARIAS

10/03/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 69,00TARIFAS BANCARIAS

69,0069,00TOTAL DO DIA

28/03/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 3.774,19PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

28/03/2022 1.1.2.01.001.002 GDX FACILITY LTDA 3.698,33PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

28/03/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 75,86VALOR A COMPENSAR

28/03/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 75,86VALOR A COMPENSAR

28/03/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 75,86VALOR A RECUPERAR

28/03/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 75,86VALOR A RECUPERAR

28/03/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 75,86VALOR A RECUPERAR

28/03/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.100,00VALOR A RECUPERAR

28/03/2022 1.1.2.01.001.004 HP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

98.900,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

28/03/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 100.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

28/03/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 12.517,43DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA
MACHADO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

116.443,34TRANSPORTE 103.925,91
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 103.925,91

Crédito

116.443,34

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

28/03/2022 1.1.2.01.001.002 GDX FACILITY LTDA 12.517,43DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA
MACHADO

116.443,34116.443,34TOTAL DO DIA

31/03/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/03/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/03/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/03/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/03/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 5.009,70VALOR A RECOLHER

31/03/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5.009,70VALOR A RECOLHER

31/03/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.

31/03/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.

31/03/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 12.517,43DIVIDENDOS A PAGAR 03/2022 - RODRIGO
FONSECA

31/03/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 12.517,43DIVIDENDOS A PAGAR 03/2022 - RODRIGO
FONSECA

20.702,5720.702,57TOTAL DO DIA

149.593,75 149.593,75TOTAL DO MÊS

04/04/2022 1.1.2.01.001.004 HP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

71.157,31PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/04/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 71.948,75PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/04/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 791,44COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

04/04/2022 1.1.2.01.001.004 HP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

27.742,69PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/04/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 28.051,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/04/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 308,56COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

100.000,00100.000,00TOTAL DO DIA

11/04/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 272,92APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

11/04/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 9,71APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO
FONSECA

11/04/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 359,70APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO
FONSECA

11/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 642,33APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO
FONSECA

11/04/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 69,00TARIFAS BANCARIAS

11/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 69,00TARIFAS BANCARIAS

711,33711,33TOTAL DO DIA

12/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 98.900,00RECEBIMENTO REFERENTE NFS 11

12/04/2022 1.1.2.01.001.004 HP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

98.900,00RECEBIMENTO REFERENTE NFS 11

12/04/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 60.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

12/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

158.900,00158.900,00TOTAL DO DIA

13/04/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 751,44INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.

13/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 751,44INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.

13/04/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5.009,70SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
03/2022

13/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.009,70SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
03/2022

13/04/2022 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 32.910,00PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
PARCELA 02 - PAULO SÉRGIO COUTO DE SOUZA

13/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 32.910,00PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
PARCELA 02 - PAULO SÉRGIO COUTO DE SOUZA

13/04/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 751,44COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022

13/04/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 751,44COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022

39.422,5839.422,58TOTAL DO DIA

14/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 98.900,00RECEBIMENTO REFERENTE NFS 12 E 13

14/04/2022 1.1.2.01.001.004 HP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

98.900,00RECEBIMENTO REFERENTE NFS 12 E 13

14/04/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 1.310,02PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE CREA GO

14/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.310,02PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE CREA GO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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14/04/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 60.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

14/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

160.210,02160.210,02TOTAL DO DIA

18/04/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

16,50PAGAMENTO REFERENTE  A IMPRESSOES PARA
LICITAÇÃO

18/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 16,50PAGAMENTO REFERENTE  A IMPRESSOES PARA
LICITAÇÃO

18/04/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 63,00PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CERTIDÃO
SIMPLIFICADA

18/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 63,00PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CERTIDÃO
SIMPLIFICADA

18/04/2022 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 32.910,10PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELA
02 - PAULO SÉRGIO COUTO DE SOUZA

18/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 32.910,10PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELA
02 - PAULO SÉRGIO COUTO DE SOUZA

18/04/2022 3.1.4.02.002.026 Material de Expediente 100,00PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2
CARIMBOS

18/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2
CARIMBOS

18/04/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 216,00PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE
FUNCIONAMENTO PREF PALMEIRAS DE GOIAS

18/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 216,00PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE
FUNCIONAMENTO PREF PALMEIRAS DE GOIAS

33.305,6033.305,60TOTAL DO DIA

19/04/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 190,00PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO GARANTIA
OBRA

19/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 190,00PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO GARANTIA
OBRA

190,00190,00TOTAL DO DIA

20/04/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

27,00PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES PARA
LICITAÇÃO

20/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 27,00PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES PARA
LICITAÇÃO

20/04/2022 3.1.4.02.002.033 Serviços de Terceiros 800,00PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros
EM 20/04/2022

20/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 800,00PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros
EM 20/04/2022

827,00827,00TOTAL DO DIA

25/04/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 100,00COMPRAS PARA USO E CONSUMO
COMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

25/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00COMPRAS PARA USO E CONSUMO
COMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

100,00100,00TOTAL DO DIA

26/04/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 580,12PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDENDOS SOCIO
RODRIGO FONSECA

26/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 580,12PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDENDOS SOCIO
RODRIGO FONSECA

26/04/2022 3.1.4.02.001.002 Alimentaçao 100,00PAGAMENTO REFERENTE CRÉDITO CARTÃO
ALIMENTAÇÃO RODRIGO

26/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO REFERENTE CRÉDITO CARTÃO
ALIMENTAÇÃO RODRIGO

680,12680,12TOTAL DO DIA

29/04/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

29/04/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

29/04/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

29/04/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

29/04/2022 3.1.4.02.002.033 Serviços de Terceiros 70,00SERVIÇO TOMADOS CONFERÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO PARA LICITAÇÃO

29/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 70,00SERVIÇO TOMADOS CONFERÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO PARA LICITAÇÃO

29/04/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 117,00PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE
AUTENTICAÇÃO DE LIVROS JUCEG

29/04/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 117,00PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE
AUTENTICAÇÃO DE LIVROS JUCEG

2.877,642.877,64TOTAL DO DIA

30/04/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.157,36REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022.

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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30/04/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 2.157,36REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022.

30/04/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 4.543,93VALOR A RECOLHER

30/04/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 4.543,93VALOR A RECOLHER

30/04/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022

30/04/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022

30/04/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 580,12DIVIDENDOS A PAGAR 04/2022 - RODRIGO
FONSECA

30/04/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 580,12DIVIDENDOS A PAGAR 04/2022 - RODRIGO
FONSECA

30/04/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 120.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 04/2022 - LUCAS NANTET

30/04/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 120.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 04/2022 - LUCAS NANTET

127.766,21127.766,21TOTAL DO DIA

624.990,50 624.990,50TOTAL DO MÊS

02/05/2022 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 200,00PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO
DIGITAL EMPRESA

02/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO
DIGITAL EMPRESA

200,00200,00TOTAL DO DIA

03/05/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 233,94PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA PONTE
RELIQUIM TP 003/2022 - PONTE RELIQUIM

03/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 233,94PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA PONTE
RELIQUIM TP 003/2022 - PONTE RELIQUIM

03/05/2022 3.1.4.02.001.016 Uniformes e EPIs 24,00PAGAMENTO REFERENTE A BORDADOS
UNIFORME

03/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 24,00PAGAMENTO REFERENTE A BORDADOS
UNIFORME

257,94257,94TOTAL DO DIA

09/05/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 233,94PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA MEIO FIO
CATALÃO

09/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 233,94PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA MEIO FIO
CATALÃO

09/05/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 250,00HONORÁRIOS CONTÁBEIS

09/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 250,00HONORÁRIOS CONTÁBEIS

483,94483,94TOTAL DO DIA

10/05/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 69,00TARIFAS BANCARIAS

10/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 69,00TARIFAS BANCARIAS

69,0069,00TOTAL DO DIA

12/05/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

581,03CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA
MANGUEIRA HIDRÁULICA E ÓLEO 15W40 PARA
RETRO

12/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 581,03CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA
MANGUEIRA HIDRÁULICA E ÓLEO 15W40 PARA
RETRO

12/05/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 60,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS ALMOÇO
MOTORISTA DE CAMINHÃO

12/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS ALMOÇO
MOTORISTA DE CAMINHÃO

641,03641,03TOTAL DO DIA

13/05/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE A CAT OBRA ASFALTO
UBERLÂNDIA

13/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE A CAT OBRA ASFALTO
UBERLÂNDIA

13/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

600,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS
OPERADOR RETRO 10-12-13/05/2022 -
LEONADO RODRIGUES DA SILVA

13/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 600,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS
OPERADOR RETRO 10-12-13/05/2022 -
LEONADO RODRIGUES DA SILVA

13/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

340,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS
AJUDANTE 10-13/05/2022 - EGNALDO ANTONIO
DA SILVA

13/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 340,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS
AJUDANTE 10-13/05/2022 - EGNALDO ANTONIO
DA SILVA

1.029,671.029,67TOTAL DO DIA
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16/05/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE A CAT OBRA MEIO FIO
CATALÃO

16/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE A CAT OBRA MEIO FIO
CATALÃO

89,6789,67TOTAL DO DIA

18/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 15.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

18/05/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 15.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

15.000,0015.000,00TOTAL DO DIA

19/05/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

220,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO
GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 -
CRISTIANO COSTA DIAS

19/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 220,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO
GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 -
CRISTIANO COSTA DIAS

19/05/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO SAPO
COMPACTADOR 19-20/05/2022 - ELIEZER SILVA
MENDES JUSTINO

19/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO SAPO
COMPACTADOR 19-20/05/2022 - ELIEZER SILVA
MENDES JUSTINO

720,00720,00TOTAL DO DIA

20/05/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

19,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
WHITE LUB E FITA ISOLANTE

20/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 19,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
WHITE LUB E FITA ISOLANTE

20/05/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 4.543,93SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
04-2022

20/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.543,93SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
04-2022

20/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

470,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS
AJUDANTE 16-20/05/2022 - EGNALDO ANTONIO
DA SILVA

20/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 470,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS
AJUDANTE 16-20/05/2022 - EGNALDO ANTONIO
DA SILVA

20/05/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

220,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LOCAÇÃO
GERADOR E MARTELETE 20/05/2022 -
CRISTIANO COSTA DIAS

20/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 220,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LOCAÇÃO
GERADOR E MARTELETE 20/05/2022 -
CRISTIANO COSTA DIAS

20/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

925,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
OPERADOR RETRO 16-20/05/2022 - LEONADO
RODRIGUES DA SILVA

20/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 925,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
OPERADOR RETRO 16-20/05/2022 - LEONADO
RODRIGUES DA SILVA

20/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

440,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 18-20/04/2022 - EVANILDO LOPES DE
CARVALLHO

20/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 440,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 18-20/04/2022 - EVANILDO LOPES DE
CARVALLHO

6.617,936.617,93TOTAL DO DIA

23/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

23/05/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 3.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

23/05/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

225,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETRO

23/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 225,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETRO

23/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

800,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS
AJUDANTE 10-13/05/2022 - PARCELA 01,
SERVIÇO ARMAÇÃO PONTE - CARPEGIANY
ALVES DE SOUZA

23/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 800,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS DIÁRIAS
AJUDANTE 10-13/05/2022 - PARCELA 01,
SERVIÇO ARMAÇÃO PONTE - CARPEGIANY
ALVES DE SOUZA

23/05/2022 3.1.4.02.001.016 Uniformes e EPIs 360,00PAGAMENTO REFERENTE A Uniformes e EPIs EM
23/05/2022 - LÁZARO PEREIRA ROSA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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23/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 360,00PAGAMENTO REFERENTE A Uniformes e EPIs EM
23/05/2022 - LÁZARO PEREIRA ROSA

23/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

150,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
OPERADOR RETRO 16-20/05/2022 - DIOGO
HENRIQUE LIMA AMORIM

23/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
OPERADOR RETRO 16-20/05/2022 - DIOGO
HENRIQUE LIMA AMORIM

4.535,004.535,00TOTAL DO DIA

24/05/2022 1.1.2.01.001.004 HP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

157.287,85PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

24/05/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 159.037,26PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

24/05/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.749,41COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

24/05/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

350,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETRO -
RICARDO A A F OLIVEIRA

24/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 350,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETRO -
RICARDO A A F OLIVEIRA

24/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

50,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA
OPERADOR RETRO - DIOGO HENRIQUE LIMA
AMORIM

24/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA
OPERADOR RETRO - DIOGO HENRIQUE LIMA
AMORIM

159.437,26159.437,26TOTAL DO DIA

25/05/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 49,00TARIFAS BANCARIAS

25/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 49,00TARIFAS BANCARIAS

49,0049,00TOTAL DO DIA

26/05/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 9.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NATET

26/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 9.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NATET

26/05/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

207,50CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LOCAÇÃO SAPO
COMPACTADOR 26/05/2022

26/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 207,50CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LOCAÇÃO SAPO
COMPACTADOR 26/05/2022

26/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA

26/05/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

2.000,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA

11.207,5011.207,50TOTAL DO DIA

27/05/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE ART OBRA MEIO FIO
PALMEIRAS DE GOIÁS

27/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE ART OBRA MEIO FIO
PALMEIRAS DE GOIÁS

27/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

50,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA
OPERADOR RETRO - JEAN MARCOS FRANCISCO
DE LIMA

27/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA
OPERADOR RETRO - JEAN MARCOS FRANCISCO
DE LIMA

27/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

840,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 23-28/05/2022

27/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 840,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 23-28/05/2022

27/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

540,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE 23-28/05/2022

27/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 540,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE 23-28/05/2022

1.518,781.518,78TOTAL DO DIA

30/05/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 80,00PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

30/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 80,00PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

30/05/2022 3.2.3.04.000.17 DESPESAS CARTORÁRIAS 18,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

30/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 18,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

30/05/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE CAT OBRA MEIO FIO
PALMEIRAS DE GOIÁS

30/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE CAT OBRA MEIO FIO
PALMEIRAS DE GOIÁS

30/05/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

250,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA RETRO
ESCAVADEIRA - FERNANDO GUERRA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

437,67TRANSPORTE 187,67
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30/05/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 250,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - HORA RETRO
ESCAVADEIRA - FERNANDO GUERRA

30/05/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.157,36REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022.

30/05/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 2.157,36REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022.

2.595,032.595,03TOTAL DO DIA

31/05/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/05/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/05/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/05/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/05/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 9.741,60VALOR A RECOLHER

31/05/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9.741,60VALOR A RECOLHER

31/05/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 751,44COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022.

31/05/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 751,44COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022.

31/05/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022

31/05/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022

31/05/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 9.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 05/2022 - LUCAS NANTET

31/05/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 9.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 05/2022 - LUCAS NANTET

22.668,4822.668,48TOTAL DO DIA

227.120,23 227.120,23TOTAL DO MÊS

01/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA

01/06/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

200,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA

01/06/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 290,00PAGAMENTO - SEGURO 5% LICITAÇÃO

01/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 290,00PAGAMENTO - SEGURO 5% LICITAÇÃO

490,00490,00TOTAL DO DIA

02/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.300,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA

02/06/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

3.300,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA

02/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

13,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
ÓLEO PARA CORRENTE DA MOTOSSERRA

02/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 13,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
ÓLEO PARA CORRENTE DA MOTOSSERRA

02/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

840,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 30/05/2022 - 03/06/2022 - EVANILDO
LOPES DE CARVALHO

02/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 840,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 30/05/2022 - 03/06/2022 - EVANILDO
LOPES DE CARVALHO

02/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

450,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE 30/05/2022 - 03/06/2022 (LUCAS) -
EVANILDO LOPES DE CARVALHO

02/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 450,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE 30/05/2022 - 03/06/2022 (LUCAS) -
EVANILDO LOPES DE CARVALHO

02/06/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 2,40TARIFAS BANCARIAS - TEV

02/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2,40TARIFAS BANCARIAS - TEV

4.605,404.605,40TOTAL DO DIA

03/06/2022 3.1.4.02.001.006 Exames Laboratorais/Radiologicos 60,00PAGAMENTO - ASO COLABORADOR LUCAS DE
JESUS.

03/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60,00PAGAMENTO - ASO COLABORADOR LUCAS DE
JESUS.

03/06/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

03/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

544,80544,80TOTAL DO DIA

06/06/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE ART ENGENHEIRO
LUCAS

06/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE ART ENGENHEIRO
LUCAS

06/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

525,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS EQUIPE
CARPINTARIA - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

613,78TRANSPORTE 88,78

Página 10 de 48



0001

0011

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 88,78

Crédito

613,78

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

06/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 525,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS EQUIPE
CARPINTARIA - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

06/06/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

06/06/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

06/06/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

06/06/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

2.771,142.771,14TOTAL DO DIA

08/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

100,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
COMBUSTÍVEL PARA OBRA

08/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
COMBUSTÍVEL PARA OBRA

08/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

950,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MADEIRA PARA OBRA - AR MADEIRAS

08/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 950,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MADEIRA PARA OBRA - AR MADEIRAS

08/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.360,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANILHAS PARA OBRA - INDUSTRIA
BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA

08/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.360,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANILHAS PARA OBRA - INDUSTRIA
BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA

08/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.240,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANILHAS PARA OBRA - INDUSTRIA
BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA

08/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.240,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANILHAS PARA OBRA - INDUSTRIA
BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA

08/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 157.287,85RECEBIMENTO REFERENTE NFS 14

08/06/2022 1.1.2.01.001.004 HP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA

157.287,85RECEBIMENTO REFERENTE NFS 14

08/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

900,93CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
PEDRA MARROADA PARA OBRA - BRITAGO
MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

08/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 900,93CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
PEDRA MARROADA PARA OBRA - BRITAGO
MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

08/06/2022 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 60.000,00PAGAMENTO ASFALTO UBERLÂNDIA - PAULO
SÉRGIO COUTO DE SOUZA

08/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60.000,00PAGAMENTO ASFALTO UBERLÂNDIA - PAULO
SÉRGIO COUTO DE SOUZA

224.838,78224.838,78TOTAL DO DIA

09/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

09/06/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 3.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

09/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

09/06/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 1.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

09/06/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 47.160,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

09/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 47.160,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

09/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.100,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
CHAPA MADEIRITE PARA OBRA - MADEIREIRA
SÃO RAFAEL LTDA

09/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.100,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
CHAPA MADEIRITE PARA OBRA - MADEIREIRA
SÃO RAFAEL LTDA

09/06/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

09/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

09/06/2022 3.1.4.02.002.026 Material de Expediente 550,00PAGAMENTO ENTRADA ENVELOPES PLANUM -
GRÁFICA DESIGN

09/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 550,00PAGAMENTO ENTRADA ENVELOPES PLANUM -
GRÁFICA DESIGN

58.810,0058.810,00TOTAL DO DIA

10/06/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 67.595,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

10/06/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

65.601,34PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

65.601,34TRANSPORTE 67.595,40
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10/06/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 1.994,06VALOR A RECUPERAR

10/06/2022 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 38.386,97PAGAMENTO ASFALTO UBERLÂNDIA - CLÁUDIO
ROBERTO COUTO DE SOUZA

10/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 38.386,97PAGAMENTO ASFALTO UBERLÂNDIA - CLÁUDIO
ROBERTO COUTO DE SOUZA

10/06/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 1.994,06VALOR A RECUPERAR

10/06/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 1.994,06VALOR A RECUPERAR

107.976,43107.976,43TOTAL DO DIA

13/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA

13/06/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

200,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA

13/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

840,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 06-11/06/2022 - EVANILDO LOPES DE
CARVALHO

13/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 840,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 06-11/06/2022 - EVANILDO LOPES DE
CARVALHO

13/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

540,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE 06-11/06/2022 - LUCAS DE JESUS

13/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 540,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE 06-11/06/2022 - LUCAS DE JESUS

13/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

90,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE 06-11/06/2022 - LUCAS DE JESUS

13/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 90,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE 06-11/06/2022 - LUCAS DE JESUS

13/06/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 3,60TARIFAS BANCARIAS TEV

13/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3,60TARIFAS BANCARIAS TEV

1.673,601.673,60TOTAL DO DIA

14/06/2022 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 660,00SERVIÇO TOMADOS TECNOCARGA

14/06/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 640,20SERVIÇO TOMADOS

14/06/2022 2.1.1.02.004.003 I.S.S. Retido na Fonte à Recolher 19,80SERVIÇO TOMADOS

660,00660,00TOTAL DO DIA

15/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

15/06/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

15/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

15/06/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

15/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

150,00PAGAMENTO COMBUSTÍVEL PARA OBRA

15/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150,00PAGAMENTO COMBUSTÍVEL PARA OBRA

15/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇO DE
ARMAÇÃO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

15/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇO DE
ARMAÇÃO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

15/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇO DE
ARMAÇÃO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

15/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇO DE
ARMAÇÃO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

15/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

15/06/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 2.500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

15/06/2022 3.1.4.02.001.002 Alimentaçao 43,50PAGAMENTO ALMOÇO ADMINISTRATIVO

15/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 43,50PAGAMENTO ALMOÇO ADMINISTRATIVO

4.393,504.393,50TOTAL DO DIA

20/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

540,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS

20/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 540,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS

20/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.020,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
CARPINTEIRO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

20/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.020,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
CARPINTEIRO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

20/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

840,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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20/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 840,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO

20/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

280,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO

20/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 280,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO

20/06/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 1,20TARIFAS BANCARIAS

20/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1,20TARIFAS BANCARIAS

2.681,202.681,20TOTAL DO DIA

21/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

120,00PAGAMENTO DIESEL S-10

21/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 120,00PAGAMENTO DIESEL S-10

120,00120,00TOTAL DO DIA

24/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

24/06/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 1.500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

24/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

700,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO

24/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 700,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO

24/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

450,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS

24/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 450,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS

24/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

340,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
CARPINTEIRO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

24/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 340,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
CARPINTEIRO - CARPEGIANY ALVES DE SOUZA

2.990,002.990,00TOTAL DO DIA

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 64.215,63RECEBIMENTO REFERENTE NFS 17

27/06/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

64.215,63RECEBIMENTO REFERENTE NFS 17

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 9.966,63SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/22

27/06/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9.741,60SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/22

27/06/2022 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 225,03PAGAMENTO  MULTA E JUROS ATRASO SIMPLES
NACIONAL REF 05/22

27/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - MATERIAIS E
FERRAMENTAS

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - MATERIAIS E
FERRAMENTAS

27/06/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

27/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.945,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
CARTÃO DE CRÉDITO (CONCRETO)

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.945,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
CARTÃO DE CRÉDITO (CONCRETO)

27/06/2022 3.1.4.02.002.026 Material de Expediente 550,00PAGAMENTO ENVELOPES - GRÁFICA DESIGN

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 550,00PAGAMENTO ENVELOPES - GRÁFICA DESIGN

27/06/2022 3.1.4.02.002.026 Material de Expediente 300,00PAGAMENTO PORTFÓLIO PLANUM - PÂMELA
KALILI

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO PORTFÓLIO PLANUM - PÂMELA
KALILI

27/06/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 2.500,00DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO
RODRIGO FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO
RODRIGO FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

27/06/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 49,00TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA

27/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 49,00TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO CONTA

92.026,2692.026,26TOTAL DO DIA

28/06/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.183,24CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
COMBUSTÍVEL PARA OBRA (CHEQUE)

28/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.183,24CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
COMBUSTÍVEL PARA OBRA (CHEQUE)

5.183,245.183,24TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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29/06/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 33,40CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA

29/06/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 18,40CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA - FERNANDO DORDELOS DA COSTA

29/06/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 15,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA - AURÍSIO PINHEIRO DE CASTRO

33,4033,40TOTAL DO DIA

30/06/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/06/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/06/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/06/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/06/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.236,40REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/06/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.236,40REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/06/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 93,09REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/06/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 93,09REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/06/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 112,94SALARIO FAMILIA DESTE MES

30/06/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 112,94SALARIO FAMILIA DESTE MES

30/06/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 2.994,12VALOR A RECOLHER

30/06/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.994,12VALOR A RECOLHER

30/06/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 768,68COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022

30/06/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 768,68COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022

30/06/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022

30/06/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022

30/06/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 37,09INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 CNO

30/06/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 37,09INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 CNO

30/06/2022 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 98,91FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022

30/06/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 98,91FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022

30/06/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 47.160,00DIVIDENDOS A PAGAR 06/2022 - LUCAS NANTET

30/06/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 47.160,00DIVIDENDOS A PAGAR 06/2022 - LUCAS NANTET

30/06/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 06/2022 - RODRIGO
FONSECA

30/06/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 06/2022 - RODRIGO
FONSECA

65.676,6765.676,67TOTAL DO DIA

575.474,42 575.474,42TOTAL DO MÊS

01/07/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

31.000,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
AÇO PARA OBRA (CHEQUE)

01/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 31.000,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
AÇO PARA OBRA (CHEQUE)

01/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

700,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO

01/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 700,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO - EVANILDO LOPES DE CARVALHO

01/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

450,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO

01/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 450,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO

01/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO LUCAS NANTET

01/07/2022 2.2.1.05.001.002 Socio Lucas Nantet 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO LUCAS NANTET

32.650,0032.650,00TOTAL DO DIA

04/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -   LUISMAR B. MACHADO

04/07/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 300,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -   LUISMAR B. MACHADO

04/07/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 191,89PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo
Fonseca Machado EM 04/07/2022 - IMPOSTO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)

04/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 191,89PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo
Fonseca Machado EM 04/07/2022 - IMPOSTO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)

04/07/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 200,00PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo
Fonseca Machado EM 04/07/2022 - IMPOSTO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

691,89TRANSPORTE 491,89

Página 14 de 48



0001

0015

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 491,89

Crédito

691,89

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

04/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo
Fonseca Machado EM 04/07/2022 - IMPOSTO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)

691,89691,89TOTAL DO DIA

05/07/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.256,25REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
06/2022

05/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.256,25REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
06/2022

1.256,251.256,25TOTAL DO DIA

06/07/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

06/07/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

06/07/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

06/07/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

2.157,362.157,36TOTAL DO DIA

07/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

90,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO

07/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 90,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO

07/07/2022 2.1.1.02.004.003 I.S.S. Retido na Fonte à Recolher 19,80PAGAMENTO  ISS RETIDO NFS 1341
TECNOCARGA

07/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 19,80PAGAMENTO  ISS RETIDO NFS 1341
TECNOCARGA

07/07/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART ESTACA
RAIZ

07/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART ESTACA
RAIZ

07/07/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 98,91FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/22

07/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 98,91FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/22

07/07/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 300,00PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo
Fonseca Machado EM 07/07/2022 - IMPOSTO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)

07/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo
Fonseca Machado EM 07/07/2022 - IMPOSTO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA (PARCIAL)

597,49597,49TOTAL DO DIA

13/07/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 90.921,12PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

13/07/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

88.948,13PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

13/07/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 1.972,99VALOR A RECUPERAR

13/07/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 1.972,99VALOR A RECUPERAR

13/07/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 1.972,99VALOR A RECUPERAR

92.894,1192.894,11TOTAL DO DIA

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88.948,13RECEBIMENTO REFERENTE NFS 19

15/07/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

88.948,13RECEBIMENTO REFERENTE NFS 19

15/07/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.994,12SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
06/2022

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.994,12SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
06/2022

15/07/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

15/07/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 660,00PAGAMENTO FORNECEDOR TECNOCARGA.

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 660,00PAGAMENTO FORNECEDOR TECNOCARGA.

15/07/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

15.016,25CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO (CONCRETO)
- RAFAEL FONSECA MACHADO

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 15.016,25CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO (CONCRETO)
- RAFAEL FONSECA MACHADO

15/07/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

100,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
COMPRA DE FERRAMENTAS - MAZINHO
FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

117.718,50TRANSPORTE 117.618,50
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 117.618,50

Crédito

117.718,50

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
COMPRA DE FERRAMENTAS - MAZINHO
FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

15/07/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 3.540,00DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO
RODRIGO FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.540,00DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO
RODRIGO FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

15/07/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 484,40HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 484,40HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

15/07/2022 1.2.3.01.001.002 Maquinas e Equipamentos 6.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - COMPRA
GERADOR DE ENERGIA 8KVA

15/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 6.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - COMPRA
GERADOR DE ENERGIA 8KVA

15/07/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 19,80SERVIÇO TOMADOS ISS

15/07/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 19,80SERVIÇO TOMADOS ISS

127.762,70127.762,70TOTAL DO DIA

16/07/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 1.083,73PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo
Fonseca Machado EM 16/07/2022 - IMPOSTO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA (RESTANTE)

16/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.083,73PAGAMENTO REFERENTE A Socio Rodrigo
Fonseca Machado EM 16/07/2022 - IMPOSTO DA
CONSTRUÇÃO DA CASA (RESTANTE)

1.083,731.083,73TOTAL DO DIA

18/07/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CASA
RAUL

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CASA
RAUL

18/07/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

90,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
COMPRA DE FERRAMENTAS - MAZINHO
FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 90,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
COMPRA DE FERRAMENTAS - MAZINHO
FERRAGISTA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

18/07/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

8.950,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MADEIRA PARA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 8.950,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MADEIRA PARA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

18/07/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.450,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MADEIRA PARA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.450,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MADEIRA PARA OBRA - MAZINHO FERRAGISTA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

18/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

4.500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇOS DE
ARMAÇÃO (RESTANTE) - CARPEGYANE ALVES
SOUZA

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇOS DE
ARMAÇÃO (RESTANTE) - CARPEGYANE ALVES
SOUZA

18/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇOS DE
ARMAÇÃO (PARCIAL) - CARPEGYANE ALVES
SOUZA

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - SERVIÇOS DE
ARMAÇÃO (PARCIAL) - CARPEGYANE ALVES
SOUZA

18/07/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT ESTACA
RAIZ

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT ESTACA
RAIZ

18/07/2022 3.2.3.04.000.17 DESPESAS CARTORÁRIAS 8,00PAGAMENTO - RECONHECIMENTO DE FIRMA

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 8,00PAGAMENTO - RECONHECIMENTO DE FIRMA

18/07/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART REPRESA
LUISMAR

18/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART REPRESA
LUISMAR

17.265,2317.265,23TOTAL DO DIA

19/07/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 1.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

19/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

1.000,00TRANSPORTE 1.000,00
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.000,00

Crédito

1.000,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

19/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

100,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIA
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO

19/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIA
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO

19/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

280,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 18-19/07/2023 - EVANILDO LOPES DE
CARVALHO

19/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 280,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
PEDREIRO 18-19/07/2023 - EVANILDO LOPES DE
CARVALHO

1.380,001.380,00TOTAL DO DIA

20/07/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 2.500,00DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO
RODRIGO FONSECA -  RODRIGO FONSECA
MACHADO

20/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO SÓCIO
RODRIGO FONSECA -  RODRIGO FONSECA
MACHADO

2.500,002.500,00TOTAL DO DIA

21/07/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 63,00PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CERTIDÃO
SIMPLIFICADA

21/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 63,00PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CERTIDÃO
SIMPLIFICADA

63,0063,00TOTAL DO DIA

25/07/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

29,99PAGAMENTO - FOLHAS PARA IMPRESSÃO

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 29,99PAGAMENTO - FOLHAS PARA IMPRESSÃO

25/07/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

19,90PAGAMENTO - IMPRESSÕES

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 19,90PAGAMENTO - IMPRESSÕES

25/07/2022 3.1.4.02.001.002 Alimentaçao 29,30PAGAMENTO - ALMOÇO LICITAÇÃO EM NAZÁRIO

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 29,30PAGAMENTO - ALMOÇO LICITAÇÃO EM NAZÁRIO

25/07/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 100,00PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL VEÍCULO -
LICITAÇÀO EM NAZÁRIO

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL VEÍCULO -
LICITAÇÀO EM NAZÁRIO

25/07/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT
COBERTURA METÁLICA DANDLEY

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT
COBERTURA METÁLICA DANDLEY

25/07/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CARGO E
FUNÇÃO DANDLEY

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CARGO E
FUNÇÃO DANDLEY

25/07/2022 3.1.4.02.001.016 Uniformes e EPIs 120,00PAGAMENTO - BOTINA

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 120,00PAGAMENTO - BOTINA

25/07/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

25/07/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 49,00TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO DE CONTA

25/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 49,00TARIFAS BANCARIAS - MANUTENCAO DE CONTA

5.526,645.526,64TOTAL DO DIA

27/07/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 68,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - MARMITEX PARA
OBRA

27/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 68,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - MARMITEX PARA
OBRA

27/07/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 11,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA

27/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 11,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA

27/07/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART ESTACA
RAIZ

27/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART ESTACA
RAIZ

167,78167,78TOTAL DO DIA

28/07/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

5.000,00TRANSPORTE
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE

Crédito

5.000,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

28/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

5.000,005.000,00TOTAL DO DIA

29/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

100,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIA
OPERADOR CARREGADEIRA.

29/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIA
OPERADOR CARREGADEIRA.

29/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - GRATIFICAÇÃO
ENCARREGADO - EUDES ALVES FERNANDES

29/07/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - GRATIFICAÇÃO
ENCARREGADO - EUDES ALVES FERNANDES

29/07/2022 1.2.3.01.001.005 Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3
2022/2023

110.416,56AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - VEICULO
ADQUIRIDO VIA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA.

29/07/2022 2.1.1.01.000.02 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA

110.416,56AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - VEICULO
ADQUIRIDO VIA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA.

110.716,56110.716,56TOTAL DO DIA

30/07/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/07/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/07/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/07/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/07/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.236,40REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/07/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.236,40REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/07/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 93,09REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/07/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 93,09REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/07/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 112,94SALARIO FAMILIA DESTE MES

30/07/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 112,94SALARIO FAMILIA DESTE MES

30/07/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022

30/07/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022

4.617,874.617,87TOTAL DO DIA

31/07/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 6.790,13APORTE FINANCEIRO SÓCIO ATUALIZAÇÃO
SALDO

31/07/2022 1.2.2.04.000.01 EMPRÉSTIMO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

6.790,13APORTE FINANCEIRO SÓCIO ATUALIZAÇÃO
SALDO

31/07/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 4.231,70VALOR A RECOLHER

31/07/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 4.231,70VALOR A RECOLHER

31/07/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 643,07COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022

31/07/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 643,07COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022

31/07/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 37,09INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 CNO

31/07/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 37,09INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 CNO

31/07/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 1.034,78COMPENSAÇÃO DE INSS ESTORNO

31/07/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.034,78COMPENSAÇÃO DE INSS ESTORNO

31/07/2022 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 98,91FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022

31/07/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 98,91FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022

31/07/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 20.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 07/2022 - RODRIGO
FONSECA

31/07/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 20.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 07/2022 - RODRIGO
FONSECA

31/07/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 1.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 07/2022 - LUCAS NANTET

31/07/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 1.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 07/2022 - LUCAS NANTET

33.835,6833.835,68TOTAL DO DIA

440.166,29 440.166,29TOTAL DO MÊS

01/08/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.200,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

01/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.200,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MAZINHO FERRAGISTA E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

01/08/2022 3.1.4.02.002.033 Serviços de Terceiros 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros
EM 01/08/2022 LUCAS MACHADO- ENTRADA
PROJETO ESCRITÓRIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

4.200,00TRANSPORTE 3.200,00
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 3.200,00

Crédito

4.200,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

01/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros
EM 01/08/2022 LUCAS MACHADO- ENTRADA
PROJETO ESCRITÓRIO

4.200,004.200,00TOTAL DO DIA

02/08/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

42,00PAGAMENTO - INOVAT
TECNOLOGIACARTUCHO PARA IMPRESSORA

02/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 42,00PAGAMENTO - INOVAT
TECNOLOGIACARTUCHO PARA IMPRESSORA

02/08/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 125,61INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.

02/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 125,61INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.

02/08/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.962,18SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
07/2022.

02/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.962,18SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
07/2022.

02/08/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 98,91FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.

02/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 98,91FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.

02/08/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

15,00PAGAMENTO - EDICI NOGUEIRA DA SILVA
BATISTA - IMPRESSÕES

02/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 15,00PAGAMENTO - EDICI NOGUEIRA DA SILVA
BATISTA - IMPRESSÕES

02/08/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.100,00REFERENTE A PAGAMENTO - RONALDO JOSÉ
DOS SANTOS - SERVIÇO RETRO ESCAVADEIRA
ATERRO DA PONTE

02/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.100,00REFERENTE A PAGAMENTO - RONALDO JOSÉ
DOS SANTOS - SERVIÇO RETRO ESCAVADEIRA
ATERRO DA PONTE

02/08/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOÃO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

02/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOÃO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

5.828,505.828,50TOTAL DO DIA

03/08/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT PONTE
RELIQUIM - ENG RODRIGO

03/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT PONTE
RELIQUIM - ENG RODRIGO

03/08/2022 3.2.3.04.000.17 DESPESAS CARTORÁRIAS 16,00PAGAMENTO - AUTENTICAÇÃO DE
DOCUMENTOS

03/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 16,00PAGAMENTO - AUTENTICAÇÃO DE
DOCUMENTOS

03/08/2022 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 50,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 03/08/2022 KAITON KENNEDES
PINHEIROLAVAGEM DE CARRO DE APOIO

03/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 03/08/2022 KAITON KENNEDES
PINHEIROLAVAGEM DE CARRO DE APOIO

155,67155,67TOTAL DO DIA

04/08/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 240,00PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO

04/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 240,00PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO

04/08/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

29,99PAGAMENTO - FOLHA A4

04/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 29,99PAGAMENTO - FOLHA A4

269,99269,99TOTAL DO DIA

05/08/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.256,25REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
07/2022.

05/08/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.256,25REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
07/2022.

05/08/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 2.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

05/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

05/08/2022 3.1.4.03.001.003 IPVA/DPVAT/Licenciamento de
Veiculos

2.969,00PAGAMENTO REFERENTE A
IPVA/DPVAT/Licenciamento de Veiculos EM
05/08/2022 - EMPLACAMENTO E IPVA VEÍCULO
STRADA

05/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.969,00PAGAMENTO REFERENTE A
IPVA/DPVAT/Licenciamento de Veiculos EM
05/08/2022 - EMPLACAMENTO E IPVA VEÍCULO
STRADA

05/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 380,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL DIÁRIA CAMINHÃO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 6.225,25

Crédito

6.605,25

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

05/08/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

380,00RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO
PARCIAL DIÁRIA CAMINHÃO

6.605,256.605,25TOTAL DO DIA

08/08/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT PONTE
RELIQUIM - ENG LUCAS

08/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT PONTE
RELIQUIM - ENG LUCAS

08/08/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

08/08/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

08/08/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

08/08/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

2.247,032.247,03TOTAL DO DIA

09/08/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT ESTACA
RAIZ

09/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT ESTACA
RAIZ

09/08/2022 3.2.3.04.000.17 DESPESAS CARTORÁRIAS 8,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

09/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 8,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

97,6797,67TOTAL DO DIA

10/08/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 14.781,64PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

10/08/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

14.449,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

10/08/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 332,14VALOR A RECUPERAR

10/08/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 332,14VALOR A RECUPERAR

10/08/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 332,14VALOR A RECUPERAR

10/08/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 3,76SALARIO FAMILIA DESTE MES

10/08/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 3,76SALARIO FAMILIA DESTE MES

10/08/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

522,04REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

10/08/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 522,04REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

10/08/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 18,54REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

10/08/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 18,54REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

15.658,1215.658,12TOTAL DO DIA

11/08/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 240,00PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO

11/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 240,00PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO

240,00240,00TOTAL DO DIA

12/08/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT REPRESA
LUISMAR

12/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT REPRESA
LUISMAR

12/08/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

2,50PAGAMENTO - IMPRESSÕES

12/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2,50PAGAMENTO - IMPRESSÕES

12/08/2022 3.2.3.04.000.17 DESPESAS CARTORÁRIAS 16,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

12/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 16,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

12/08/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 507,26REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS 08/2022.

12/08/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

507,26REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS 08/2022.

615,43615,43TOTAL DO DIA

15/08/2022 3.2.3.04.000.17 DESPESAS CARTORÁRIAS 16,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

15/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 16,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

15/08/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 36,50TARIFAS BANCARIAS

15/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 36,50TARIFAS BANCARIAS

15/08/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT CASA
RAUL

15/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 89,67PAGAMENTO REFERENTE BOLETO CAT CASA
RAUL

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

142,17TRANSPORTE 142,17
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 142,17

Crédito

142,17

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

15/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 14.449,50RECEBIMENTO REFERENTE NFS 21

15/08/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

14.449,50RECEBIMENTO REFERENTE NFS 21

14.591,6714.591,67TOTAL DO DIA

17/08/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 2.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - PAGAMENTO
ALIMENTAÇÃO OBRA

17/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - PAGAMENTO
ALIMENTAÇÃO OBRA

17/08/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

12.000,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
PAGAMENTO FATURA CARTÃO - CONCRETO
(PARCIAL) - RAFAEL FONSECA MACHADO

17/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 12.000,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
PAGAMENTO FATURA CARTÃO - CONCRETO
(PARCIAL) - RAFAEL FONSECA MACHADO

14.000,0014.000,00TOTAL DO DIA

22/08/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 233,94PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CATALÃO
- ENG RODRIGO

22/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 233,94PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CATALÃO
- ENG RODRIGO

233,94233,94TOTAL DO DIA

24/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.385,71RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ISS
MEDIÇÃO 001

24/08/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

1.385,71RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ISS
MEDIÇÃO 001

24/08/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CATALÃO
- ENG LUCAS

24/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE BOLETO ART CATALÃO
- ENG LUCAS

1.474,491.474,49TOTAL DO DIA

25/08/2022 3.1.4.02.002.022 Honorarios Advocaticios 1.000,00PAGAMENTO  ACESSORIA JURÍDICA LUCIANO
DIOCLÉSIO

25/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO  ACESSORIA JURÍDICA LUCIANO
DIOCLÉSIO

25/08/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 49,00TARIFAS BANCARIAS

25/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 49,00TARIFAS BANCARIAS

1.049,001.049,00TOTAL DO DIA

29/08/2022 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 152,00PAGAMENTO UNIFORMES EQUIPE DE OBRA

29/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 152,00PAGAMENTO UNIFORMES EQUIPE DE OBRA

29/08/2022 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 228,00PAGAMENTO UNIFORMES EQUIPE DE OBRA

29/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 228,00PAGAMENTO UNIFORMES EQUIPE DE OBRA

29/08/2022 3.2.3.04.000.17 DESPESAS CARTORÁRIAS 8,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

29/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 8,00PAGAMENTO - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

29/08/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 80,00PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

29/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 80,00PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

468,00468,00TOTAL DO DIA

31/08/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 720,84VALOR A RECOLHER

31/08/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 720,84VALOR A RECOLHER

31/08/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/08/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/08/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/08/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/08/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 7,41INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 CNO

31/08/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 7,41INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 CNO

31/08/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022

31/08/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022

31/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

31/08/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 3.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

31/08/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 233,94PAGAMENTO REFERENTE ART PRINCIPAL PONTE
MACACO

31/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 233,94PAGAMENTO REFERENTE ART PRINCIPAL PONTE
MACACO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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TRANSPORTE 7.137,63
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DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

31/08/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.708,75CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
CARTÃO DE CRÉDITO - CONCRETO - RAFAEL
FONSECA MACHADO

31/08/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.708,75CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
CARTÃO DE CRÉDITO - CONCRETO - RAFAEL
FONSECA MACHADO

31/08/2022 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 836,00PAGAMENTO UNIFORMES - PAGTO 40%
ENTRADA

31/08/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

836,00PAGAMENTO UNIFORMES - PAGTO 40%
ENTRADA

31/08/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

31/08/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 5.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

31/08/2022 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 19,78FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022

31/08/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 19,78FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022

31/08/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 2.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 08/2022 - RODRIGO
FONSECA

31/08/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 2.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 08/2022 - RODRIGO
FONSECA

17.702,1617.702,16TOTAL DO DIA

85.436,92 85.436,92TOTAL DO MÊS

01/09/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 90.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

01/09/2022 1.1.2.01.001.005 CONSELHO ESCOLAR DESOR
HAMILTON DE BARROS VELOSO

83.596,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

01/09/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 1.453,50VALOR A RECUPERAR

01/09/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 4.950,00VALOR A RECUPERAR

01/09/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 1.453,50VALOR A RECUPERAR

01/09/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 1.453,50VALOR A RECUPERAR

01/09/2022 2.1.1.01.000.02 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA

110.416,56CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO VEICULO

01/09/2022 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

40.334,56CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO  VEICULO

01/09/2022 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 24.739,31CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO  VEICULO

01/09/2022 2.2.1.01.001.003 (-) Juros a Transcorrer Longo Prazo 12.369,66CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO  VEICULO

01/09/2022 2.2.1.01.001.002 Emprestimos e Financiamentos Longo
Prazo

107.190,97CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO  VEICULO

238.979,03238.979,03TOTAL DO DIA

02/09/2022 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO - Seguro Vida Empresa Flex

02/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO - Seguro Vida Empresa Flex

240,05240,05TOTAL DO DIA

03/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

03/09/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

500,00500,00TOTAL DO DIA

04/09/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 24,50CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA

04/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 24,50CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA

04/09/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 64,50CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA

04/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 64,50CUSTOS GERAIS COM OBRAS - LANCHE PARA
OBRA

89,0089,00TOTAL DO DIA

05/09/2022 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos

450,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 05/09/2022 -
RABICHO FIAT STRADA

05/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 450,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 05/09/2022 -
RABICHO FIAT STRADA

05/09/2022 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos

216,66PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 05/09/2022 -
CARTÃO DE CRÉDITO - INSULFILM FIAT STRADA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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TRANSPORTE 450,00
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DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

05/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 216,66PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 05/09/2022 -
CARTÃO DE CRÉDITO - INSULFILM FIAT STRADA

666,66666,66TOTAL DO DIA

06/09/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

90,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - CARPEIANY ALVES DE SOUZA

06/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 90,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - CARPEIANY ALVES DE SOUZA

06/09/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

90,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO

06/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 90,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DIÁRIAS
AJUDANTE - LUCAS DE JESUS PORTO

06/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 20.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO LUCAS NANTET

06/09/2022 2.2.1.05.001.002 Socio Lucas Nantet 20.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO LUCAS NANTET

06/09/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

06/09/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

06/09/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

06/09/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

22.337,3622.337,36TOTAL DO DIA

08/09/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE ART SECUNDÁRIATP
008/2022 - PONTE MACACO

08/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE ART SECUNDÁRIATP
008/2022 - PONTE MACACO

88,7888,78TOTAL DO DIA

09/09/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOÃO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

09/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOÃO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

09/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 20,87FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.

09/09/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 720,84SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
08/2022

09/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 720,84SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
08/2022

09/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.357,62SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
08/2022.

09/09/2022 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/09/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

09/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/09/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

09/09/2022 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/09/2022

09/09/2022 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/09/2022

09/09/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 19,78FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.

09/09/2022 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 1,09FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022

09/09/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.269,52SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
07/22.

09/09/2022 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 88,10SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/22

6.651,256.651,25TOTAL DO DIA

12/09/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 2.500,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

12/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

12/09/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 2.500,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

12/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

12/09/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 66,00TARIFAS BANCARIAS - BB

12/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

66,00TARIFAS BANCARIAS - BB

5.066,005.066,00TOTAL DO DIA

13/09/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 152,70PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 13/09/2022 - Posto Jk

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE

Crédito

152,70

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

13/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

152,70PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 13/09/2022 - Posto Jk

13/09/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

7.298,36PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/09/2022 -
RODOVIA COMERCIAL

13/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.298,36PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/09/2022 -
RODOVIA COMERCIAL

13/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

13/09/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 10.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

17.451,0617.451,06TOTAL DO DIA

14/09/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 100,00PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO

14/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO - SEGURO PARA LICITAÇÃO

14/09/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 63,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
14/09/2022 - CERTIDÃO JUCEG

14/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 63,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
14/09/2022 - CERTIDÃO JUCEG

14/09/2022 3.1.4.02.002.001 Alugueis 1.212,00PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM
14/09/2022 - PAGAMENTO ALUGUEL
ESCRITÓRIO PERÍODO 12/09 A 12/10/2022

14/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.212,00PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM
14/09/2022 - PAGAMENTO ALUGUEL
ESCRITÓRIO PERÍODO 12/09 A 12/10/2022

1.375,001.375,00TOTAL DO DIA

16/09/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

389,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/09/2022 -
CARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL  - TP
008/2022 - PONTE MACACO

16/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 389,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/09/2022 -
CARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL  - TP
008/2022 - PONTE MACACO

16/09/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

207,37PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/09/2022 -
COMBUSTÍVEL PARA OBRA - TP 008/2022 -
PONTE MACACO

16/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 207,37PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/09/2022 -
COMBUSTÍVEL PARA OBRA - TP 008/2022 -
PONTE MACACO

597,27597,27TOTAL DO DIA

19/09/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78PAGAMENTO REFERENTE ART SECUNDÁRIA
DANDLEY - PONTE MACACO

19/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78PAGAMENTO REFERENTE ART SECUNDÁRIA
DANDLEY - PONTE MACACO

19/09/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 305,87PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
19/09/2022 - SEGURO FIAT STRADA

19/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 305,87PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
19/09/2022 - SEGURO FIAT STRADA

394,65394,65TOTAL DO DIA

20/09/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

10.957,09PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 20/09/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

20/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.957,09PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 20/09/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

20/09/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

20/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

20/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

15.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

20/09/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 15.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

25.968,0925.968,09TOTAL DO DIA

21/09/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EUDES ALVES
FERNANDES - SERVIÇO ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

21/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EUDES ALVES
FERNANDES - SERVIÇO ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

21/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 778,70INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.278,70

Crédito

500,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

21/09/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 773,63COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022

21/09/2022 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 5,07COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022

1.278,701.278,70TOTAL DO DIA

23/09/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 50,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 23/09/2022 - POSTO
BARUCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

23/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 23/09/2022 - POSTO
BARUCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

23/09/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

795,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - CARPEIANY
ALVES DE SOUZA - DIÁRIAS ENCARREAGDO

23/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 795,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - CARPEIANY
ALVES DE SOUZA - DIÁRIAS ENCARREAGDO

845,00845,00TOTAL DO DIA

26/09/2022 3.1.4.02.002.036 Xerox-Heliograficas-Plotagem 80,00PAGAMENTO REFERENTE A
Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 26/09/2022 -
ALANN FRANK ALVESADESIVO ÍMÃ PARA CARRO

26/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 80,00PAGAMENTO REFERENTE A
Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 26/09/2022 -
ALANN FRANK ALVESADESIVO ÍMÃ PARA CARRO

26/09/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

20,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/09/2022 -
GUSTAVO RODRIGUES DE ASSIS SILVA -
COMBUSTÍVEL PARA OBRA

26/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 20,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/09/2022 -
GUSTAVO RODRIGUES DE ASSIS SILVA -
COMBUSTÍVEL PARA OBRA

26/09/2022 1.2.3.01.001.002 Maquinas e Equipamentos 6.500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - REBOQUE
ADQUIRIDO COM R$ 1.500,00 ENTRADA E 5X R$
1.500,00

26/09/2022 2.1.1.01.000.03 CERRADO REBOQUES 6.500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - REBOQUE
ADQUIRIDO COM R$ 1.500,00 ENTRADA E 5X R$
1.500,00

26/09/2022 2.1.1.01.000.03 CERRADO REBOQUES 500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - ENTRADA
CARRETINHA

26/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - ENTRADA
CARRETINHA

26/09/2022 2.1.1.01.000.03 CERRADO REBOQUES 1.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - ENTRADA
CARRETINHA

26/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - ENTRADA
CARRETINHA

26/09/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 208,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - RESTAURANTE
SAMAMBAIA - ALMOÇO PARA OBRA

26/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 208,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - RESTAURANTE
SAMAMBAIA - ALMOÇO PARA OBRA

26/09/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 49,00TARIFAS BANCARIAS

26/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 49,00TARIFAS BANCARIAS

8.357,008.357,00TOTAL DO DIA

27/09/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

140,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2022 -
Goiasflora Empreendimentos

27/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

140,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2022 -
Goiasflora Empreendimentos

27/09/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

5.641,34PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 27/09/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

27/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.641,34PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 27/09/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

27/09/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

27/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

27/09/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 1,38TARIFAS BANCARIAS - BB PIX

27/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1,38TARIFAS BANCARIAS - BB PIX

5.793,725.793,72TOTAL DO DIA

28/09/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 299.038,08PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

28/09/2022 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 289.379,15PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

28/09/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 9.658,93VALOR A RECUPERAR

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 299.038,08

Crédito

299.038,08

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

28/09/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 9.658,93VALOR A RECUPERAR

28/09/2022 1.1.5.09.001.002 I.S.S. à Recuperar 9.658,93VALOR A RECUPERAR

28/09/2022 1.2.3.01.001.002 Maquinas e Equipamentos 3.740,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - VIBRADOR
C/MANGOTE

28/09/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 3.740,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - VIBRADOR
C/MANGOTE

312.437,01312.437,01TOTAL DO DIA

29/09/2022 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 289.379,15RECEBIMENTO REFERENTE NFS 23

29/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 278.853,01RECEBIMENTO REFERENTE NFS 23

29/09/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 10.526,14INSS A RECOLHER DO MÊS RETENÇÃO

29/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

60.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

29/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

29/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

158.853,01TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

29/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 158.853,01TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

29/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

60.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

29/09/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

568.232,16568.232,16TOTAL DO DIA

30/09/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 19.088,29VALOR A RECOLHER

30/09/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 19.088,29VALOR A RECOLHER

30/09/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/09/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/09/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/09/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/09/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

943,22REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/09/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 943,22REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/09/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 70,74REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/09/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 70,74REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/09/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 35,76SALARIO FAMILIA DESTE MES

30/09/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 35,76SALARIO FAMILIA DESTE MES

30/09/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 188,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/09/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 188,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/09/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

30/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

30/09/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 598,90DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

30/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

598,90DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

30/09/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 233,94DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

30/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

233,94DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

30/09/2022 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 30/09/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

30/09/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 30/09/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

30/09/2022 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
30/09/2022

30/09/2022 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
30/09/2022

30/09/2022 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 75,45FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022

30/09/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 75,45FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022

30/09/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 513,09COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022.

30/09/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022

30/09/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 28,29COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022

30/09/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 15.832,84DIVIDENDOS A PAGAR 09/2022 - RODRIGO
FONSECA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 38.505,79

Crédito

54.338,63

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

30/09/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 15.832,84DIVIDENDOS A PAGAR 09/2022 - RODRIGO
FONSECA

54.338,6354.338,63TOTAL DO DIA

1.271.686,42 1.271.686,42TOTAL DO MÊS

01/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.520,91APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - PARCELA 02/23 FIAT STRADA

01/10/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 2.520,91APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - PARCELA 02/23 FIAT STRADA

01/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 233,94RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ART
RODRIGO

01/10/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 233,94RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ART
RODRIGO

01/10/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 44.340,87DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

01/10/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 44.340,87DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

01/10/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 1.003,35COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022.

01/10/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.003,35COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022.

48.099,0748.099,07TOTAL DO DIA

03/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 88,78RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ART
LUCAS

03/10/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 88,78RECEBIMENTO REFERENTE - DEVOLUÇÃO ART
LUCAS

03/10/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 03/10/2022 - POSTO
MILLENIUMCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

03/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 03/10/2022 - POSTO
MILLENIUMCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

03/10/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 03/10/2022 - POSTO
BRETASCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

03/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 03/10/2022 - POSTO
BRETASCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

03/10/2022 3.1.4.02.002.036 Xerox-Heliograficas-Plotagem 1.800,00PAGAMENTO REFERENTE A
Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 03/10/2022 -
CONFECÇÃO PLACA DE OBRA

03/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.800,00PAGAMENTO REFERENTE A
Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 03/10/2022 -
CONFECÇÃO PLACA DE OBRA

03/10/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

12.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/10/2022 -
ELVIS LUIZ R S

03/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/10/2022 -
ELVIS LUIZ R S

14.088,7814.088,78TOTAL DO DIA

04/10/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 50,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EUDES ALVES
FERNANDES - ALMOÇO MOTORISTA

04/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - EUDES ALVES
FERNANDES - ALMOÇO MOTORISTA

04/10/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/10/2022 -
CATALÃO TAMBORES

04/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/10/2022 -
CATALÃO TAMBORES

04/10/2022 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 1.254,00PAGAMENTO UNIFORMES - UNIFORMES - PAGTO
60% NA ENTREGA - RESTANTE.

04/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.254,00PAGAMENTO UNIFORMES - UNIFORMES - PAGTO
60% NA ENTREGA - RESTANTE.

04/10/2022 1.2.3.01.001.002 Maquinas e Equipamentos 1.665,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOTO BOMBA.

04/10/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.665,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOTO BOMBA.

3.719,003.719,00TOTAL DO DIA

05/10/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

67.213,15PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 05/10/2022 - RENTAL L M LTDA

05/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

67.213,15PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 05/10/2022 - RENTAL L M LTDA

05/10/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 50.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

117.213,15TRANSPORTE 67.213,15

Página 27 de 48



0001

0028

Número livro:
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 67.213,15

Crédito

117.213,15

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

05/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

50.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

05/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

908,24PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 05/10/2022 -
SALÁRIO FUNC JEFERSON DIEGO GONCALVES

05/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

908,24PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 05/10/2022 -
SALÁRIO FUNC JEFERSON DIEGO GONCALVES

05/10/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 75,45FGTS A RECOLHER DO MÊS 09-2022

05/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

75,45FGTS A RECOLHER DO MÊS 09-2022

05/10/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 908,24REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS 09/2022.

05/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

908,24REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS 09/2022.

05/10/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

05/10/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

05/10/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

05/10/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

121.262,44121.262,44TOTAL DO DIA

06/10/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

5.296,07PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/10/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

06/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.296,07PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/10/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

5.296,075.296,07TOTAL DO DIA

07/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

45,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ISRAEL BATISTA
- MEIA DIÁRIA AJUDANTE

07/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 45,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ISRAEL BATISTA
- MEIA DIÁRIA AJUDANTE

07/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

425,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - CARPEGIANY
ALVES - DUAS DIÁRIAS E MEIA ENCARREGADO

07/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 425,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - CARPEGIANY
ALVES - DUAS DIÁRIAS E MEIA ENCARREGADO

07/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

225,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DUAS DIÁRIAS E MEIA
AJUDANTE

07/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 225,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DUAS DIÁRIAS E MEIA
AJUDANTE

07/10/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

3.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO
GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 -
JONATHAN GONÇALVESLOCAÇÃO RETRO
ESCAVADEIRA

07/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO
GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 -
JONATHAN GONÇALVESLOCAÇÃO RETRO
ESCAVADEIRA

3.695,003.695,00TOTAL DO DIA

10/10/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 66,00TARIFAS BANCARIAS - BB

10/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

66,00TARIFAS BANCARIAS - BB

10/10/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

10/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

77,0077,00TOTAL DO DIA

11/10/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

8.696,42PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/10/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

11/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

8.696,42PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/10/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

11/10/2022 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
11/10/2022  - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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8.936,47

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

11/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
11/10/2022  - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX

8.936,478.936,47TOTAL DO DIA

13/10/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

69,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 13/10/2022 -
DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO ÓLEO DE
MOTOR MOTOBOMBA

13/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 69,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 13/10/2022 -
DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO ÓLEO DE
MOTOR MOTOBOMBA

13/10/2022 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos

50,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 13/10/2022 -
DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO LAVAGEM
DE CARRO FIAT STRADA

13/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 13/10/2022 -
DANDLEY ENGENHARIA - REEMBOLSO LAVAGEM
DE CARRO FIAT STRADA

13/10/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 210,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 13/10/2022 -
REFEIÇÕES 08/2022

13/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

210,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 13/10/2022 -
REFEIÇÕES 08/2022

329,00329,00TOTAL DO DIA

14/10/2022 3.1.4.02.002.001 Alugueis 1.212,00PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM
14/10/2022 - PAGAMENTO ALUGUEL
ESCRITÓRIO PERÍODO 12/09 A 12/10/2022

14/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.212,00PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM
14/10/2022 - PAGAMENTO ALUGUEL
ESCRITÓRIO PERÍODO 12/09 A 12/10/2022

14/10/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

14/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

1.223,001.223,00TOTAL DO DIA

16/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

320,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  EVANILDO
LOPES - DUAS DIÁRIAS PEDREIRO

16/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 320,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  EVANILDO
LOPES - DUAS DIÁRIAS PEDREIRO

16/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

270,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  ISRAEL
BATISTA - TRÊS DIÁRIAS AJUDANTE

16/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 270,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  ISRAEL
BATISTA - TRÊS DIÁRIAS AJUDANTE

16/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

570,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  CARPEGIANY
ALVES - TRÊS DIÁRIAS ENCARREGADO

16/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 570,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  CARPEGIANY
ALVES - TRÊS DIÁRIAS ENCARREGADO

16/10/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 391,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY
ENGENHARIA - ALIMENTAÇÃO OBRA

16/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 391,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY
ENGENHARIA - ALIMENTAÇÃO OBRA

16/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

270,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  DANDLEY
ENGENHARIA - TRÊS DIÁRIAS AJUDANTE

16/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 270,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  DANDLEY
ENGENHARIA - TRÊS DIÁRIAS AJUDANTE

16/10/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 50,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY
ENGENHARIA - REEMBOLSO

16/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS - DANDLEY
ENGENHARIA - REEMBOLSO

16/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

400,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  SEBASTIÃO
RODRIGUES - DUAS DIÁRIAS OPERADOR
ESCAVADEIRA

16/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 400,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  -  SEBASTIÃO
RODRIGUES - DUAS DIÁRIAS OPERADOR
ESCAVADEIRA

2.271,002.271,00TOTAL DO DIA

17/10/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 522,58PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
17/10/2022 - SEGURO FIAT STRADA

17/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 522,58PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
17/10/2022 - SEGURO FIAT STRADA

522,58522,58TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

18/10/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.423,99PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/10/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

18/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.423,99PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/10/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

18/10/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

18/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

1.434,991.434,99TOTAL DO DIA

20/10/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 25.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

20/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

25.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

20/10/2022 1.1.5.05.002.004 Salários 484,80PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM
20/10/2022 - ADIANTAMENTO SALÁRIO
JEFERSON

20/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

484,80PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM
20/10/2022 - ADIANTAMENTO SALÁRIO
JEFERSON

20/10/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 19.088,29SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
09-2022

20/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

19.088,29SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
09-2022

20/10/2022 3.1.4.02.001.006 Exames Laboratorais/Radiologicos 201,50PAGAMENTO REFERENTE A Exames
Laboratorais/Radiologicos EM 20/10/2022 -
COMPLEXO DE SAUDE LTDA

20/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

201,50PAGAMENTO REFERENTE A Exames
Laboratorais/Radiologicos EM 20/10/2022 -
COMPLEXO DE SAUDE LTDA

44.774,5944.774,59TOTAL DO DIA

21/10/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

30,50PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 21/10/2022  -
JAQUELINE BARRETO

21/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 30,50PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 21/10/2022  -
JAQUELINE BARRETO

21/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

180,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ISRAEL BATISTA
- DUAS DIÁRIAS AJUDANTE

21/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 180,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ISRAEL BATISTA
- DUAS DIÁRIAS AJUDANTE

21/10/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 651,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 21/10/2022

21/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

651,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 21/10/2022

21/10/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

21/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

872,50872,50TOTAL DO DIA

22/10/2022 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos

50,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 22/10/2022 - LUCAS
FERREIRALAVAGEM SAVEIRO

22/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 22/10/2022 - LUCAS
FERREIRALAVAGEM SAVEIRO

50,0050,00TOTAL DO DIA

24/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.310,38APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - RF MACHADO.

24/10/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 4.310,38APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - RF MACHADO.

24/10/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 4.310,38APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - DEVOLUÇÃO.

24/10/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.310,38APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - DEVOLUÇÃO.

24/10/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

7.462,95PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 24/10/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

24/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.462,95PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 24/10/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

24/10/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 16.083,71

Crédito

16.094,71

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

24/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

16.094,7116.094,71TOTAL DO DIA

25/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.415,88APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

25/10/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 4.415,88APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA

25/10/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 6.500,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

25/10/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.500,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

10.915,8810.915,88TOTAL DO DIA

31/10/2022 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 133,03FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022

31/10/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 133,03FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022

31/10/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/10/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/10/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/10/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

31/10/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.662,89REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

31/10/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.662,89REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

31/10/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 131,48REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

31/10/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 131,48REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

31/10/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 484,80ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

31/10/2022 1.1.5.05.002.004 Salários 484,80ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

31/10/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 867,25COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022.

31/10/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022

31/10/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 49,88COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022

31/10/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 332,57COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022

31/10/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 81.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 10/2022 - RODRIGO
FONSECA

31/10/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 81.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 10/2022 - RODRIGO
FONSECA

31/10/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 44.340,87DIVIDENDOS A PAGAR 10/2022 - LUCAS NANTET

31/10/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 44.340,87DIVIDENDOS A PAGAR 10/2022 - LUCAS NANTET

131.810,96131.810,96TOTAL DO DIA

415.473,04 415.473,04TOTAL DO MÊS

01/11/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 229.105,57PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

01/11/2022 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 216.252,75PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

01/11/2022 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 9.072,58PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

01/11/2022 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 9.072,58PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

01/11/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 9.072,58PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

01/11/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 3.780,24PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

01/11/2022 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 1.200,03PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 01/11/2022 - EPI'S

01/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,03PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 01/11/2022 - EPI'S

01/11/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

4.692,08PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 01/11/2022 -

01/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.692,08PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 01/11/2022 -

01/11/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 44.340,87DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

01/11/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 44.340,87DIVIDENDOS A PAGAR - LUCAS NANTET

288.411,13288.411,13TOTAL DO DIA

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

03/11/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 10.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  LUISMAR B. MACHADO

03/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

994,84PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/11/2022 -
BRITAGO MINERAÇÃO - PEDRA MARROADA
PARA OBRA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 10.000,00

Crédito

10.994,84

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 994,84PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/11/2022 -
BRITAGO MINERAÇÃO - PEDRA MARROADA
PARA OBRA

03/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.887,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/11/2022 -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO -
MANILHAS 600MM

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.887,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/11/2022 -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO -
MANILHAS 600MM

03/11/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 717,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 03/11/2022 - REAL BORRACHAS -
MOTO BOMBA PARCELA 01

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 717,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 03/11/2022 - REAL BORRACHAS -
MOTO BOMBA PARCELA 01

03/11/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.574,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 03/11/2022 - CARTÃO DE
CRÉDITO - PARCELA 01 SAPO E VIBRADOR

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.574,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 03/11/2022 - CARTÃO DE
CRÉDITO - PARCELA 01 SAPO E VIBRADOR

03/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.100,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIAS RETRO ESCAVADEIRA

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.100,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIAS RETRO ESCAVADEIRA

03/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.820,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIAS COLABORADORES

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.820,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIAS COLABORADORES

03/11/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

03/11/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 1,50TARIFAS BANCARIAS CEF

03/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1,50TARIFAS BANCARIAS CEF

19.150,1419.150,14TOTAL DO DIA

04/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00RECEBIMENTO REFERENTE - PLANUM
ENGENHARIA DEVOLUÇÃO LOCAÇÃO VIBRADOR
DE CONCRETO

04/11/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

100,00RECEBIMENTO REFERENTE - PLANUM
ENGENHARIA DEVOLUÇÃO LOCAÇÃO VIBRADOR
DE CONCRETO

04/11/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOÃO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

04/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOÃO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

04/11/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

04/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

10.584,8010.584,80TOTAL DO DIA

05/11/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.046,61REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
10/2022

05/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.046,61REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
10/2022

1.046,611.046,61TOTAL DO DIA

07/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 217.091,73RECEBIMENTO REFERENTE NFS 24

07/11/2022 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 216.252,75RECEBIMENTO REFERENTE NFS 24

07/11/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 838,98RECEBIMENTO REFERENTE NFS 24

07/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

190,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - CARPEGIANY
ALVES - DIÁRIA ENCARREGADO

07/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 190,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - CARPEGIANY
ALVES - DIÁRIA ENCARREGADO

07/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

100,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - CARPEGIANY
ALVES - DIÁRIA AJUDANTE

07/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - CARPEGIANY
ALVES - DIÁRIA AJUDANTE

07/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

217.091,73TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

07/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 217.091,73TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 434.473,46

Crédito

434.473,46

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

07/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.046,64PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 07/11/2022 -
SALÁRIO JEFERSON

07/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.046,64PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 07/11/2022 -
SALÁRIO JEFERSON

07/11/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 133,03FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022.

07/11/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 133,03FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022.

07/11/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

07/11/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

07/11/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

07/11/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

437.810,49437.810,49TOTAL DO DIA

08/11/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

61.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 08/11/2022

08/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

61.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 08/11/2022

08/11/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

318,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/11/2022 -

08/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

318,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/11/2022 -

08/11/2022 3.2.3.04.000.01 ENERGIA ELÉTRICA 157,32PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA
DATA

08/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

157,32PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA
DATA

08/11/2022 3.2.3.04.000.02 ÁGUA E ESGOTO 9,74PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM
08/11/2022

08/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9,74PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM
08/11/2022

08/11/2022 3.1.4.02.002.001 Alugueis 1.086,02PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM
08/11/2022

08/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.086,02PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM
08/11/2022

62.571,2862.571,28TOTAL DO DIA

09/11/2022 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/11/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

09/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/11/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

09/11/2022 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/11/2022

09/11/2022 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/11/2022

09/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.019,36CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

09/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.019,36CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

09/11/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 823,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 09/11/2022

09/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

823,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 09/11/2022

09/11/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

09/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

09/11/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 66,00TARIFAS BANCARIAS - BB

09/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

66,00TARIFAS BANCARIAS - BB

6.986,986.986,98TOTAL DO DIA

10/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  RF MACHADO

10/11/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 10.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  RF MACHADO

10/11/2022 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/11/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

12.520,91TRANSPORTE 10.000,00
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 10.000,00

Crédito

12.520,91

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

10/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.573,30PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/11/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

10/11/2022 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.598,60PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/11/2022

10/11/2022 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/11/2022

10/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

5.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
MACHADO - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO
(CARPEGIANY)

10/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
MACHADO - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO
(CARPEGIANY)

10/11/2022 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/11/2022

10/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/11/2022

19.359,5619.359,56TOTAL DO DIA

11/11/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 63,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
11/11/2022 - CERTIDÃO JUCEG

11/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 63,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
11/11/2022 - CERTIDÃO JUCEG

11/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

950,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIAS EQUIPE OBRA

11/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 950,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIAS EQUIPE OBRA

11/11/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 1.265,37COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022.

11/11/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.265,37COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022.

2.278,372.278,37TOTAL DO DIA

14/11/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
14/11/2022 - SEGURO LICITAÇÃO TP 013
PALMEIRAS DE GOIÁS

14/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
14/11/2022 - SEGURO LICITAÇÃO TP 013
PALMEIRAS DE GOIÁS

14/11/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 180,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
14/11/2022 - SEGURO GARANTIA OBRA

14/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 180,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
14/11/2022 - SEGURO GARANTIA OBRA

14/11/2022 3.1.4.02.002.033 Serviços de Terceiros 700,00PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros
EM 14/11/2022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
DIAS 2,3,4,5/10 E 11,12,13/10

14/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

700,00PAGAMENTO REFERENTE A Serviços de Terceiros
EM 14/11/2022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
DIAS 2,3,4,5/10 E 11,12,13/10

980,00980,00TOTAL DO DIA

16/11/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 16/11/2022 - POSTO
BARUCOMBUSTÍVEL CARRO APOIO

16/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 16/11/2022 - POSTO
BARUCOMBUSTÍVEL CARRO APOIO

16/11/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 233,94PAGAMENTO REFERENTE ART PRINCIPAL - TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

16/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 233,94PAGAMENTO REFERENTE ART PRINCIPAL - TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

16/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

775,54PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/11/2022 -
CARTÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS - TP 004/2022
- SEDUC PALMINÓPOLIS

16/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 775,54PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/11/2022 -
CARTÃO DE CRÉDITO - DIVERSOS - TP 004/2022
- SEDUC PALMINÓPOLIS

16/11/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

30,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 16/11/2022 -
IMPRESSÃO PROJETOS - TP 004/2022 - SEDUC
PALMINÓPOLIS

16/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 30,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 16/11/2022 -
IMPRESSÃO PROJETOS - TP 004/2022 - SEDUC
PALMINÓPOLIS

16/11/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 1.509,33DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

2.648,81TRANSPORTE 1.139,48
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.139,48

Crédito

2.648,81

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

16/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.509,33DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

16/11/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

16/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

2.659,812.659,81TOTAL DO DIA

18/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.400,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
DEVOLUÇÃO

18/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.400,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
DEVOLUÇÃO

18/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.550,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIAS EQUIPE OBRA

18/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.550,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIAS EQUIPE OBRA

18/11/2022 1.1.5.05.002.004 Salários 484,80PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM
18/11/2022 - ADIANTAMENTO SALÁRIO
JEFERSON

18/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

484,80PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM
18/11/2022 - ADIANTAMENTO SALÁRIO
JEFERSON

18/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

780,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
AREIA MÉDIA

18/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

780,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
AREIA MÉDIA

18/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

14.150,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
TUBOS DE CONCRETO 0,60 E 0,80

18/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

14.150,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
TUBOS DE CONCRETO 0,60 E 0,80

18/11/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

18/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

18.375,8018.375,80TOTAL DO DIA

22/11/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

3.423,19PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/11/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

22/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.423,19PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/11/2022 -
POSTO JK/RODOVIA COMÉCIO LTDA

22/11/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

22/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

3.434,193.434,19TOTAL DO DIA

23/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

7.560,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANILHAS DE0,60 ARMADAS E NÃO ARMADAS

23/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.560,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
MANILHAS DE0,60 ARMADAS E NÃO ARMADAS

23/11/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 6.350,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

23/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.350,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

13.910,0013.910,00TOTAL DO DIA

25/11/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 90.170,23PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

25/11/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

87.670,71PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

25/11/2022 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 2.499,52PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

25/11/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 2.499,52PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

25/11/2022 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 2.499,52PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

25/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

10,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/11/2022 -
MURIELLY MONTEIRO - IMPRESSÃO PROJETOS

25/11/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/11/2022 -
MURIELLY MONTEIRO - IMPRESSÃO PROJETOS

92.679,7592.679,75TOTAL DO DIA

29/11/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.473,71PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/11/2022 -
Posto Jk

29/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.473,71PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/11/2022 -
Posto Jk

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

1.473,71TRANSPORTE 1.473,71
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.473,71

Crédito

1.473,71

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

29/11/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

527,62CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
BOMBA PARA COMBUSTÍVEL/FERRAMENTAS

29/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

527,62CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
BOMBA PARA COMBUSTÍVEL/FERRAMENTAS

29/11/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 15,22TARIFAS BANCARIAS - BB PIX

29/11/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

15,22TARIFAS BANCARIAS - BB PIX

2.016,552.016,55TOTAL DO DIA

30/11/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 372.253,89PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

30/11/2022 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 352.336,95PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

30/11/2022 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 13.744,75VALOR A RECUPERAR

30/11/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 6.172,19COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

30/11/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 13.744,75PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

30/11/2022 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 13.744,75PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

30/11/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 41.075,18VALOR A RECOLHER

30/11/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 41.075,18VALOR A RECOLHER

30/11/2022 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 118,84FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022

30/11/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 118,84FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022

30/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

191,21REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

30/11/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 191,21REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

30/11/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/11/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/11/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/11/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/11/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.294,36REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/11/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.294,36REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/11/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 98,31REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/11/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 98,31REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/11/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 56,47SALARIO FAMILIA DESTE MES

30/11/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 56,47SALARIO FAMILIA DESTE MES

30/11/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 484,80ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

30/11/2022 1.1.5.05.002.004 Salários 484,80ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

30/11/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 782,50COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022.

30/11/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022

30/11/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 38,83COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022

30/11/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 258,87COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022

30/11/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 44.340,87DIVIDENDOS A PAGAR 11/2022 - LUCAS NANTET

30/11/2022 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 44.340,87DIVIDENDOS A PAGAR 11/2022 - LUCAS NANTET

30/11/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 17.859,33DIVIDENDOS A PAGAR 11/2022 - RODRIGO
FONSECA

30/11/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 17.859,33DIVIDENDOS A PAGAR 11/2022 - RODRIGO
FONSECA

494.991,15494.991,15TOTAL DO DIA

1.477.246,61 1.477.246,61TOTAL DO MÊS

01/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.241,99CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

01/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.241,99CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

01/12/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.130,22DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA.

01/12/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 5.130,22DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA.

8.372,218.372,21TOTAL DO DIA

02/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.300,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -   RODRIGO F MACHADO

02/12/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 3.300,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -   RODRIGO F MACHADO

02/12/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 717,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 02/12/2022 - REAL BORRACHAS -
MOTO BOMBA PARCELA 02

02/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 717,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 02/12/2022 - REAL BORRACHAS -
MOTO BOMBA PARCELA 02

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

4.017,00TRANSPORTE 4.017,00
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 4.017,00

Crédito

4.017,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

02/12/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 02/12/2022 - CARTÃO DE
CRÉDITO - SAPO PARCELA 02

02/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 02/12/2022 - CARTÃO DE
CRÉDITO - SAPO PARCELA 02

02/12/2022 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 374,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 02/12/2022 - CARTÃO DE
CRÉDITO - VIBRADOR PARCELA 02

02/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 374,00PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES
DIVERSOS EM 02/12/2022 - CARTÃO DE
CRÉDITO - VIBRADOR PARCELA 02

02/12/2022 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 228,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 02/12/2022 - MASTER
CAMISETASUNIFORME - PAGAMENTO FINAL

02/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 228,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 02/12/2022 - MASTER
CAMISETASUNIFORME - PAGAMENTO FINAL

02/12/2022 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 342,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 02/12/2022 - MASTER
CAMISETASUNIFORME - PAGAMENTO FINAL

02/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 342,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 02/12/2022 - MASTER
CAMISETASUNIFORME - PAGAMENTO FINAL

02/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

02/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

02/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 02/12/2022 -
ROSALVES SILVA DE MORAIS - TP 004/2022 -
SEDUC PALMINÓPOLIS

02/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 02/12/2022 -
ROSALVES SILVA DE MORAIS - TP 004/2022 -
SEDUC PALMINÓPOLIS

02/12/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

02/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

02/12/2022 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 02/12/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

02/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 02/12/2022
PARCELA - 01/23 FIAT STRADA

02/12/2022 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
02/12/2022

02/12/2022 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
02/12/2022

20.683,1220.683,12TOTAL DO DIA

05/12/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 958,93REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
11/2022

05/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

958,93REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
11/2022

958,93958,93TOTAL DO DIA

06/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

767,72PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/12/2022 -
JEFERSON

06/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

767,72PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/12/2022 -
JEFERSON

06/12/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 191,21PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM
06/12/2022 -  JEFERSON

06/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

191,21PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM
06/12/2022 -  JEFERSON

06/12/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

15.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 06/12/2022

06/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

15.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 06/12/2022

06/12/2022 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 10.361,16PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/12/2022 - SERVIÇOS
PRESTADOS DRENAGEM

06/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.361,16PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/12/2022 - SERVIÇOS
PRESTADOS DRENAGEM

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 26.320,09

Crédito

26.320,09

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

06/12/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 623,67DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

06/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

623,67DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

06/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

780,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
AREIA MEDIA 6 M3

06/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

780,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
AREIA MEDIA 6 M3

06/12/2022 3.1.4.02.001.006 Exames Laboratorais/Radiologicos 500,00PAGAMENTO REFERENTE A Exames
Laboratorais/Radiologicos EM 06/12/2022 -
Medsat - Medicina E Saude

06/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

500,00PAGAMENTO REFERENTE A Exames
Laboratorais/Radiologicos EM 06/12/2022 -
Medsat - Medicina E Saude

06/12/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

06/12/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
LUCAS NANTET

06/12/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

06/12/2022 1.1.1.01.001.001 Caixa Geral 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 -
RODRIGO FONSECA

30.381,1230.381,12TOTAL DO DIA

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 87.670,71RECEBIMENTO REFERENTE NFS 25

07/12/2022 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

87.670,71RECEBIMENTO REFERENTE NFS 25

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 7.287,19INSS A RECOLHER DO CNO PONTE RELIQUIM

07/12/2022 3.1.4.03.001.004 INSS CNO 6.835,42INSS A RECOLHER DO CNO PONTE RELIQUIM

07/12/2022 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 451,77INSS A RECOLHER DO CNO PONTE RELIQUIM

07/12/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 3.300,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
03,10/11/2022 - RODRIGO FONSECA MACHADO

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.300,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
03,10/11/2022 - RODRIGO FONSECA MACHADO

07/12/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 20.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
03,10/11/2022 - MAZINHO FERRAGISTA

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 20.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
03,10/11/2022 - MAZINHO FERRAGISTA

07/12/2022 2.1.1.01.000.03 CERRADO REBOQUES 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A CERRADO
REBOQUES EM 07/12/2022 - PARCELA 01 E 02
CARRETINHA

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A CERRADO
REBOQUES EM 07/12/2022 - PARCELA 01 E 02
CARRETINHA

07/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

5.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
MACHADO - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO
(CARPEGIANY)

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
MACHADO - SERVIÇOS DE ARMAÇÃO
(CARPEGIANY)

07/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

649,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 07/12/2022 -
MAZINHO FERRAGISTA - BOLETO PEDRA
MARROADA

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 649,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 07/12/2022 -
MAZINHO FERRAGISTA - BOLETO PEDRA
MARROADA

07/12/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 1.400,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - RODRIGO FONSECA
MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.400,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - RODRIGO FONSECA
MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO

07/12/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - RODRIGO FONSECA
MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
03/09/2022

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - RODRIGO FONSECA
MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
03/09/2022

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 127.807,30

Crédito

127.807,30

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

07/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.355,89TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE - PLANUM ENGENHARIA (BB) -
SIMPLES NACIONAL MEDIÇÃO 001 PONTE
MACACO

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.355,89TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE - PLANUM ENGENHARIA (BB) -
SIMPLES NACIONAL MEDIÇÃO 001 PONTE
MACACO

07/12/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 969,60HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 969,60HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JOAO LUIZ
QUEIROZ MACHADO

07/12/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 15.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - RODRIGO FONSECA
MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
18/05/2022

07/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 15.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA - RODRIGO FONSECA
MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
18/05/2022

07/12/2022 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 118,84FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022

07/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

118,84FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022

149.251,63149.251,63TOTAL DO DIA

08/12/2022 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 352.336,95RECEBIMENTO REFERENTE NFS 28

08/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 352.332,19RECEBIMENTO REFERENTE NFS 28

08/12/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

4,76RECEBIMENTO REFERENTE NFS 28

08/12/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 08/12/2022 - AUTO POSTO
BARUCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

08/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 08/12/2022 - AUTO POSTO
BARUCOMBUSTÍVEL CARRO DE APOIO

08/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

352.332,19TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

08/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 352.332,19TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

08/12/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

350,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO
GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 - DANDLEY
ENGENHARIAALUGUEL BETONEIRA - TP
008/2022 - PONTE MACACO

08/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 350,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS LOCAÇÃO
GERADOR E MARTELETE 19/05/2022 - DANDLEY
ENGENHARIAALUGUEL BETONEIRA - TP
008/2022 - PONTE MACACO

08/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

190,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIA ENCARREGADO

08/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 190,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - DANDLEY
ENGENHARIA - DIÁRIA ENCARREGADO

08/12/2022 3.1.4.02.002.036 Xerox-Heliograficas-Plotagem 90,00PAGAMENTO REFERENTE A
Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 08/12/2022 -
DANDLEY ENGENHARIAADESIVO PLANUM
ENGENHARIA

08/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 90,00PAGAMENTO REFERENTE A
Xerox-Heliograficas-Plotagem EM 08/12/2022 -
DANDLEY ENGENHARIAADESIVO PLANUM
ENGENHARIA

08/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

988,21PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 08/12/2022 -
JEFERSON

08/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

988,21PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 08/12/2022 -
JEFERSON

706.387,35706.387,35TOTAL DO DIA

09/12/2022 3.1.4.02.002.022 Honorarios Advocaticios 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios
Advocaticios EM 09/12/2022 - ACESSORIA
JURÍDICA LUCIANO DIOCÉSIO

09/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios
Advocaticios EM 09/12/2022 - ACESSORIA
JURÍDICA LUCIANO DIOCÉSIO

09/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

3.000,00TRANSPORTE 1.000,00
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.000,00

Crédito

3.000,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

09/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

3.000,003.000,00TOTAL DO DIA

12/12/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 290,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 12/12/2022 -
ALIMENTAÇÃO EQUIPE OBRA -TP 008/2022 -
PONTE MACACO

12/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 290,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 12/12/2022 -
ALIMENTAÇÃO EQUIPE OBRA -TP 008/2022 -
PONTE MACACO

12/12/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 679,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 12/12/2022 -
THAYNARA CUNHAALIMENTAÇÃO EQUIPE
SEDUC (ROSALVES)

12/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 679,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 12/12/2022 -
THAYNARA CUNHAALIMENTAÇÃO EQUIPE
SEDUC (ROSALVES)

12/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

82,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

12/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

82,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

12/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 1,00TARIFAS BANCARIAS - BB

12/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1,00TARIFAS BANCARIAS - BB

12/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 66,00TARIFAS BANCARIAS - BB

12/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

66,00TARIFAS BANCARIAS - BB

12/12/2022 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
12/12/2022

12/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
12/12/2022

12/12/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 1.090,98COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022.

12/12/2022 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.090,98COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022.

2.449,032.449,03TOTAL DO DIA

13/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.170,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.170,00CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39

13/12/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 712,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 13/12/2022

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

712,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 13/12/2022

13/12/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.030,61PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/12/2022 -
Posto Jk

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.030,61PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/12/2022 -
Posto Jk

13/12/2022 3.2.3.04.000.02 ÁGUA E ESGOTO 9,74PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM
13/12/2022

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9,74PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM
13/12/2022

13/12/2022 3.2.3.04.000.01 ENERGIA ELÉTRICA 159,17PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA
DATA

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

159,17PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA
DATA

13/12/2022 3.1.4.02.002.001 Alugueis 1.086,02PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM
13/12/2022

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.086,02PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis EM
13/12/2022

13/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

13/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

13/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 17,04TARIFAS BANCARIAS - BB

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

17,04TARIFAS BANCARIAS - BB

13/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 6,81TARIFAS BANCARIAS - BB

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 5.206,58

Crédito

5.213,39

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

13/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6,81TARIFAS BANCARIAS - BB

5.213,395.213,39TOTAL DO DIA

14/12/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

14/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

14/12/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 27.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

14/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

27.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

14/12/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

24.833,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 14/12/2022

14/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

24.833,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 14/12/2022

61.833,3361.833,33TOTAL DO DIA

15/12/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 252,95PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 15/12/2022 - RAFAEL FONSECA
MACHADOCARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL
CARRO APOIOTP 004/2022 - SEDUC
PALMINÓPOLIS

15/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 252,95PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 15/12/2022 - RAFAEL FONSECA
MACHADOCARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL
CARRO APOIOTP 004/2022 - SEDUC
PALMINÓPOLIS

15/12/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 575,91PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
15/12/2022 - RAFAEL FONSECA
MACHADOCARTÃO DE CRÉDITO - SEGURO
STRADA

15/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 575,91PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
15/12/2022 - RAFAEL FONSECA
MACHADOCARTÃO DE CRÉDITO - SEGURO
STRADA

15/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.506,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/12/2022 -
RAFAEL FONSECA MACHADO - CARTÃO DE
CRÉDITO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

15/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.506,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/12/2022 -
RAFAEL FONSECA MACHADO - CARTÃO DE
CRÉDITO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

15/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

688,80CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
BRITA

15/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

688,80CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA -
BRITA

3.023,663.023,66TOTAL DO DIA

16/12/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 16,94SALARIO FAMILIA DESTE MES

16/12/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 16,94SALARIO FAMILIA DESTE MES

16/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.408,71REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

16/12/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.408,71REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

16/12/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 55,02REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

16/12/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 55,02REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

16/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

16/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

16/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.200,56CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

16/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,56CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

16/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

16/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

16/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00TARIFAS BANCARIAS - BB

16/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00TARIFAS BANCARIAS - BB

16/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00TARIFAS BANCARIAS - BB

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

16/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00TARIFAS BANCARIAS - BB

5.212,235.212,23TOTAL DO DIA

19/12/2022 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 3.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  RODRIGO FONSECA
MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
22/05/2022

19/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.000,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO RODRIGO
FONSECA -  RODRIGO FONSECA
MACHADODEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
22/05/2022

19/12/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.120,45PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 19/12/2022 -
Posto Jk

19/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.120,45PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 19/12/2022 -
Posto Jk

4.120,454.120,45TOTAL DO DIA

20/12/2022 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 41.075,18SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
11-2022

20/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

41.075,18SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
11-2022

41.075,1841.075,18TOTAL DO DIA

22/12/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 20.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

22/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

20.000,00DIVIDENDOS A PAGAR - RODRIGO FONSECA

22/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.255,65CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

22/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.255,65CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

21.255,6521.255,65TOTAL DO DIA

23/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

23/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL - TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

2.000,002.000,00TOTAL DO DIA

26/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

26/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

26/12/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 988,21REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

26/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

988,21REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

26/12/2022 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 191,21REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

26/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

191,21REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

1.234,421.234,42TOTAL DO DIA

27/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - ADIANTAMENTO 27- TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

27/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - ADIANTAMENTO 27- TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

200,00200,00TOTAL DO DIA

28/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.400,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL27- TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

28/12/2022 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.400,00CUSTOS GERAIS COM OBRAS  - ROSALVES
SILVA MORAES - PAGAMENTO SEMANAL27- TP
004/2022 - SEDUC PALMINÓPOLIS

28/12/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

12.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/12/2022

28/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/12/2022

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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28/12/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

7.343,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/12/2022

28/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.343,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/12/2022

28/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

28/12/2022 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,00TARIFAS BANCARIAS - BB

20.754,9020.754,90TOTAL DO DIA

30/12/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/12/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.424,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/12/2022 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

30/12/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 266,64INSS A RECOLHER DO MÊS

2.690,642.690,64TOTAL DO DIA

31/12/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 653,55COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022.

31/12/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 484,80COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022

31/12/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 146,74COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022

31/12/2022 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 22,01COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022

31/12/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 72.753,89DIVIDENDOS A PAGAR 12/2022 - RODRIGO
FONSECA

31/12/2022 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 72.753,89DIVIDENDOS A PAGAR 12/2022 - RODRIGO
FONSECA

31/12/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 774.074,97ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 774.074,97ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 154.108,03ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

154.108,03ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 172,80ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.001.002 Alimentaçao 172,80ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 761,50ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.001.006 Exames Laboratorais/Radiologicos 761,50ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 544,92ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 544,92ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 7.030,20ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 7.030,20ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 29.088,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 29.088,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 960,20ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 960,20ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 4.596,04ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.001 Alugueis 4.596,04ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.215,65ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 1.215,65ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 766,66ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos

766,66ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 250,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 250,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.000,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.022 Honorarios Advocaticios 2.000,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 4.643,20ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 4.643,20ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.500,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.026 Material de Expediente 1.500,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 248,14ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

248,14ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.744,36ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.032 Seguros 2.744,36ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.570,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.002.033 Serviços de Terceiros 2.570,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.970,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

1.062.652,11TRANSPORTE 1.060.682,11
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0001

0044

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.060.682,11

Crédito

1.062.652,11

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

31/12/2022 3.1.4.02.002.036 Xerox-Heliograficas-Plotagem 1.970,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 12.732,96ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 12.732,96ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.969,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.03.001.003 IPVA/DPVAT/Licenciamento de
Veiculos

2.969,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.332,45ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 1.332,45ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 804,28ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 804,28ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 7.783,44ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 7.783,44ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 233,94ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.2.3.03.000.05 TAXAS DIVERSAS 233,94ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 316,49ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.2.3.04.000.01 ENERGIA ELÉTRICA 316,49ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 19,48ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.2.3.04.000.02 ÁGUA E ESGOTO 19,48ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 1.643.677,38ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.643.677,38ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 129.470,59ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 129.470,59ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 90,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.2.3.04.000.17 DESPESAS CARTORÁRIAS 90,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 504,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.02.001.016 Uniformes e EPIs 504,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 6.325,90ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 6.325,90ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 57.403,08ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

57.403,08ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.631,48ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 2.631,48ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 185.707,88ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

185.707,88ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 175.228,23ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 175.228,23ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 4.240,03ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 4.240,03ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 6.835,42ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.4.03.001.004 INSS CNO 6.835,42ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 58.834,46ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

58.834,46ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 775.044,57ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 775.044,57ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 775.044,57ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2022 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 775.044,57ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

4.909.881,744.909.881,74TOTAL DO DIA

5.999.978,98 5.999.978,98TOTAL DO MÊS

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Empresa: Folha: 0045

0001

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Saldo AtualDescrição

1.643.677,38RECEITA BRUTA COM PRESTACAO DE SERVICOS

1.643.677,38SERVIÇOS PRESTADOS

(129.470,59)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(129.470,59)(-) SIMPLES NACIONAL

(644.479,09)CUSTOS

(154.108,03)(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra

(6.325,90)(-) Custo com Alimentação na Obra

(57.403,08)(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra

(2.631,48)(-) ART e CAT Obras

(185.707,88)(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra

(175.228,23)(-) Serviços de terceiros

(4.240,03)(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra

(58.834,46)(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)

869.727,70RECEITA LÍQUIDA

869.727,70LUCRO BRUTO

(94.683,13)DESPESAS OPERACIONAIS

(39.061,62)DESPESAS COM PESSOAL

(172,80)Alimentaçao

(761,50)Exames Laboratorais/Radiologicos

(544,92)F.G.T.S.

(7.030,20)I.N.S.S.

(29.088,00)Pro-Labore

(960,20)Seguro de Vida

(504,00)Uniformes e EPIs

(23.163,96)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(4.596,04)Alugueis

(1.215,65)Combustiveis e Lubrificantes

(766,66)Manutenção e Conservaçao de Veiculos

(250,00)Despesas Diversas

(2.000,00)Honorarios Advocaticios

(4.643,20)Honorarios Contabeis

(1.500,00)Material de Expediente

(248,14)Material Xerox/Impressora/Computador

(2.744,36)Seguros

(2.570,00)Serviços de Terceiros

(1.970,00)Xerox-Heliograficas-Plotagem

(233,94)TAXAS DIVERSAS

(316,49)ENERGIA ELÉTRICA

(19,48)ÁGUA E ESGOTO

(90,00)DESPESAS CARTORÁRIAS

(22.537,38)DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(12.732,96)Impostos e Taxas

(2.969,00)IPVA/DPVAT/Licenciamento de Veiculos

(6.835,42)INSS CNO

(9.920,17)DESPESAS FINANCEIRAS

(1.332,45)Despesas Bancarias

(804,28)Juros e Multas

(7.783,44)Juros Bancarios

775.044,57RESULTADO OPERACIONAL

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Empresa: Folha: 0046

0001

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Saldo AtualDescrição

775.044,57RESULTADO ANTES DO IR E CSL

775.044,57LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número: 1 Folha: 47

Livro Diário

T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 47 numeradas do No. 1 ao 47 emitidas  através de processamento  eletronico

serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................:

Endereço ................................:

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: GO

40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual....................: 109025512

Registro na junta.....................: 52205085922  Data registro: 04/03/2021

Inscrição Municipal...................: 913449

PALMEIRAS DE GOIAS/GO, 31/12/2022

Bairro ....................................:

Inscrição no CNPJ ...................:

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

de  dados,  que

PALMEIRAS DE GOIAS

folhas

76190000CEP    ....................................:

Serviços de engenharia

  R RUA SALOMAO LOPES,0.000000

QUADRAC LOTE 15

JOSE CANDIDO GUIMARAES

________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

Administrador, Sócio
CPF 034.992.401-57

________________________
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA
PESSOA JURÍDICA

CNPJ 40.614.438/0001-84

________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

CONTADOR
CRC/GO 27002
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03499240157

40614438000184

75058340100

Página 48 de 48

RODRIGO FONSECA MACHADO

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2023 09:08 SOB Nº 20231079443. 
PROTOCOLO: 231079443 DE 20/04/2023. NIRE: 52205085922. 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

GOIÂNIA, 24/04/2023 
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2023 09:08 SOB Nº 20231079443. 
PROTOCOLO: 231079443 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
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CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO 
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Empresa:

Inscrição:

Período:

40.614.438/0001-84

01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

Página: 0001PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente Valor ResultadoFórmula

Índice de Liquidez Geral 526.860,27 + 128.321,56Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 4,67

17.660,38 + 122.694,68Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Índice de Liquidez Corrente 526.860,27Ativo Circulante 29,83

17.660,38Passivo Circulante

Índice de Solvência Geral 655.181,83Ativo 4,67

17.660,38 + 122.694,68Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Grau de Endividamento 17.660,38 + 122.694,68Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,21

655.181,83Ativo

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

JOAO LUIZ QUEIROZ 
MACHADO:7505834
0100

Assinado de forma digital por 
JOAO LUIZ QUEIROZ 
MACHADO:75058340100 
Dados: 2023.03.06 15:44:28 
-03'00'

RODRIGO FONSECA 
MACHADO:0349924
0157

Assinado de forma digital por 
RODRIGO FONSECA 
MACHADO:03499240157 
Dados: 2023.03.06 15:45:12 
-03'00'



Número: 2 Folha: 1

Livro Diário

T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contém este livro 77 numeradas do No. 1 ao 77 emitidas  através de processamento  eletronico

servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................:

Endereço ................................:

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
Contador

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 034.992.401-57

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: GO

40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual....................: 109025512

Registro na junta.....................: 52205085922  Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal...................: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

Bairro ....................................:

Inscrição no CNPJ ...................:

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

de  dados,  que

CATALAO

folhas

75712614CEP    ....................................:

Serviços de engenharia

  R 2010,60.000000

QUADRA01 LOTE 06

SETOR PAINEIRAS
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0002

0002

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

01/01/2023 2.1.1.01.000.03 CERRADO REBOQUES 3.000,00SALDO EM 01/23

01/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 3.000,00SALDO EM 01/23

01/01/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 0,05REFERENTE A JUROS

01/01/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 0,05REFERENTE A JUROS

3.000,053.000,05TOTAL DO DIA

02/01/2023 1.2.3.01.001.002 Maquinas e Equipamentos 5.505,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOTO BOMBA

02/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 5.505,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - MOTO BOMBA

02/01/2023 1.2.3.01.001.002 Maquinas e Equipamentos 9.600,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - SAPO
COMPACTADOR

02/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 9.600,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - SAPO
COMPACTADOR

02/01/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 83.596,50RECEBIMENTO REFERENTE NFS 22

02/01/2023 1.1.2.01.001.005 CONSELHO ESCOLAR DESOR
HAMILTON DE BARROS VELOSO

83.596,50RECEBIMENTO REFERENTE NFS 22

98.701,5098.701,50TOTAL DO DIA

05/01/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

05/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

05/01/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.260,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 05/01/2023

05/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.260,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 05/01/2023

05/01/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022

05/01/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022

05/01/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022

05/01/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.078,68REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022

13.417,8213.417,82TOTAL DO DIA

06/01/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 6.835,04COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

06/01/2023 1.1.2.01.001.009 CONSELHO DA COORDENACAO
REGIONAL DE EDUCACAO DE
PALMEIRAS

117.438,33PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

06/01/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 124.273,37PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

06/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.260,46RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO FIAT
STRADA

06/01/2023 3.1.1.04.001.001 Receitas de Alugueis de Máquinas e
Equipamentos.

1.260,46RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO FIAT
STRADA

06/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/01/2023

06/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/01/2023

06/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

6.720,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/01/2023

06/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.720,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/01/2023

133.253,83133.253,83TOTAL DO DIA

07/01/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.400,00SALARIO FAMILIA DESTE MES

07/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.400,00SALARIO FAMILIA DESTE MES

07/01/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00PAGAMENTO SEDUC PALMINÓPOLIS - TP
004/2022

07/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00PAGAMENTO SEDUC PALMINÓPOLIS - TP
004/2022

07/01/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 1.960,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 07/01/2023

07/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.960,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 07/01/2023

3.560,003.560,00TOTAL DO DIA

09/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.200,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO F
MACHADO

09/01/2023 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 1.200,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO F
MACHADO

09/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO

09/01/2023 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 200,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO

09/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150,00RECEBIMENTO ESTORNO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

1.550,00TRANSPORTE 1.400,00
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.400,00

Crédito

1.550,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

09/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

150,00RECEBIMENTO ESTORNO

09/01/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 75,00PAGAMENTO  SEGURO GARANTIA PARA
LICITAÇÃO

09/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 75,00PAGAMENTO  SEGURO GARANTIA PARA
LICITAÇÃO

09/01/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 67,00PAGAMENTO  CERTIDÃO JUCEG

09/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 67,00PAGAMENTO  CERTIDÃO JUCEG

09/01/2023 3.1.6.01.001.005 Juros Oper.Financeiras 1,80PAGAMENTO  TAXA CHEQUE

09/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1,80PAGAMENTO  TAXA CHEQUE

09/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 117.438,33RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001
SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 29

09/01/2023 1.1.2.01.001.009 CONSELHO DA COORDENACAO
REGIONAL DE EDUCACAO DE
PALMEIRAS

117.438,33RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001
SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 29

119.132,13119.132,13TOTAL DO DIA

10/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

10/01/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 10.000,00DEPÓSITO BANCÁRIO

10/01/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 70,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 10/01/2023

10/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 70,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 10/01/2023

10/01/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/01/2023
PARCELA - 05/23 FIAT STRADA

10/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.573,30PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/01/2023
PARCELA - 05/23 FIAT STRADA

10/01/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.598,60PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/01/2023

10/01/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/01/2023

10/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 717,00PAGAMENTO  MOTO BOMBA - PARCELA 03/10

10/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 717,00PAGAMENTO  MOTO BOMBA - PARCELA 03/10

10/01/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

10/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 484,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

10/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.333,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 10/01/2023

10/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.333,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 10/01/2023

10/01/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 69,00TARIFAS BANCARIAS BB

10/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

69,00TARIFAS BANCARIAS BB

10/01/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/01/2023

10/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/01/2023

21.033,6921.033,69TOTAL DO DIA

11/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.200,00PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR P PARCELA
03/10

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.200,00PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR P PARCELA
03/10

11/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 374,00PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO -
PARCELA 03/10

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 374,00PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO -
PARCELA 03/10

11/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

7.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 7.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 606,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 11/01/2023

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 606,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 11/01/2023

11/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.000,00PAGAMENTO CARRETINHA - PARCELA 03/05

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO CARRETINHA - PARCELA 03/05

11/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

16.680,00TRANSPORTE 16.680,00
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 16.680,00

Crédito

16.680,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

11/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

11.298,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 11.298,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 2.2.1.05.001.002 Socio Lucas Nantet 20.000,00PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
- LUCAS NANTET

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 20.000,00PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
- LUCAS NANTET

11/01/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 70,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 70,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 1.130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

6.650,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023

11/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 6.650,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/01/2023

55.828,3355.828,33TOTAL DO DIA

12/01/2023 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 2.000,00PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
- RODRIGO FONSECA.

12/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00PAGAMENTO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
- RODRIGO FONSECA.

12/01/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.660,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/01/2023

12/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.660,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/01/2023

12/01/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/01/2023

12/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/01/2023

12/01/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.355,12PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 12/01/2023

12/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.355,12PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 12/01/2023

6.815,126.815,12TOTAL DO DIA

13/01/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

371,30PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 13/01/2023

13/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

371,30PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 13/01/2023

13/01/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 13/01/2023

13/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 13/01/2023

13/01/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 14.540,98PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/01/2023 EQUIPE J DE O LINO
DRENAGEM

13/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

14.540,98PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/01/2023 EQUIPE J DE O LINO
DRENAGEM

20.912,2820.912,28TOTAL DO DIA

16/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

4.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023

16/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023

16/01/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

4.590,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/01/2023

16/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.590,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/01/2023

16/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

18.700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023

16/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 18.700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023

16/01/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 628,86PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
16/01/2023

16/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 628,86PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
16/01/2023

16/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

672,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

28.590,86TRANSPORTE 27.918,86
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DébitoData Descrição

DIÁRIO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

16/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 672,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/01/2023

28.590,8628.590,86TOTAL DO DIA

17/01/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

9.100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 17/01/2023 RETROESCAVADEIRA.

17/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9.100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 17/01/2023 RETROESCAVADEIRA.

17/01/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50TARIFAS BANCARIAS BB TED

17/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50TARIFAS BANCARIAS BB TED

9.111,509.111,50TOTAL DO DIA

18/01/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 792,91PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 18/01/2023

18/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

792,91PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 18/01/2023

18/01/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 7,84TARIFAS BANCARIAS PIX BB

18/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7,84TARIFAS BANCARIAS PIX BB

800,75800,75TOTAL DO DIA

20/01/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 958,27COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022.

20/01/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 958,27COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022.

958,27958,27TOTAL DO DIA

23/01/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 23/01/2023

23/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 23/01/2023

23/01/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 288,56PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 23/01/2023

23/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

288,56PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 23/01/2023

23/01/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 2,85TARIFAS BANCARIAS BB PIX

23/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2,85TARIFAS BANCARIAS BB PIX

23/01/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 455,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 23/01/2023 CAFÉ DA
MANHÃ

23/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

455,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 23/01/2023 CAFÉ DA
MANHÃ

1.046,411.046,41TOTAL DO DIA

25/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023

25/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023

25/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.487,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023

25/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.487,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023

25/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.200,00PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR P PARCELA
04/10

25/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.200,00PAGAMENTO SAPO COMPACTADOR P PARCELA
04/10

25/01/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 374,00PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO -
PARCELA 04/10

25/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 374,00PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO -
PARCELA 04/10

25/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.333,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023

25/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.333,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/01/2023

25/01/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

11.149,3311.149,33TOTAL DO DIA

26/01/2023 3.1.4.02.002.025 Manutençao/Licença de Software 112,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutençao/Licença
de Software EM 26/01/2023 DOMÍNIO EMPRESA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

112,00TRANSPORTE
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26/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 112,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutençao/Licença
de Software EM 26/01/2023 DOMÍNIO EMPRESA

26/01/2023 3.1.4.02.002.002 Anuidades 565,24PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM
26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023
RODRIGO

26/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 565,24PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM
26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023
RODRIGO

26/01/2023 3.1.4.02.002.002 Anuidades 565,24PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM
26/01/2023 CREA DFANUIDADE 2023 LUCAS

26/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 565,24PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM
26/01/2023 CREA DFANUIDADE 2023 LUCAS

26/01/2023 3.1.4.02.002.002 Anuidades 565,24PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM
26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023
DANDLEY

26/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 565,24PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM
26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023
DANDLEY

26/01/2023 3.1.4.02.002.002 Anuidades 1.603,85PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM
26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023 PLANUM

26/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.603,85PAGAMENTO REFERENTE A Anuidades EM
26/01/2023 CREA GOANUIDADE 2023 PLANUM

26/01/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/01/2023 SERVIÇO FAB. E INST.
DE GRADES E PORTÕES

26/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/01/2023 SERVIÇO FAB. E INST.
DE GRADES E PORTÕES

26/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

807,54PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/01/2023

26/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

807,54PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/01/2023

6.719,116.719,11TOTAL DO DIA

27/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

4.850,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023

27/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.850,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023

27/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.486,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023

27/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.486,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023

27/01/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.126,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023

27/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.126,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/01/2023

8.462,908.462,90TOTAL DO DIA

30/01/2023 3.1.4.02.002.006 Cartorio/Registro de Imoveis 14,50PAGAMENTO REFERENTE A Cartorio/Registro de
Imoveis EM 30/01/2023

30/01/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 14,50PAGAMENTO REFERENTE A Cartorio/Registro de
Imoveis EM 30/01/2023

14,5014,50TOTAL DO DIA

31/01/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.604,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/01/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.604,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/01/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 286,44INSS A RECOLHER DO MÊS

31/01/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 286,44INSS A RECOLHER DO MÊS

31/01/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 11.512,51VALOR A RECOLHER

31/01/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.512,51VALOR A RECOLHER

31/01/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.060,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 31/01/2023 SERVIÇO DE
CONCRETAGEM REF A 4M3

31/01/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.060,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 31/01/2023 SERVIÇO DE
CONCRETAGEM REF A 4M3

31/01/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 01/2023.

31/01/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 01/2023.

31/01/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 520,80INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 PATRONAL.

31/01/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 520,80INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 PATRONAL.

26.983,7526.983,75TOTAL DO DIA

569.492,13 569.492,13TOTAL DO MÊS

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

02/02/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 2.117,50COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

02/02/2023 1.1.2.01.001.009 CONSELHO DA COORDENACAO
REGIONAL DE EDUCACAO DE
PALMEIRAS

36.382,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

02/02/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 38.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

02/02/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 02/02/2023

02/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 02/02/2023

02/02/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.050,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 02/02/2023

02/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.050,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 02/02/2023

39.850,0039.850,00TOTAL DO DIA

06/02/2023 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 1.500,00PAGAMENTO  DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO

06/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.500,00PAGAMENTO  DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO

06/02/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 06/02/2023

06/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 06/02/2023

06/02/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

06/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

06/02/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023

06/02/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023

06/02/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023

06/02/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023

16.338,4716.338,47TOTAL DO DIA

07/02/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 2.994,16ISS A RECUPERAR

07/02/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 77.136,88PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

07/02/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.344,34COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

07/02/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.994,16SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

07/02/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 2.994,16SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

07/02/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 81.475,38PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

07/02/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 2.994,16SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

07/02/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.994,16SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

07/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO F
MACHADO

07/02/2023 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 500,00APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO F
MACHADO

07/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 07/02/2023

07/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 07/02/2023

07/02/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.000,00PAGAMENTO  CARRETINHA - PARCELA 04/05

07/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO  CARRETINHA - PARCELA 04/05

07/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 76.892,88RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO
004BARRAGEM CATALÃO - CP 004/2022 NFS 32

07/02/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 76.892,88RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO
004BARRAGEM CATALÃO - CP 004/2022 NFS 32

07/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 36.382,50RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 002SEDUC
PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 30

07/02/2023 1.1.2.01.001.009 CONSELHO DA COORDENACAO
REGIONAL DE EDUCACAO DE
PALMEIRAS

36.382,50RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 002SEDUC
PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 30

07/02/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 952,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 07/02/2023

07/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

952,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 07/02/2023

204.591,08204.591,08TOTAL DO DIA

09/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 270,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 09/02/2023 APOIO CONCRETAGEM

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

270,00TRANSPORTE

Página 7 de 78



0002

0008

Número livro:
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84
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TRANSPORTE

Crédito

270,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

09/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

270,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 09/02/2023 APOIO CONCRETAGEM

09/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 433,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 09/02/2023 DIÁRIA RETOR
ESCAVADEIRA

09/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

433,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 09/02/2023 DIÁRIA RETOR
ESCAVADEIRA

09/02/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 2,63TARIFAS BANCARIAS PIX BB

09/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2,63TARIFAS BANCARIAS PIX BB

705,96705,96TOTAL DO DIA

10/02/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/02/2023
PARCELA - 06/23 FIAT STRADA

10/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.573,30PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/02/2023
PARCELA - 06/23 FIAT STRADA

10/02/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.598,60PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/02/2023

10/02/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/02/2023

10/02/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 520,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

10/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 520,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

10/02/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

190,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 10/02/2023

10/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 190,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 10/02/2023

10/02/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

90,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 10/02/2023

10/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 90,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 10/02/2023

10/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

76.892,88TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

10/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 76.892,88TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

10/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.575,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/02/2023 CONCRETAGEM
CALÇADAS

10/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.575,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/02/2023 CONCRETAGEM
CALÇADAS

10/02/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 266,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 10/02/2023 CAFÉ DA
MANHÃ

10/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

266,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 10/02/2023 CAFÉ DA
MANHÃ

10/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 7.588,66PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/02/2023 EQUIPE J DE O LINO
DRENAGEM

10/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.588,66PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/02/2023 EQUIPE J DE O LINO
DRENAGEM

10/02/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.335,01PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 10/02/2023

10/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.335,01PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 10/02/2023

10/02/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 33,00TARIFAS BANCARIAS BB TED

10/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

33,00TARIFAS BANCARIAS BB TED

10/02/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 69,00TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS
CONTA BANCÁRIA BB

10/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

69,00TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE SERVIÇOS
CONTA BANCÁRIA BB

10/02/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/02/2023

10/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/02/2023

93.920,4193.920,41TOTAL DO DIA

11/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 11/02/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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11/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 11/02/2023

500,00500,00TOTAL DO DIA

13/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/02/2023

13/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/02/2023

13/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 5.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/02/2023

13/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/02/2023

13/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 5.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/02/2023

13/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/02/2023

13/02/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 85,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 13/02/2023  CARRO DE APOIO

13/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 85,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 13/02/2023  CARRO DE APOIO

11.785,0011.785,00TOTAL DO DIA

14/02/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 140,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 14/02/2023 CERTIFICADO DIGITAL
RODRIGO

14/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 140,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 14/02/2023 CERTIFICADO DIGITAL
RODRIGO

14/02/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 96,62PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 14/02/2023

14/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 96,62PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 14/02/2023

14/02/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 288,70PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 14/02/2023

14/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

288,70PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 14/02/2023

14/02/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 14,71TARIFAS BANCARIAS BB

14/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

14,71TARIFAS BANCARIAS BB

540,03540,03TOTAL DO DIA

15/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.170,00RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SAPO
COMPACTADOR

15/02/2023 3.1.1.04.001.001 Receitas de Alugueis de Máquinas e
Equipamentos.

1.170,00RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SAPO
COMPACTADOR

15/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 520,91APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO F
MACHADO

15/02/2023 2.2.1.05.001.001 Socio Rodrigo Fonseca Machado 520,91APORTE FINANCEIRO SÓCIO  RODRIGO F
MACHADO

15/02/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.015,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023

15/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.015,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023

15/02/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023

15/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023

15/02/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

11.298,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023

15/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 11.298,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/02/2023

15/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 117,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/02/2023

15/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 117,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/02/2023

15/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/02/2023  SERVIÇO PINTURA

15/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/02/2023  SERVIÇO PINTURA

15/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.060,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/02/2023

15/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.060,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/02/2023

15/02/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

325,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 15/02/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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TRANSPORTE 22.681,24
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DIÁRIO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

15/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

325,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 15/02/2023

15/02/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00TARIFAS BANCARIAS BB

15/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00TARIFAS BANCARIAS BB

15/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/02/2023 SERVIÇOS
TOPOGRÁFICOS

15/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/02/2023 SERVIÇOS
TOPOGRÁFICOS

15/02/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

3.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 15/02/2023 ESCAVADEIRA OBRA.

15/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 15/02/2023 ESCAVADEIRA OBRA.

15/02/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

15/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

15/02/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

15/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

66.416,2466.416,24TOTAL DO DIA

16/02/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 1.022,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 16/02/2023

16/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.022,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 16/02/2023

1.022,001.022,00TOTAL DO DIA

20/02/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 807,24COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023.

20/02/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 807,24COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023.

807,24807,24TOTAL DO DIA

21/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.317,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/02/2023 SERVIÇO DE
CONCRETAGEM REF A 4,5M3

21/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.317,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/02/2023 SERVIÇO DE
CONCRETAGEM REF A 4,5M3

21/02/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 293,97PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 21/02/2023

21/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

293,97PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 21/02/2023

2.611,472.611,47TOTAL DO DIA

22/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 115,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/02/2023 ENERGIA CANTEIRO DE
OBRA

22/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 115,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/02/2023 ENERGIA CANTEIRO DE
OBRA

22/02/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

12,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 22/02/2023

22/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 12,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 22/02/2023

22/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.730,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/02/2023 SERVIÇO PINTURA

22/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.730,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/02/2023 SERVIÇO PINTURA

1.857,001.857,00TOTAL DO DIA

23/02/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

925,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 23/02/2023

23/02/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

925,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 23/02/2023

925,80925,80TOTAL DO DIA

24/02/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 408,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 24/02/2023

24/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 408,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 24/02/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

408,00TRANSPORTE 408,00

Página 10 de 78



0002

0011

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 408,00

Crédito

408,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

24/02/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.160,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 24/02/2023

24/02/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.160,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 24/02/2023

1.568,001.568,00TOTAL DO DIA

28/02/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.604,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

28/02/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.604,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

28/02/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 286,44INSS A RECOLHER DO MÊS

28/02/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 286,44INSS A RECOLHER DO MÊS

28/02/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 9.353,78VALOR A RECOLHER

28/02/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9.353,78VALOR A RECOLHER

28/02/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 244,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 28/02/2023

28/02/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 244,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 28/02/2023

28/02/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 25.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 02/2023.

28/02/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 25.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 02/2023.

28/02/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 02/2023 LUCAS

28/02/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 02/2023 LUCAS

28/02/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 520,80INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 PATRONAL.

28/02/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 520,80INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 PATRONAL.

53.009,0253.009,02TOTAL DO DIA

496.447,72 496.447,72TOTAL DO MÊS

06/03/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/03/2023

06/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/03/2023

06/03/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

06/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

06/03/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023

06/03/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023

06/03/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023

06/03/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023

12.617,5612.617,56TOTAL DO DIA

08/03/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 60,00TARIFAS BANCARIAS SOLICITAÇÃO CARTÃO DE
CRÉDITO

08/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60,00TARIFAS BANCARIAS SOLICITAÇÃO CARTÃO DE
CRÉDITO

08/03/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 08/03/2023

08/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 08/03/2023

08/03/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA

08/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA

2.515,002.515,00TOTAL DO DIA

09/03/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

139,20PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 09/03/2023

09/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

139,20PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 09/03/2023

139,20139,20TOTAL DO DIA

10/03/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.000,00PAGAMENTO  CARRETINHA - PARCELA 05/05

10/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO  CARRETINHA - PARCELA 05/05

10/03/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 51,75TARIFAS BANCARIAS BB

10/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

51,75TARIFAS BANCARIAS BB

10/03/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/03/2023

10/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/03/2023

1.291,801.291,80TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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11/03/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.160,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 11/03/2023

11/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.160,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 11/03/2023

1.160,001.160,00TOTAL DO DIA

13/03/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 6.638,92COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

13/03/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 11.756,92ISS A RECUPERAR

13/03/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 402.358,64PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

13/03/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.756,92SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

13/03/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 11.756,92SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

13/03/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 11.756,92SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

13/03/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.756,92SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

13/03/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 383.962,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

13/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 12.349,45SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/23

13/03/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11.512,50SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/23

13/03/2023 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 836,95REFERENTE A JUROS SIMPLES EM ATRASO

13/03/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/03/2023

13/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/03/2023

13/03/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 13/03/2023

13/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 13/03/2023

13/03/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.176,02PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 13/03/2023

13/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.176,02PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 13/03/2023

440.347,95440.347,95TOTAL DO DIA

14/03/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 14/03/2023
PARCELA - 07/23 FIAT STRADA

14/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.581,16PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 14/03/2023
PARCELA - 07/23 FIAT STRADA

14/03/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.606,46PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
14/03/2023

14/03/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
14/03/2023

14/03/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 520,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

14/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 520,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

14/03/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.200,00PAGAMENTO  SAPO COMPACTADOR - PARCELA
05/10

14/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.200,00PAGAMENTO  SAPO COMPACTADOR - PARCELA
05/10

14/03/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 374,00PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO-
PARCELA 05/10

14/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 374,00PAGAMENTO VIBRADOR DE CONCRETO-
PARCELA 05/10

14/03/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 749,50PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
14/03/2023

14/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 749,50PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
14/03/2023

14/03/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 14/03/2023

14/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 14/03/2023

8.471,678.471,67TOTAL DO DIA

15/03/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 2.290,90COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

15/03/2023 1.1.2.01.001.009 CONSELHO DA COORDENACAO
REGIONAL DE EDUCACAO DE
PALMEIRAS

39.361,78PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

15/03/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 41.652,68PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

15/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/03/2023

15/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/03/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

44.152,68TRANSPORTE 44.152,68
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 44.152,68

Crédito

44.152,68

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

15/03/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 228,85PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
15/03/2023 ALVARÁ 2023

15/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 228,85PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
15/03/2023 ALVARÁ 2023

15/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 383.962,80RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO
005BARRAGEM CATALÃO - CP 004/2022 NFS 33

15/03/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 383.962,80RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO
005BARRAGEM CATALÃO - CP 004/2022 NFS 33

15/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

383.962,80TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

15/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 383.962,80TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

812.307,13812.307,13TOTAL DO DIA

16/03/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

637,74PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 16/03/2023

16/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 637,74PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 16/03/2023

637,74637,74TOTAL DO DIA

17/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 39.361,78RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 003
SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 34

17/03/2023 1.1.2.01.001.009 CONSELHO DA COORDENACAO
REGIONAL DE EDUCACAO DE
PALMEIRAS

39.361,78RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 003
SEDUC PALMINÓPOLIS - TP 004/2022 NFS 34

17/03/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 17/03/2023

17/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 17/03/2023

17/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/03/2023

17/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/03/2023

17/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.615,43PAGAMENTO REFERENTE A Conta Banco do
Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 EM 17/03/2023

17/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.615,43PAGAMENTO REFERENTE A Conta Banco do
Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 EM 17/03/2023

17/03/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 13,83TARIFAS BANCARIAS BB

17/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13,83TARIFAS BANCARIAS BB

47.191,0447.191,04TOTAL DO DIA

20/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.333,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023

20/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.333,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023

20/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023

20/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023

20/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

11.298,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023

20/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 11.298,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/03/2023

20/03/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9.353,78PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL
A RECOLHER EM 20/03/2023

20/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9.353,78PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL
A RECOLHER EM 20/03/2023

20/03/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 807,24COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023.

20/03/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 807,24COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023.

32.792,6832.792,68TOTAL DO DIA

21/03/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

560,00PAGAMENTO REFERENTE REVISÃO 20K E
COMBUSTÍVEL

21/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 560,00PAGAMENTO REFERENTE REVISÃO 20K E
COMBUSTÍVEL

560,00560,00TOTAL DO DIA

22/03/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 3.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/03/2023

22/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/03/2023

3.800,003.800,00TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

990,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 990,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

16.610,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

16.610,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

10.431,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.431,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

6.835,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.835,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

15.659,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

15.659,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

9.304,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9.304,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

17.887,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

17.887,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

18.228,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

18.228,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

16.357,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

16.357,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

25.665,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

25.665,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.157,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.157,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

11.428,05PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11.428,05PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

476,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

476,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

9.053,19PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

25/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9.053,19PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/03/2023

164.083,04164.083,04TOTAL DO DIA

27/03/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 3.500,00PAGAMENTO  PARTICIPAÇÃO DE LUCRO
RODRIGO FONSECA MACHADO

27/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.500,00PAGAMENTO  PARTICIPAÇÃO DE LUCRO
RODRIGO FONSECA MACHADO

27/03/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

27/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

27/03/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 266,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 27/03/2023

27/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

266,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 27/03/2023

3.821,003.821,00TOTAL DO DIA

28/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150.000,00AQUISIÇAO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023
CEF

28/03/2023 2.2.1.01.001.004 EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023 150.000,00AQUISIÇAO DE EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023
CEF

28/03/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 6.103,92PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
28/03/2023 SEGURO EMPRÉSTIMO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

156.103,92TRANSPORTE 150.000,00
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DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

28/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 6.103,92PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
28/03/2023 SEGURO EMPRÉSTIMO

28/03/2023 1.1.1.02.001.003 Aplicação CEF 1.300,00APLICAÇÃO CAIXA

28/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.300,00APLICAÇÃO CAIXA

157.403,92157.403,92TOTAL DO DIA

30/03/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 3.500,00PAGAMENTO  PARTICIPAÇÃO DE LUCRO
RODRIGO FONSECA MACHADO

30/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.500,00PAGAMENTO  PARTICIPAÇÃO DE LUCRO
RODRIGO FONSECA MACHADO

30/03/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

378,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
30/03/2023 GRAXA PARA ESCAVADEIRA

30/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

378,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
30/03/2023 GRAXA PARA ESCAVADEIRA

3.878,003.878,00TOTAL DO DIA

31/03/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.604,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/03/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.604,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/03/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 286,44INSS A RECOLHER DO MÊS

31/03/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 286,44INSS A RECOLHER DO MÊS

31/03/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 33.440,49VALOR A RECOLHER

31/03/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 33.440,49VALOR A RECOLHER

31/03/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

350,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 31/03/2023

31/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 350,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 31/03/2023

31/03/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

145,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 31/03/2023

31/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 145,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 31/03/2023

31/03/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 31/03/2023

31/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 31/03/2023

31/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

20.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 31/03/2023

31/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 20.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 31/03/2023

31/03/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 31/03/2023

31/03/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 31/03/2023

31/03/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.136,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 31/03/2023

31/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.136,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 31/03/2023

31/03/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50TARIFAS BANCARIAS BB

31/03/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50TARIFAS BANCARIAS BB

31/03/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 13.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 03/2023.

31/03/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 13.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 03/2023.

31/03/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 3.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 03/2023 LUCAS

31/03/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 3.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 03/2023 LUCAS

31/03/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 520,80INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 PATRONAL.

31/03/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 520,80INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 PATRONAL.

81.994,8381.994,83TOTAL DO DIA

1.775.012,56 1.775.012,56TOTAL DO MÊS

03/04/2023 3.1.6.01.001.001 IOF Bancario 223,02PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
03/04/2023

03/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 223,02PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
03/04/2023

03/04/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.341,87PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
03/04/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

03/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.341,87PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
03/04/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.564,89

Crédito

1.564,89

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

03/04/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

03/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

03/04/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

189,80PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 03/04/2023

03/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

189,80PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 03/04/2023

03/04/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/04/2023

03/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/04/2023

12.154,6912.154,69TOTAL DO DIA

04/04/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

11.382,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/04/2023

04/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 11.382,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/04/2023

04/04/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 605,50PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 04/04/2023 COMPRA DE CARTAO DE
PONTO

04/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

605,50PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 04/04/2023 COMPRA DE CARTAO DE
PONTO

04/04/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

90,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
04/04/2023

04/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

90,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
04/04/2023

04/04/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

275,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
04/04/2023

04/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

275,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
04/04/2023

12.352,5112.352,51TOTAL DO DIA

05/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.055,91TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

05/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.055,91TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

05/04/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.574,00PAGAMENTO  SAPO E VIBRADOR - PARCELA
06/10

05/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.574,00PAGAMENTO  SAPO E VIBRADOR - PARCELA
06/10

05/04/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.855,62PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/04/2023

05/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.855,62PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/04/2023

05/04/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 500,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

05/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

05/04/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 500,00PAGAMENTO  LUCAS NANTET GUEDES

05/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00PAGAMENTO  LUCAS NANTET GUEDES

05/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 15.611,09DEPÓSITO BANCÁRIO

05/04/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 15.611,09DEPÓSITO BANCÁRIO

24.096,6224.096,62TOTAL DO DIA

06/04/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

2.436,32PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/04/2023

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.436,32PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/04/2023

06/04/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 06/04/2023
PARCELA - 08/23 FIAT STRADA

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 06/04/2023
PARCELA - 08/23 FIAT STRADA

06/04/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
06/04/2023

06/04/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
06/04/2023

06/04/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/04/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 6.503,44

Crédito

6.633,44

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/04/2023

06/04/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/04/2023 PINTURA MUROS
CANTEIRO

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/04/2023 PINTURA MUROS
CANTEIRO

06/04/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.448,76PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 06/04/2023

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.448,76PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 06/04/2023

06/04/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

11.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/04/2023
DIESEL E GASOLINA

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/04/2023
DIESEL E GASOLINA

06/04/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

4.118,16PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/04/2023

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.118,16PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/04/2023

06/04/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 310,79PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 06/04/2023

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

310,79PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 06/04/2023

06/04/2023 3.1.4.02.002.027 Material de Limpeza 31,45PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza
EM 06/04/2023

06/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

31,45PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza
EM 06/04/2023

06/04/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023

06/04/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023

06/04/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023

06/04/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023

27.360,1627.360,16TOTAL DO DIA

10/04/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

10/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

10/04/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

334,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 10/04/2023

10/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

334,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 10/04/2023

10/04/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 18,53TARIFAS BANCARIAS BB

10/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

18,53TARIFAS BANCARIAS BB

5.352,535.352,53TOTAL DO DIA

11/04/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

4.070,65PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 11/04/2023 MEDICAO ESCAVADEIRA E
CAMINHÃO BASCULANTE

11/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.070,65PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 11/04/2023 MEDICAO ESCAVADEIRA E
CAMINHÃO BASCULANTE

11/04/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
11/04/2023

11/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
11/04/2023

11/04/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 3,07TARIFAS BANCARIAS BB

11/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3,07TARIFAS BANCARIAS BB

4.313,774.313,77TOTAL DO DIA

12/04/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 282,94PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 12/04/2023

12/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 282,94PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 12/04/2023

12/04/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 520,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

12/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 520,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

803,74803,74TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

13/04/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 124,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
13/04/2023 DARE BALANÇO PATRIMONIAL 2022

13/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 124,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
13/04/2023 DARE BALANÇO PATRIMONIAL 2022

124,00124,00TOTAL DO DIA

15/04/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 15/04/2023

15/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 15/04/2023

800,00800,00TOTAL DO DIA

17/04/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 270,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
17/04/2023

17/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 270,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
17/04/2023

17/04/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 3,45TARIFAS BANCARIAS BB

17/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3,45TARIFAS BANCARIAS BB

273,45273,45TOTAL DO DIA

18/04/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 595,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 18/04/2023

18/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 595,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 18/04/2023

18/04/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

11.468,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/04/2023

18/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11.468,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/04/2023

18/04/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 408,57PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 18/04/2023

18/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

408,57PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 18/04/2023

18/04/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 92,07PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 18/04/2023 PORTA CARTÃO DE
PONTOS

18/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

92,07PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 18/04/2023 PORTA CARTÃO DE
PONTOS

12.564,0412.564,04TOTAL DO DIA

19/04/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

510,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 19/04/2023
REVISÃO FIAT STRADA

19/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 510,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 19/04/2023
REVISÃO FIAT STRADA

19/04/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 4,04TARIFAS BANCARIAS BB

19/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4,04TARIFAS BANCARIAS BB

514,04514,04TOTAL DO DIA

20/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 520,00RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR

20/04/2023 3.1.1.04.001.001 Receitas de Alugueis de Máquinas e
Equipamentos.

520,00RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR

20/04/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 124,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
20/04/2023 DARE BALANÇO PATRIMONIAL 2022

20/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 124,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
20/04/2023 DARE BALANÇO PATRIMONIAL 2022

20/04/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 52,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 20/04/2023 DANDLEY ENGENHARIA

20/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 52,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 20/04/2023 DANDLEY ENGENHARIA

20/04/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 55,43PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 20/04/2023 FRAGA SYSTEM
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GARANTIA
PROPOSTA TP002.2023 CATALÃO

20/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,43PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 20/04/2023 FRAGA SYSTEM
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GARANTIA
PROPOSTA TP002.2023 CATALÃO

20/04/2023 3.1.1.07.001.010 (-) Custo com Exames Colaboradores
Obra.

236,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Exames Colaboradores Obra. EM 20/04/2023
MAXPREV- EXAMES ADMISSIONAIS PEDRO
ERICK

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 751,43

Crédito

987,93

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

20/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

236,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Exames Colaboradores Obra. EM 20/04/2023
MAXPREV- EXAMES ADMISSIONAIS PEDRO
ERICK

20/04/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 807,24COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023.

20/04/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 807,24COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023.

1.795,171.795,17TOTAL DO DIA

22/04/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 38,25PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 22/04/2023

22/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

38,25PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 22/04/2023

22/04/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 42,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 22/04/2023

22/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

42,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 22/04/2023

80,9580,95TOTAL DO DIA

24/04/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 24/04/2023

24/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 24/04/2023

24/04/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 44,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 24/04/2023

24/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

44,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 24/04/2023

24/04/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 35,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 24/04/2023

24/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

35,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 24/04/2023

24/04/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 7,18TARIFAS BANCARIAS BB

24/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7,18TARIFAS BANCARIAS BB

1.536,181.536,18TOTAL DO DIA

25/04/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

579,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/04/2023

25/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 579,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/04/2023

25/04/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

634,00634,00TOTAL DO DIA

26/04/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 300,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 26/04/2023 COMPRA REMÉDIOS
CARPEGIANY

26/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 26/04/2023 COMPRA REMÉDIOS
CARPEGIANY

300,00300,00TOTAL DO DIA

27/04/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

96.193,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/04/2023

27/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

96.193,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/04/2023

27/04/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 42,98PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 27/04/2023

27/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

42,98PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 27/04/2023

27/04/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

16,98PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 27/04/2023

27/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

16,98PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 27/04/2023

27/04/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 126,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 27/04/2023

27/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

126,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 27/04/2023

96.379,6696.379,66TOTAL DO DIA

28/04/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

570,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/04/2023

28/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 570,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/04/2023

28/04/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/04/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 570,00

Crédito

870,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

28/04/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/04/2023

870,00870,00TOTAL DO DIA

29/04/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.604,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

29/04/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.604,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

29/04/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 286,44INSS A RECOLHER DO MÊS

29/04/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 286,44INSS A RECOLHER DO MÊS

29/04/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.285,87REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

29/04/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 2.285,87REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

29/04/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 186,19REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

29/04/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 186,19REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

29/04/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 726,00ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

29/04/2023 1.1.5.05.002.004 Salários 726,00ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

6.088,506.088,50TOTAL DO DIA

30/04/2023 3.1.1.07.001.010 (-) Custo com Exames Colaboradores
Obra.

603,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Exames Colaboradores Obra. EM 30/04/2023

30/04/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

603,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Exames Colaboradores Obra. EM 30/04/2023

30/04/2023 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 182,86FGTS A RECOLHER DO MÊS

30/04/2023 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 182,86FGTS A RECOLHER DO MÊS

30/04/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 15.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 04/2023.

30/04/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 15.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 04/2023.

30/04/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 500,00DIVIDENDOS A PAGAR 04/2023 LUCAS

30/04/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 500,00DIVIDENDOS A PAGAR 04/2023 LUCAS

30/04/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 1.373,68PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM
30/04/2023

30/04/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.373,68PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM
30/04/2023

30/04/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 1.046,54INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 PATRONAL.

30/04/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 1.046,54INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 PATRONAL.

19.206,0819.206,08TOTAL DO DIA

227.600,09 227.600,09TOTAL DO MÊS

02/05/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 210,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 02/05/2023 CERTIFICADO DIGITAL PLANUM

02/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 210,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 02/05/2023 CERTIFICADO DIGITAL PLANUM

02/05/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 520,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

02/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 520,80HONORÁRIOS CONTÁBEIS

02/05/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.574,00PAGAMENTO  SAPO E VIBRADOR - PARCELA
07/10

02/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.574,00PAGAMENTO  SAPO E VIBRADOR - PARCELA
07/10

02/05/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 502,29PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 02/05/2023

02/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

502,29PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 02/05/2023

02/05/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

9.405,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 02/05/2023

02/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9.405,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 02/05/2023

02/05/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 02/05/2023 PAGAMENTO GUSTAVO

02/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 02/05/2023 PAGAMENTO GUSTAVO

02/05/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR

02/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR

24.412,0924.412,09TOTAL DO DIA

03/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/05/2023

03/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/05/2023

750,00750,00TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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04/05/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 2.343,45COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

04/05/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 4.260,81ISS A RECUPERAR

04/05/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 142.027,11PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/05/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 4.260,81SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/05/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 4.260,81SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/05/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 4.260,81SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/05/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 4.260,81SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/05/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 135.422,85PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

135.422,85RECEBIMENTO NFS 35

04/05/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 135.422,85RECEBIMENTO NFS 35

04/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

261,79PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/05/2023

04/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

261,79PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/05/2023

04/05/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

120,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 04/05/2023

04/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

120,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 04/05/2023

04/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

22.326,05PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 04/05/2023

04/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

22.326,05PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 04/05/2023

04/05/2023 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 182,86FGTS A RECOLHER DO MÊS

04/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

182,86FGTS A RECOLHER DO MÊS

308.862,28308.862,28TOTAL DO DIA

05/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 05/05/2023

05/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 05/05/2023

05/05/2023 1.1.5.05.002.004 Salários 726,00PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM
05/05/2023

05/05/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 726,00PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM
05/05/2023

05/05/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023

05/05/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023

05/05/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023

05/05/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.158,78REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023

3.543,563.543,56TOTAL DO DIA

08/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

08/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

08/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

598,78PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/05/2023

08/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 598,78PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/05/2023

08/05/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 445,29PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 08/05/2023

08/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

445,29PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 08/05/2023

08/05/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.455,53PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 08/05/2023

08/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.455,53PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 08/05/2023

08/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 21,50TARIFAS BANCARIAS BB

08/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

21,50TARIFAS BANCARIAS BB

2.671,102.671,10TOTAL DO DIA

09/05/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/05/2023
PARCELA - 09/23 FIAT STRADA

09/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/05/2023
PARCELA - 09/23 FIAT STRADA

09/05/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/05/2023

09/05/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/05/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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09/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/05/2023

09/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/05/2023

4.467,124.467,12TOTAL DO DIA

10/05/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

10.620,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 10/05/2023

10/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.620,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 10/05/2023

10/05/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 170,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 10/05/2023

10/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

170,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 10/05/2023

10/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 4,16TARIFAS BANCARIAS BB

10/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4,16TARIFAS BANCARIAS BB

10/05/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/05/2023

10/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/05/2023

11.034,2111.034,21TOTAL DO DIA

11/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 11/05/2023

11/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 11/05/2023

11/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 1,68TARIFAS BANCARIAS BB

11/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1,68TARIFAS BANCARIAS BB

151,68151,68TOTAL DO DIA

12/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

598,78PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 598,78PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR

12/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR

12/05/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/05/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/05/2023

12/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

870,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 870,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

12/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

12/05/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 211,60PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 12/05/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 211,60PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 12/05/2023

12/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

101.850,49PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

101.850,49PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00TARIFAS BANCARIAS BB

12/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00TARIFAS BANCARIAS BB

12/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50TARIFAS BANCARIAS BB

12/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50TARIFAS BANCARIAS BB

12/05/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/05/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 124.852,37

Crédito

125.052,37

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/05/2023

12/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

96.193,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023

12/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

96.193,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/05/2023

221.246,07221.246,07TOTAL DO DIA

13/05/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/05/2023

13/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/05/2023

300,00300,00TOTAL DO DIA

15/05/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 487,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 15/05/2023

15/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

487,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 15/05/2023

15/05/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 387,15PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 15/05/2023

15/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

387,15PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 15/05/2023

15/05/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 52,62PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM
INTERNET EM 15/05/2023

15/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

52,62PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM
INTERNET EM 15/05/2023

927,27927,27TOTAL DO DIA

16/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.515,75PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/05/2023

16/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.515,75PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 16/05/2023

16/05/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

10.521,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/05/2023

16/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.521,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/05/2023

14.036,7514.036,75TOTAL DO DIA

17/05/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 17/05/2023

17/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 17/05/2023

17/05/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 305,91PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
17/05/2023

17/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 305,91PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
17/05/2023

17/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 9,93PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 17/05/2023

17/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9,93PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 17/05/2023

17/05/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 17/05/2023 BETONEIRA E SAPINHO

17/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 17/05/2023 BETONEIRA E SAPINHO

17/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/05/2023
FAXINEIRA

17/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/05/2023
FAXINEIRA

993,42993,42TOTAL DO DIA

18/05/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 33.903,89PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

18/05/2023 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

32.717,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

18/05/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 1.186,64ISS A RECUPERAR

18/05/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 1.186,64SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

18/05/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.186,64SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

18/05/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.186,64SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

18/05/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 1.186,64SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

18/05/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 15.611,09PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
18/05/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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DIÁRIO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

18/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 15.611,09PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
18/05/2023

51.888,2651.888,26TOTAL DO DIA

19/05/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 23.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

19/05/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 253,00COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

19/05/2023 1.1.2.01.001.008 AUTO VIACAO MARECHAL LTDA 22.747,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

19/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.750,00RECEBIMENTO PARCELA 01 REFERENTE NFS 38

19/05/2023 1.1.2.01.001.008 AUTO VIACAO MARECHAL LTDA 5.750,00RECEBIMENTO PARCELA 01 REFERENTE NFS 38

19/05/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 250,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 19/05/2023

19/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 250,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 19/05/2023

19/05/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 5.002,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 19/05/2023 ALEX PIRES DE FARIAS

19/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.002,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 19/05/2023 ALEX PIRES DE FARIAS

19/05/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 210,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 19/05/2023

19/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

210,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 19/05/2023

34.212,5034.212,50TOTAL DO DIA

20/05/2023 3.1.1.07.001.010 (-) Custo com Exames Colaboradores
Obra.

241,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Exames Colaboradores Obra. EM 20/05/2023
EXAMES MÉDICOS  PEDRO ERICK

20/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

241,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Exames Colaboradores Obra. EM 20/05/2023
EXAMES MÉDICOS  PEDRO ERICK

20/05/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 1.519,17COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023.

20/05/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.519,17COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023.

1.760,871.760,87TOTAL DO DIA

22/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 7,62PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/05/2023

22/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7,62PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/05/2023

22/05/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

10.521,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/05/2023

22/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.521,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/05/2023

10.528,6210.528,62TOTAL DO DIA

23/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 23/05/2023

23/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 23/05/2023

150,00150,00TOTAL DO DIA

25/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 32.717,25RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 002 -
PONTE MACACO - TP 008/2022

25/05/2023 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

32.717,25RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 002 -
PONTE MACACO - TP 008/2022

25/05/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 25/05/2023

25/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 25/05/2023

25/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 5,12PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 25/05/2023

25/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5,12PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 25/05/2023

25/05/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 1.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 25/05/2023

25/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 25/05/2023

25/05/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

518,10PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 25/05/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

25/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

518,10PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 25/05/2023

35.945,4735.945,47TOTAL DO DIA

26/05/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

9.900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 26/05/2023
OLEO DIESEL S500

26/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9.900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 26/05/2023
OLEO DIESEL S500

26/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

394,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/05/2023

26/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

394,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/05/2023

10.294,0010.294,00TOTAL DO DIA

28/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

117,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/05/2023

28/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

117,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/05/2023

28/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

4.462,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/05/2023

28/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.462,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/05/2023

28/05/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/05/2023

28/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/05/2023

28/05/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/05/2023

28/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/05/2023

28/05/2023 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 120,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 28/05/2023 EPI

28/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

120,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 28/05/2023 EPI

28/05/2023 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 120,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 28/05/2023 EPI

28/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

120,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 28/05/2023 EPI

6.619,006.619,00TOTAL DO DIA

29/05/2023 1.1.2.01.001.009 CONSELHO DA COORDENACAO
REGIONAL DE EDUCACAO DE
PALMEIRAS

27.168,75PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

29/05/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 1.581,25COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

29/05/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 28.750,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

29/05/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 70,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 29/05/2023 FRETE MADEIRA

29/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 70,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 29/05/2023 FRETE MADEIRA

29/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.740,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 29/05/2023

29/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.740,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 29/05/2023

29/05/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 663,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 29/05/2023

29/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 663,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 29/05/2023

31.223,0031.223,00TOTAL DO DIA

30/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 30/05/2023

30/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 30/05/2023

30/05/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

2.245,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/05/2023

30/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.245,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/05/2023

30/05/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

9.900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/05/2023
OLEO DIESEL S500

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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TRANSPORTE 2.255,70
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DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

30/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9.900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/05/2023
OLEO DIESEL S500

30/05/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

2.010,76PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
30/05/2023 LAMINA E PARAFUSOS
MOTONIVELADORA 12M

30/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.010,76PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
30/05/2023 LAMINA E PARAFUSOS
MOTONIVELADORA 12M

30/05/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

1.065,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
30/05/2023 LAMINA E PARAFUSOS
MOTONIVELADORA 12M

30/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.065,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
30/05/2023 LAMINA E PARAFUSOS
MOTONIVELADORA 12M

30/05/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 211,85PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 30/05/2023 TAXA LIGAÇÃO
TRIFASICA

30/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

211,85PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 30/05/2023 TAXA LIGAÇÃO
TRIFASICA

30/05/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 30/05/2023

30/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 30/05/2023

30/05/2023 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 334,29FGTS A RECOLHER DO MÊS

30/05/2023 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 334,29FGTS A RECOLHER DO MÊS

30/05/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 05/2023.

30/05/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 05/2023.

31.077,6031.077,60TOTAL DO DIA

31/05/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/05/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/05/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

31/05/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

31/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

4.178,74REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

31/05/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 4.178,74REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

31/05/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 410,93REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

31/05/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 410,93REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

31/05/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 19.670,00VALOR A RECOLHER

31/05/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 19.670,00VALOR A RECOLHER

31/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 27.168,75RECEBIMENTO REFERENTE NFS 39.

31/05/2023 1.1.2.01.001.009 CONSELHO DA COORDENACAO
REGIONAL DE EDUCACAO DE
PALMEIRAS

27.168,75RECEBIMENTO REFERENTE NFS 39.

31/05/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

31/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 254,59CUSTOS COM MATERIAS APLICADOS NA OBRA

31/05/2023 3.1.4.01.001.003 Publicidade 500,00PAGAMENTO  PATROCÍNIO CAVALHADA
(EUDES)

31/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00PAGAMENTO  PATROCÍNIO CAVALHADA
(EUDES)

31/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

650,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 31/05/2023

31/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 650,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 31/05/2023

31/05/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 31/05/2023

31/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 31/05/2023

31/05/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 23.718,75PAGAMENTO  ROLANDO TIAGO BATISTA SILVA

31/05/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 23.718,75PAGAMENTO  ROLANDO TIAGO BATISTA SILVA

31/05/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 31/05/2023

31/05/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 31/05/2023

31/05/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 05/2023 LUCAS

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 82.893,66

Crédito

92.893,66

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

31/05/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 05/2023 LUCAS

31/05/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 3.767,81PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM
31/05/2023

31/05/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

3.767,81PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM
31/05/2023

31/05/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 1.489,10INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 PATRONAL.

31/05/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 1.489,10INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 PATRONAL.

98.150,5798.150,57TOTAL DO DIA

905.245,44 905.245,44TOTAL DO MÊS

01/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

4.440,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 01/06/2023

01/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.440,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 01/06/2023

01/06/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 01/06/2023 CAT CASA ELVIS (PISO
PORCELANATO)

01/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 01/06/2023 CAT CASA ELVIS (PISO
PORCELANATO)

01/06/2023 1.2.3.01.001.002 Maquinas e Equipamentos 6.040,68AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DRONE.

01/06/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 6.040,68AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DRONE.

10.578,2610.578,26TOTAL DO DIA

02/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

6.205,41PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 02/06/2023

02/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.205,41PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 02/06/2023

02/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

6.435,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 02/06/2023
OLEO DIESEL S500

02/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.435,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 02/06/2023
OLEO DIESEL S500

12.640,4112.640,41TOTAL DO DIA

03/06/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

931,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 03/06/2023

03/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 931,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 03/06/2023

03/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.740,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 03/06/2023

03/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.740,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 03/06/2023

3.671,203.671,20TOTAL DO DIA

05/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

05/06/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 40.000,00EMPRÉSTMOS A SÓCIOS

05/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 40.000,00EMPRÉSTMOS A SÓCIOS

05/06/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 888,34PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 01

05/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 888,34PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 01

05/06/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.574,00PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA
08/10

05/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.574,00PAGAMENTO SAPO E VIBRADOR - PARCELA
08/10

05/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

4.254,54PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/06/2023

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.254,54PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/06/2023

05/06/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 1.515,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 05/06/2023

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.515,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 05/06/2023

05/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

32.683,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 05/06/2023

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

32.683,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 05/06/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

81.065,78TRANSPORTE 81.065,78

Página 27 de 78



0002

0028

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 81.065,78

Crédito

81.065,78

DébitoData Descrição

DIÁRIO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

05/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

415,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/06/2023

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

415,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/06/2023

05/06/2023 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 334,29FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/23

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

334,29FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/23

05/06/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

05/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/06/2023 GUSTAVO

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/06/2023 GUSTAVO

05/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/06/2023 CELSO CORREA

05/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/06/2023 CELSO CORREA

05/06/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023

05/06/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023

05/06/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023

05/06/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023

96.465,5796.465,57TOTAL DO DIA

06/06/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 386.881,57PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

06/06/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 12.576,74ISS A RECUPERAR

06/06/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 6.701,64COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

06/06/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12.576,74SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

06/06/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 12.576,74SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

06/06/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 12.576,74SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

06/06/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12.576,74SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

06/06/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 406.159,95PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

06/06/2023 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 361,50REFERENTE A MULTA MULTA ART APÓS OBRA
FINALIZADA - CASA ELVIS

06/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 361,50REFERENTE A MULTA MULTA ART APÓS OBRA
FINALIZADA - CASA ELVIS

06/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 20,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 06/06/2023

06/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

20,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 06/06/2023

06/06/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 200,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 06/06/2023 ABASTECIMENTO
CARRO MARCELUS

06/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

200,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 06/06/2023 ABASTECIMENTO
CARRO MARCELUS

06/06/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 64,62PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 06/06/2023 ABASTECIMENTO
CARRO GUSTAVO

06/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

64,62PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 06/06/2023 ABASTECIMENTO
CARRO GUSTAVO

06/06/2023 1.1.5.05.002.004 Salários 770,00PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM
06/06/2023

06/06/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 770,00PAGAMENTO REFERENTE A Salários EM
06/06/2023

432.729,55432.729,55TOTAL DO DIA

07/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

936,75PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 07/06/2023

07/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

936,75PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 07/06/2023

07/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

301,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 07/06/2023

07/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

301,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 07/06/2023

07/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/06/2023

07/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/06/2023

07/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/06/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.247,75

Crédito

1.259,25

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

07/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/06/2023

07/06/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.364,02PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 07/06/2023

07/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.364,02PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 07/06/2023

2.623,272.623,27TOTAL DO DIA

08/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

8.910,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/06/2023
OLEO DIESEL S500

08/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

8.910,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/06/2023
OLEO DIESEL S500

8.910,008.910,00TOTAL DO DIA

09/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.750,00RECEBIMENTO PARCELA 02 REFERENTE NFS 22

09/06/2023 1.1.2.01.001.008 AUTO VIACAO MARECHAL LTDA 5.750,00RECEBIMENTO PARCELA 02 REFERENTE NFS 22

09/06/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/06/2023
PARCELA - 10/23 FIAT STRADA

09/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/06/2023
PARCELA - 10/23 FIAT STRADA

09/06/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/06/2023

09/06/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/06/2023

09/06/2023 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 70,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 09/06/2023

09/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

70,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 09/06/2023

09/06/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 1.116,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 09/06/2023

09/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.116,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 09/06/2023

11.003,1211.003,12TOTAL DO DIA

10/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 3.507,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/06/2023 ALEX PIRES DE FARIAS

10/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.507,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/06/2023 ALEX PIRES DE FARIAS

3.507,503.507,50TOTAL DO DIA

12/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.665,67RECEBIMENTO PARCELA 03 NFS 22

12/06/2023 1.1.2.01.001.008 AUTO VIACAO MARECHAL LTDA 5.665,67RECEBIMENTO PARCELA 03 NFS 22

12/06/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 5.581,33RECEBIMENTO REFERENTE RESIDUAL NFS 22.

12/06/2023 1.1.2.01.001.008 AUTO VIACAO MARECHAL LTDA 5.581,33RECEBIMENTO REFERENTE RESIDUAL NFS 22.

12/06/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 67,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
12/06/2023 CERTIDÃO JUCEG

12/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 67,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
12/06/2023 CERTIDÃO JUCEG

12/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.740,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/06/2023

12/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.740,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/06/2023

12/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/06/2023 EMPREITA SERVIÇO
ARMAÇÃO

12/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/06/2023 EMPREITA SERVIÇO
ARMAÇÃO

12/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 40,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/06/2023

12/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 40,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/06/2023

12/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 5.665,67PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/06/2023 ALEX PIRES DE FARIAS

12/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.665,67PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/06/2023 ALEX PIRES DE FARIAS

12/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/06/2023 WILSON FRANCISCO

12/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/06/2023 WILSON FRANCISCO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

21.459,67TRANSPORTE 21.459,67

Página 29 de 78



0002

0030

Número livro:

Folha:Empresa:
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DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

12/06/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
12/06/2023

12/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
12/06/2023

21.699,7221.699,72TOTAL DO DIA

13/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 6,96PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 13/06/2023

13/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6,96PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 13/06/2023

13/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

278,15PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/06/2023

13/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

278,15PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/06/2023

285,11285,11TOTAL DO DIA

14/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 386.882,39RECEBIMENTO MEDIÇÃO 007 - CATALÃO NFS 40

14/06/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 386.882,39RECEBIMENTO MEDIÇÃO 007 - CATALÃO NFS 40

14/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

386.882,39TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

14/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 386.882,39TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

14/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.330,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 14/06/2023

14/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.330,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 14/06/2023

14/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 2,75PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 14/06/2023

14/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2,75PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 14/06/2023

777.097,53777.097,53TOTAL DO DIA

15/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

50,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 15/06/2023

15/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 15/06/2023

15/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.515,75PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/06/2023

15/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.515,75PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/06/2023

15/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 34,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 15/06/2023

15/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

34,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 15/06/2023

15/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 14.021,43PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/06/2023

15/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

14.021,43PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/06/2023

15/06/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 49,90PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/06/2023

15/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

49,90PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/06/2023

15/06/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

168.446,79PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 15/06/2023

15/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

168.446,79PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 15/06/2023

15/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/06/2023

15/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/06/2023

15/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 15.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/06/2023 SEGUNDA PARCELA
TOPOGRAFIA

15/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

15.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 15/06/2023 SEGUNDA PARCELA
TOPOGRAFIA

15/06/2023 2.1.1.01.000.04 ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA
CONSTRUCAO EIRELI

17.684,68PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E
SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM
15/06/2023 ESTACAS

15/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

17.684,68PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E
SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM
15/06/2023 ESTACAS

228.803,05228.803,05TOTAL DO DIA
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16/06/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 418,17PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 16/06/2023

16/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 418,17PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 16/06/2023

16/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 16/06/2023 EMPREITA SERVIÇO
ARMAÇÃO

16/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 16/06/2023 EMPREITA SERVIÇO
ARMAÇÃO

16/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.905,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 16/06/2023 CONCRETAGEM LAJE

16/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.905,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 16/06/2023 CONCRETAGEM LAJE

16/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 439,57RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

16/06/2023 3.2.2.02.000.01 JUROS DE APLICAÇÕES 439,57RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

16/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 13,83PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 16/06/2023

16/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13,83PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 16/06/2023

16/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.111,28PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/06/2023

16/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.111,28PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 16/06/2023

16/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 13,85TARIFAS BANCARIAS BB

16/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13,85TARIFAS BANCARIAS BB

4.901,704.901,70TOTAL DO DIA

19/06/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

19/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

19/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 60,00TARIFAS BANCARIAS CEF

19/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60,00TARIFAS BANCARIAS CEF

19/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 19/06/2023

19/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 19/06/2023

19/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

8.640,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 19/06/2023

19/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

8.640,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 19/06/2023

13.711,5013.711,50TOTAL DO DIA

20/06/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 200,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 20/06/2023 LUCAS NANTET GUEDES VIAGEM
GOIÂNIA

20/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 20/06/2023 LUCAS NANTET GUEDES VIAGEM
GOIÂNIA

20/06/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

20/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

20/06/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 305,91PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
20/06/2023

20/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 305,91PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
20/06/2023

20/06/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 240,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
20/06/2023

20/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 240,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
20/06/2023

20/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

7.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/06/2023

20/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/06/2023

20/06/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 19.670,00SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
05-2023

20/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

19.670,00SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
05-2023

20/06/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 2.190,43COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023.

20/06/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 2.190,43COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023.

35.406,3435.406,34TOTAL DO DIA
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21/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 17,62PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 21/06/2023

21/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

17,62PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 21/06/2023

17,6217,62TOTAL DO DIA

22/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

30.642,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 22/06/2023

22/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

30.642,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 22/06/2023

22/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/06/2023

22/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/06/2023

22/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

7.228,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/06/2023

22/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.228,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/06/2023

22/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

199,86PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/06/2023

22/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

199,86PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/06/2023

22/06/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 700,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 22/06/2023

22/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

700,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 22/06/2023

38.782,6638.782,66TOTAL DO DIA

23/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 1.003,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.003,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 6,96PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6,96PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 4.714,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.714,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

5.760,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.760,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.180,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.180,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 238,82PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 23/06/2023

23/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

238,82PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 23/06/2023

23/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 39.279,78PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

23/06/2023 2.1.1.01.000.04 ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA
CONSTRUCAO EIRELI

39.279,78PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

23/06/2023 2.1.1.01.000.04 ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA
CONSTRUCAO EIRELI

1.571,19PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E
SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM
23/06/2023

23/06/2023 2.1.1.02.004.003 I.S.S. Retido na Fonte à Recolher 1.571,19PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E
SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM
23/06/2023

55.715,2555.715,25TOTAL DO DIA

24/06/2023 3.1.4.02.002.027 Material de Limpeza 70,83PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza
EM 24/06/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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24/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

70,83PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza
EM 24/06/2023

24/06/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
24/06/2023

24/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
24/06/2023

80,8380,83TOTAL DO DIA

26/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.053,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/06/2023

26/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.053,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/06/2023

26/06/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 1.056,00HONORÁRIOS CONTÁBEIS

26/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.056,00HONORÁRIOS CONTÁBEIS

26/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

26/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

26/06/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 1.116,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 26/06/2023

26/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.116,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 26/06/2023

26/06/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 1.552,50PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 26/06/2023

26/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.552,50PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 26/06/2023

26/06/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 50,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 26/06/2023

26/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

50,00PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 26/06/2023

5.883,005.883,00TOTAL DO DIA

27/06/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 800,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

27/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 800,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

27/06/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 987,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

27/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 987,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

27/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.696,05TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE IMPOSTO MEDIÇÃO 002

27/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.696,05TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE IMPOSTO MEDIÇÃO 002

27/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.588,28TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE IMPOSTO OBRA DF

27/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.588,28TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE IMPOSTO OBRA DF

27/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.091,60TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE IMPOSTO OBRA NAZÁRIO

27/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.091,60TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE IMPOSTO OBRA NAZÁRIO

10.162,9310.162,93TOTAL DO DIA

28/06/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 144.952,91PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

28/06/2023 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

139.879,56PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

28/06/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 5.073,35ISS A RECUPERAR

28/06/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 5.073,35SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

28/06/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5.073,35SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

28/06/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5.073,35SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

28/06/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 5.073,35SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

28/06/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 1,97PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 28/06/2023

28/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1,97PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 28/06/2023

155.101,58155.101,58TOTAL DO DIA

29/06/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

230,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 29/06/2023

29/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

230,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 29/06/2023

230,00230,00TOTAL DO DIA

30/06/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 44.739,75VALOR A RECOLHER

30/06/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 44.739,75VALOR A RECOLHER

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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30/06/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/06/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/06/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

30/06/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

30/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

867,30REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/06/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 867,30REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

30/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

3.610,78REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

30/06/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 3.610,78REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

30/06/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 242,73REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

30/06/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 242,73REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO
MÊS

30/06/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 770,00ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

30/06/2023 1.1.5.05.002.004 Salários 770,00ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

30/06/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 306,96IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISAO

30/06/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 306,96IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISAO

30/06/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

250,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 30/06/2023
MANUTENÇÃO SAPO COMPACTADOR

30/06/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 250,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos EM 30/06/2023
MANUTENÇÃO SAPO COMPACTADOR

30/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

107,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/06/2023

30/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

107,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/06/2023

30/06/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

108,03PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/06/2023

30/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

108,03PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 30/06/2023

30/06/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 309,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
30/06/2023 TAXA JUCEG ALTERAÇÃO
CONTRATUAL

30/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

309,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
30/06/2023 TAXA JUCEG ALTERAÇÃO
CONTRATUAL

30/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

3.928,39PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 30/06/2023
RESCISAO PEDRO ERICK

30/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.928,39PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 30/06/2023
RESCISAO PEDRO ERICK

30/06/2023 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 456,97FGTS A RECOLHER DO MÊS MULTA 40%
RESCISAO.

30/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

456,97FGTS A RECOLHER DO MÊS MULTA 40%
RESCISAO.

30/06/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 144,27PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 30/06/2023

30/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

144,27PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 30/06/2023

30/06/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 490,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 30/06/2023

30/06/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

490,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 30/06/2023

30/06/2023 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 456,97FGTS A RECOLHER DO MÊS MULTA 40%

30/06/2023 2.1.1.02.003.001 F.G.T.S. à Recolher 456,97FGTS A RECOLHER DO MÊS MULTA 40%

30/06/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 06/2023.

30/06/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 06/2023.

30/06/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 06/2023 LUCAS

30/06/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 06/2023 LUCAS

30/06/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 2.655,40PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM
30/06/2023

30/06/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.655,40PAGAMENTO REFERENTE A Salarios à Pagar EM
30/06/2023

30/06/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 1.230,53INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 PATRONAL.

30/06/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 1.230,53INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 PATRONAL.

30/06/2023 2.1.1.02.001.001 Salarios à Pagar 502,99IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISAO.

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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30/06/2023 2.1.1.02.004.001 I.R.R.F. à Recolher 502,99IRRF A RECOLHER DO MÊS RESCISAO.

84.108,0784.108,07TOTAL DO DIA

2.014.115,77 2.014.115,77TOTAL DO MÊS

01/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 28,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 01/07/2023

01/07/2023 2.1.1.02.004.003 I.S.S. Retido na Fonte à Recolher 28,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 01/07/2023

28,8028,80TOTAL DO DIA

03/07/2023 3.1.6.01.001.001 IOF Bancario 122,89PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
03/07/2023

03/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 122,89PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
03/07/2023

03/07/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.270,10PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
03/07/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL.

03/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.270,10PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
03/07/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL.

03/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 14,75PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 03/07/2023

03/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

14,75PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 03/07/2023

03/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

108,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 03/07/2023

03/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

108,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 03/07/2023

03/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 03/07/2023

03/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 03/07/2023

03/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 03/07/2023

03/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 03/07/2023

03/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

562,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/07/2023

03/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

562,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/07/2023

03/07/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

03/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

13.208,2513.208,25TOTAL DO DIA

04/07/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 854.192,93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/07/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 31.520,03ISS A RECUPERAR

04/07/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 14.859,44COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

04/07/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 31.520,03SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/07/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 31.520,03SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/07/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 31.520,03SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/07/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 31.520,03SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/07/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 900.572,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 139.879,56RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 003
PONTE MACACO - TP 008/2022

04/07/2023 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

139.879,56RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 003
PONTE MACACO - TP 008/2022

04/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

27.287,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

27.287,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

75,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

75,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

422,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

422,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 24,14PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

24,14PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 04/07/2023
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Crédito
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DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

04/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

115,64PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

115,64PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023

04/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

111,86PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

111,86PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023

04/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/07/2023

04/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

60,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023

04/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

60,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/07/2023

1.132.388,761.132.388,76TOTAL DO DIA

05/07/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 05/07/2023

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 05/07/2023

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 31,68PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 05/07/2023

05/07/2023 2.1.1.02.004.003 I.S.S. Retido na Fonte à Recolher 28,80PAGAMENTO REFERENTE A I.S.S. Retido na
Fonte à Recolher EM 05/07/2023

05/07/2023 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 2,88REFERENTE A MULTA

05/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.010,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/07/2023

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.010,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/07/2023

05/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

2.282,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/07/2023

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.282,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/07/2023

05/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 5.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/07/2023 DANDLEY ENGENHARIA

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/07/2023 DANDLEY ENGENHARIA

05/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/07/2023 LUISMAR BATISTA
MACHADO

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/07/2023 LUISMAR BATISTA
MACHADO

05/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 4.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/07/2023 EMPREITA SERVIÇO
ARMAÇÃO

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/07/2023 EMPREITA SERVIÇO
ARMAÇÃO

05/07/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.574,00PAGAMENTO  SAPO E VIBRADOR - PARCELA
09/10

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.574,00PAGAMENTO  SAPO E VIBRADOR - PARCELA
09/10

05/07/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

238,25PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 05/07/2023

05/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 238,25PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 05/07/2023

17.140,5217.140,52TOTAL DO DIA

06/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 849.880,78RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO CATALÃO
NFS 43

06/07/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 849.880,78RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO CATALÃO
NFS 43

06/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

500.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

06/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

06/07/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 750.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

06/07/2023 2.4.1.01.001.002 Capital Social a Integralizar 750.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

06/07/2023 2.4.1.01.001.002 Capital Social a Integralizar 750.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

06/07/2023 2.4.1.01.001.001 Capital Subscrito 750.000,00INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

06/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

8.831,71PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/07/2023

06/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

8.831,71PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/07/2023

06/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

110,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/07/2023

06/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

110,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/07/2023

06/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

18.059,54PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/07/2023

06/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

18.059,54PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/07/2023

06/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

534,29PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/07/2023

06/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

534,29PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 06/07/2023

06/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/07/2023

06/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/07/2023

06/07/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 120,03PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 06/07/2023

06/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

120,03PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 06/07/2023

06/07/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 06/07/2023

06/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 06/07/2023

06/07/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023

06/07/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023

06/07/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023

06/07/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023

2.882.183,532.882.183,53TOTAL DO DIA

07/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 254,59RECEBIMENTO ESTORNO ART.

07/07/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59RECEBIMENTO ESTORNO ART.

07/07/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 240,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
07/07/2023 SEGURO GARANTIA PARA
LICITAÇÃO

07/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 240,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
07/07/2023 SEGURO GARANTIA PARA
LICITAÇÃO

07/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

349.880,78TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

07/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 349.880,78TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

07/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/07/2023

07/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/07/2023

07/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/07/2023

07/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/07/2023

07/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 07/07/2023

07/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 07/07/2023

07/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

41.195,33SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
03/2023

07/07/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 33.440,48SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/23

07/07/2023 3.1.8.01.001.001 Juros/Multas Nao Dedutiveis 7.754,85REFERENTE A MULTA ATRASO SIMPLES

07/07/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

118,15PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 07/07/2023

07/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

118,15PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 07/07/2023

07/07/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 07/07/2023

07/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 07/07/2023

392.064,94392.064,94TOTAL DO DIA
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08/07/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 08/07/2023

08/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 08/07/2023

1.500,001.500,00TOTAL DO DIA

09/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

22.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/07/2023

09/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

22.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/07/2023

22.000,0022.000,00TOTAL DO DIA

10/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

10/07/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 26.440,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 26.440,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 10/07/2023

10/07/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 560,79PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 560,79PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 10/07/2023

10/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 86,19PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

86,19PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 10/07/2023

10/07/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 2.332,45PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.332,45PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 25.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

25.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 67.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

67.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
10/07/2023

10/07/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/07/2023
PARCELA - 11/23 FIAT STRADA

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/07/2023
PARCELA - 11/23 FIAT STRADA

10/07/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/07/2023

10/07/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/07/2023

10/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/07/2023 VELMAT ENGENHARIA

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/07/2023 VELMAT ENGENHARIA

10/07/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.414,99PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.414,99PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 10/07/2023

10/07/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/07/2023

10/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/07/2023

137.791,59137.791,59TOTAL DO DIA

11/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

8.782,84PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/07/2023

11/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 8.782,84PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 11/07/2023

11/07/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 245,03PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 11/07/2023 CARRO APOIO.

11/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 245,03PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 11/07/2023 CARRO APOIO.

11/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11.767,38TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE IMPOSTO 06.2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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DIÁRIO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

11/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 11.767,38TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE IMPOSTO 06.2023

11/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 1,98PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 11/07/2023

11/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1,98PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 11/07/2023

11/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 11/07/2023

11/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 11/07/2023

11/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/07/2023

11/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/07/2023

11/07/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 81.650,15PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
11/07/2023

11/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

81.650,15PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
11/07/2023

102.797,38102.797,38TOTAL DO DIA

12/07/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 49,75PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
12/07/2023 BAIXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PALMEIRAS.

12/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 49,75PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
12/07/2023 BAIXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PALMEIRAS.

12/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.422,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023

12/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.422,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023

12/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

12.815,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023

12/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.815,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023

12/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.092,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023

12/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.092,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/07/2023

12/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 34,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 12/07/2023

12/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

34,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 12/07/2023

12/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/07/2023

12/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 12/07/2023

12/07/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 3.032,69PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 12/07/2023

12/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.032,69PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 12/07/2023

23.146,4023.146,40TOTAL DO DIA

13/07/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 143,43PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
13/07/2023 - CORPO DE BOMBEIROS.

13/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 143,43PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
13/07/2023 - CORPO DE BOMBEIROS.

13/07/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 148,36PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
13/07/2023 - CORPO DE BOMBEIROS.

13/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 148,36PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
13/07/2023 - CORPO DE BOMBEIROS.

13/07/2023 1.1.5.06.001.002 Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 25.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 13/07/2023 COMPRA
LOTEMCMV - 02

13/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 25.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 13/07/2023 COMPRA
LOTEMCMV - 02

13/07/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 305,91PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
13/07/2023 SEGURO FIAT STRADA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

13/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 305,91PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
13/07/2023 SEGURO FIAT STRADA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

13/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

112,03PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/07/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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13/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

112,03PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 13/07/2023

25.709,7325.709,73TOTAL DO DIA

14/07/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 348,61PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
14/07/2023 - ALVARÁ CATALÃO.

14/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 348,61PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
14/07/2023 - ALVARÁ CATALÃO.

14/07/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 6.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 14/07/2023 CASA JD.
BARCELONA - LT. 07, QD. L

14/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 6.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 14/07/2023 CASA JD.
BARCELONA - LT. 07, QD. L

14/07/2023 2.1.1.01.000.04 ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA
CONSTRUCAO EIRELI

20.023,91PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E
SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM
14/07/2023

14/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

20.023,91PAGAMENTO REFERENTE A ALR FABRICACAO E
SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI EM
14/07/2023

14/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.819,79PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 14/07/2023

14/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.819,79PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 14/07/2023

14/07/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 116,50PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 14/07/2023

14/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

116,50PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 14/07/2023

28.808,8128.808,81TOTAL DO DIA

15/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

24.960,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/07/2023

15/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

24.960,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/07/2023

24.960,0024.960,00TOTAL DO DIA

17/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

227,63PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 227,63PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 888,34PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 02

17/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 888,34PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 02

17/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

870,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 870,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

30.642,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

30.642,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 13,83PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13,83PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 13,08PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13,08PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

600,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

600,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

4.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 17/07/2023

17/07/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 49,90PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

49,90PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 17/07/2023 ABASTECIMENO
MARCELUS

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 17/07/2023 ABASTECIMENO
MARCELUS

17/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

160,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

160,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.618,32PAGAMENTO REFERENTE A I.S.S. Retido na
Fonte à Recolher EM 17/07/2023

17/07/2023 2.1.1.02.004.003 I.S.S. Retido na Fonte à Recolher 1.571,19PAGAMENTO REFERENTE A I.S.S. Retido na
Fonte à Recolher EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.8.01.001.001 Juros/Multas Nao Dedutiveis 47,13PAGAMENTO REFERENTE A Juros/Multas Nao
Dedutiveis EM 17/07/2023

17/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 850,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 17/07/2023

17/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

850,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 17/07/2023

40.933,6040.933,60TOTAL DO DIA

18/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 5,94PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 18/07/2023

18/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5,94PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 18/07/2023

18/07/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

2.450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 18/07/2023

18/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 18/07/2023

18/07/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

640,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 18/07/2023

18/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

640,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 18/07/2023

18/07/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 18/07/2023

18/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 18/07/2023

18/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 3,45TARIFAS BANCARIAS BB

18/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3,45TARIFAS BANCARIAS BB

18/07/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 25,59PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 18/07/2023

18/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

25,59PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 18/07/2023

4.424,984.424,98TOTAL DO DIA

19/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

290,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 19/07/2023

19/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 290,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 19/07/2023

19/07/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 9.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 19/07/2023 CASA JD.
BARCELONA - LT. 07, QD. L PROJETO
ARQUITETURA

19/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 9.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 19/07/2023 CASA JD.
BARCELONA - LT. 07, QD. L PROJETO
ARQUITETURA

9.290,009.290,00TOTAL DO DIA

20/07/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 136,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 20/07/2023

20/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 136,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 20/07/2023

20/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

118,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/07/2023

20/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

118,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/07/2023

20/07/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 44.739,75PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL
A RECOLHER EM 20/07/2023

20/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

44.739,75PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL
A RECOLHER EM 20/07/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

44.993,75TRANSPORTE 44.993,75
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 44.993,75

Crédito

44.993,75

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

20/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/07/2023

20/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/07/2023

20/07/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 2.266,65COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023.

20/07/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 1.763,66COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

20/07/2023 2.1.1.02.004.001 I.R.R.F. à Recolher 502,99VALOR A COMPENSAR IRRF

48.410,4048.410,40TOTAL DO DIA

21/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.980,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 21/07/2023

21/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.980,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 21/07/2023

5.980,005.980,00TOTAL DO DIA

24/07/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 24/07/2023

24/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 24/07/2023

24/07/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 24/07/2023

24/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 24/07/2023

24/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60,65RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

24/07/2023 3.2.2.02.000.01 JUROS DE APLICAÇÕES 60,65RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

24/07/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

500,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 24/07/2023

24/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

500,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 24/07/2023

912,82912,82TOTAL DO DIA

25/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

4.034,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/07/2023

25/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.034,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/07/2023

25/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.726,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/07/2023

25/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.726,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 25/07/2023

25/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 13,20PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 25/07/2023

25/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13,20PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 25/07/2023

25/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 25/07/2023

25/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 25/07/2023

25/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 25/07/2023

25/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 25/07/2023

25/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

272,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 25/07/2023

25/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

272,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 25/07/2023

7.001,667.001,66TOTAL DO DIA

26/07/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 127,23PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 26/07/2023 CERTIFICADO DIGITAL LUCAS

26/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 127,23PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 26/07/2023 CERTIFICADO DIGITAL LUCAS

26/07/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 26/07/2023

26/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 26/07/2023

26/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,60PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 26/07/2023

26/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,60PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 26/07/2023

26/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

495,76PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 26/07/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

889,18TRANSPORTE 393,42
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 393,42

Crédito

889,18

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

26/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

495,76PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 26/07/2023

889,18889,18TOTAL DO DIA

27/07/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 27/07/2023

27/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 27/07/2023

27/07/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

169,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/07/2023

27/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

169,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/07/2023

27/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 4,90PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 27/07/2023

27/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4,90PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 27/07/2023

27/07/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 17,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 27/07/2023

27/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

17,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 27/07/2023

288,48288,48TOTAL DO DIA

28/07/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 240,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
28/07/2023

28/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 240,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
28/07/2023

28/07/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 67,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
28/07/2023 CERTIDÃO JUCEG

28/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 67,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
28/07/2023 CERTIDÃO JUCEG

28/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

213,72PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/07/2023

28/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

213,72PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/07/2023

28/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 28/07/2023

28/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 28/07/2023

1.520,721.520,72TOTAL DO DIA

31/07/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 81.449,18VALOR A RECOLHER

31/07/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 81.449,18VALOR A RECOLHER

31/07/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/07/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/07/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

31/07/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

31/07/2023 3.1.4.02.002.022 Honorarios Advocaticios 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios
Advocaticios EM 31/07/2023

31/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios
Advocaticios EM 31/07/2023

31/07/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

31/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

31/07/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR

31/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR

31/07/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 115,18PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 31/07/2023  ART
PROJETOCASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

31/07/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 115,18PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 31/07/2023  ART
PROJETOCASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

31/07/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 4.311,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 31/07/2023

31/07/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 4.311,33PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 31/07/2023

31/07/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 9,90PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 31/07/2023

31/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9,90PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 31/07/2023

31/07/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

254,52PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 31/07/2023

31/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

254,52PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 31/07/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

100.070,51TRANSPORTE 100.070,51
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 100.070,51

Crédito

100.070,51

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

31/07/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 31/07/2023

31/07/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 31/07/2023

31/07/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 07/2023.

31/07/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 07/2023.

31/07/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 07/2023 LUCAS

31/07/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 5.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 07/2023 LUCAS

31/07/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 PATRONAL.

31/07/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 PATRONAL.

120.998,51120.998,51TOTAL DO DIA

5.044.379,06 5.044.379,06TOTAL DO MÊS

01/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 50,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 01/08/2023

01/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 01/08/2023

01/08/2023 3.1.6.01.001.001 IOF Bancario 36,69PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
01/08/2023

01/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 36,69PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
01/08/2023

01/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 14,81TARIFAS BANCARIAS CEF

01/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 14,81TARIFAS BANCARIAS CEF

01/08/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 461,04PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
01/08/2023.

01/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 461,04PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
01/08/2023.

01/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

13.625,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 01/08/2023

01/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13.625,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 01/08/2023

01/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 8,58PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 01/08/2023

01/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

8,58PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 01/08/2023

14.196,1214.196,12TOTAL DO DIA

02/08/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 344.598,93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

02/08/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 328.575,08PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

02/08/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 10.337,97ISS A RECUPERAR

02/08/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10.337,97SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

02/08/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 10.337,97SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

02/08/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 10.337,97SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

02/08/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10.337,97SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

02/08/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 5.685,88COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

02/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

328.575,08RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO: 009 - NFS
02

02/08/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 328.575,08RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO: 009 - NFS
02

693.849,95693.849,95TOTAL DO DIA

03/08/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.574,00PAGAMENTO  SAPO E VIBRADOR - PARCELA
10/10

03/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.574,00PAGAMENTO  SAPO E VIBRADOR - PARCELA
10/10

03/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

20.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/08/2023

03/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

20.800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/08/2023

03/08/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 03/08/2023

03/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 03/08/2023

03/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

27.287,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/08/2023

03/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

27.287,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/08/2023

03/08/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 51.861,50

Crédito

61.861,50

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

03/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

61.861,5061.861,50TOTAL DO DIA

04/08/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

25,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 04/08/2023

04/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 25,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 04/08/2023

04/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

480,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/08/2023

04/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

480,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/08/2023

04/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

92,47PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/08/2023

04/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

92,47PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 04/08/2023

04/08/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

6.825,99PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 04/08/2023

04/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.825,99PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 04/08/2023

7.423,467.423,46TOTAL DO DIA

05/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/08/2023

05/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/08/2023

05/08/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 489,15PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 05/08/2023

05/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

489,15PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 05/08/2023

1.639,151.639,15TOTAL DO DIA

07/08/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 96,62PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 07/08/2023  ART
PROJETOCASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

07/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 96,62PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 07/08/2023  ART
PROJETOCASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

07/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 5,75PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/08/2023

07/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5,75PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 07/08/2023

07/08/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 9,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 07/08/2023

07/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9,90PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 07/08/2023

112,27112,27TOTAL DO DIA

08/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 350,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

350,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

08/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

330,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

330,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 57,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

57,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

515,98PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

515,98PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

12.815,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.815,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 2.889,59PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 08/08/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 14.198,48
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17.088,07

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.889,59PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 20.307,53PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

20.307,53PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 7.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 64.514,91PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

64.514,91PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 08/08/2023

08/08/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.409,17PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 08/08/2023

08/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.409,17PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 08/08/2023

08/08/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023

08/08/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023

08/08/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023

08/08/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023

118.669,28118.669,28TOTAL DO DIA

09/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 40,88PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 09/08/2023

09/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

40,88PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 09/08/2023

09/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/08/2023

09/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/08/2023

09/08/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/08/2023
PARCELA - 12/23 FIAT STRADA

09/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 09/08/2023
PARCELA - 12/23 FIAT STRADA

09/08/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/08/2023

09/08/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
09/08/2023

4.258,004.258,00TOTAL DO DIA

10/08/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 96,62PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 10/08/2023 ART
TOPOGRAFIACASA JD. BARCELONA - LT. 07,
QD. L

10/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 96,62PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 10/08/2023 ART
TOPOGRAFIACASA JD. BARCELONA - LT. 07,
QD. L

10/08/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

500,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
10/08/2023

10/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
10/08/2023

10/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/08/2023

10/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/08/2023

10/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/08/2023

10/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 10/08/2023

2.496,622.496,62TOTAL DO DIA

11/08/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 567,77PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 11/08/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

567,77TRANSPORTE
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

11/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 567,77PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 11/08/2023

11/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 13,34PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 11/08/2023

11/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13,34PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 11/08/2023

11/08/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 2.097,15PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/08/2023

11/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.097,15PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/08/2023

11/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

186,86PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/08/2023

11/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

186,86PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/08/2023

11/08/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 11/08/2023

11/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 11/08/2023

4.065,124.065,12TOTAL DO DIA

13/08/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 47,88PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 13/08/2023

13/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

47,88PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 13/08/2023

47,8847,88TOTAL DO DIA

14/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

8.782,84PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 14/08/2023

14/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 8.782,84PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 14/08/2023

14/08/2023 3.1.4.02.002.025 Manutençao/Licença de Software 999,00PAGAMENTO OrçaFascio

14/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 999,00PAGAMENTO OrçaFascio

14/08/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 14/08/2023

14/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 14/08/2023

11.281,8411.281,84TOTAL DO DIA

15/08/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 572,93PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 15/08/2023

15/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 572,93PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 15/08/2023

15/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.560,43PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/08/2023

15/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.560,43PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 15/08/2023

15/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 15/08/2023

15/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 15/08/2023

15/08/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 6.487,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 15/08/2023

15/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6.487,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 15/08/2023

15/08/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/08/2023

15/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/08/2023

15/08/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 15/08/2023

15/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 15/08/2023

10.236,8610.236,86TOTAL DO DIA

16/08/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 90,43PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
16/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATALÃOTAXA PREFEITURA

16/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 90,43PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
16/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATALÃOTAXA PREFEITURA
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Número livro:
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TRANSPORTE 90,43

Crédito

90,43

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

16/08/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.250,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 16/08/2023

16/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.250,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 16/08/2023

1.340,431.340,43TOTAL DO DIA

17/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 260,00RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR

17/08/2023 3.1.1.04.001.001 Receitas de Alugueis de Máquinas e
Equipamentos.

260,00RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR

17/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 520,00RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR

17/08/2023 3.1.1.04.001.001 Receitas de Alugueis de Máquinas e
Equipamentos.

520,00RECEBIMENTO LOCAÇÃO SAPO COMPACTADOR

17/08/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 552,90PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
17/08/2023

17/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 552,90PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
17/08/2023

17/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 78,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 17/08/2023

17/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 78,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 17/08/2023

17/08/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 50,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 17/08/2023

17/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

50,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 17/08/2023

1.460,901.460,90TOTAL DO DIA

18/08/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 528,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis
EM 18/08/2023

18/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 528,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis
EM 18/08/2023

18/08/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 7.224,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 18/08/2023

18/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.224,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 18/08/2023

18/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 18/08/2023

18/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 18/08/2023

8.652,008.652,00TOTAL DO DIA

20/08/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023.

20/08/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023.

818,40818,40TOTAL DO DIA

21/08/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 11,06PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
21/08/2023

21/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 11,06PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
21/08/2023

21/08/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.066,00PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 03

21/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.066,00PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 03

21/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

61,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 21/08/2023

21/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

61,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 21/08/2023

21/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.707,69PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 21/08/2023

21/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.707,69PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 21/08/2023

21/08/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 83.551,01SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

21/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

83.551,01SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

86.396,7686.396,76TOTAL DO DIA

22/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 21,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/08/2023

22/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

21,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/08/2023

22/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 3,96PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/08/2023

22/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3,96PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/08/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

22/08/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 22/08/2023

22/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 22/08/2023

22/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/08/2023

22/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/08/2023

22/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/08/2023

22/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/08/2023

1.025,461.025,46TOTAL DO DIA

23/08/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 64,76PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
23/08/2023

23/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 64,76PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
23/08/2023

23/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

357,25PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 23/08/2023

23/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

357,25PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 23/08/2023

23/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

117,81PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 23/08/2023

23/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

117,81PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 23/08/2023

539,82539,82TOTAL DO DIA

25/08/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 23.239,62PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

25/08/2023 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

22.426,23PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

25/08/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 813,39ISS A RECUPERAR

25/08/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 813,39SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

25/08/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 813,39SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

25/08/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 813,39SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

25/08/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 813,39SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

25/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/08/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 55,08PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 25/08/2023

25/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

55,08PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 25/08/2023

24.976,4824.976,48TOTAL DO DIA

27/08/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 24,97PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 27/08/2023

27/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

24,97PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 27/08/2023

24,9724,97TOTAL DO DIA

28/08/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 750,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 28/08/2023.VISTORIA
CASACASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

28/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 750,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 28/08/2023.VISTORIA
CASACASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

28/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

12.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023

28/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023

28/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

7.511,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023

28/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.511,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023

28/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.154,07PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023

28/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.154,07PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 28/08/2023

28/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

19,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/08/2023

28/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

19,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/08/2023

21.634,7721.634,77TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

Página 49 de 78



0002

0050

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

29/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

13.625,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 29/08/2023

29/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13.625,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 29/08/2023

29/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 44,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 29/08/2023

29/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

44,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 29/08/2023

29/08/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

12.099,92PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/08/2023

29/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.099,92PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/08/2023

29/08/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 29/08/2023

29/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 29/08/2023

29/08/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.420,00PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 29/08/2023

29/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.420,00PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 29/08/2023

29/08/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
29/08/2023

29/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
29/08/2023

29.429,4729.429,47TOTAL DO DIA

30/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 22.426,23RECEBIMENTO MEDIÇÃO FINAL PONTE MACACO
- TP 008/2022

30/08/2023 1.1.2.01.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIAS

22.426,23RECEBIMENTO MEDIÇÃO FINAL PONTE MACACO
- TP 008/2022

30/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.101,83TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

30/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.101,83TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

30/08/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.104,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 30/08/2023

30/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5.104,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 30/08/2023

29.632,0629.632,06TOTAL DO DIA

31/08/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 36.841,98VALOR A RECOLHER

31/08/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 36.841,98VALOR A RECOLHER

31/08/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/08/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/08/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

31/08/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

31/08/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 96,62PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 31/08/2023 ART
PROJETOCASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

31/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 96,62PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 31/08/2023 ART
PROJETOCASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

31/08/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 30,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 31/08/2023

31/08/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 30,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 31/08/2023

31/08/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 31/08/2023

31/08/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 31/08/2023

31/08/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.

31/08/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.

31/08/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 PATRONAL.

31/08/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 PATRONAL.

50.438,5050.438,50TOTAL DO DIA

1.186.508,07 1.186.508,07TOTAL DO MÊS

01/09/2023 3.1.6.01.001.001 IOF Bancario 93,23PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
01/09/2023

01/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 93,23PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
01/09/2023

01/09/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 2.519,46PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
01/09/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL
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01/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.519,46PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
01/09/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

01/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 01/09/2023

01/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 01/09/2023

01/09/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 01/09/2023

01/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 01/09/2023

01/09/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 01/09/2023

01/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 01/09/2023

01/09/2023 3.1.4.03.001.004 INSS CNO 17.656,64INSS A RECOLHER DO MÊS CNO
90.012.58172/76

01/09/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 17.656,64INSS A RECOLHER DO MÊS CNO
90.012.58172/76

01/09/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 17.656,64COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023 CNO
90.012.58172/76

01/09/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 17.656,64COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023 CNO
90.012.58172/76

41.755,9741.755,97TOTAL DO DIA

04/09/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 328.463,66PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/09/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 306.620,83PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

04/09/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 16.423,18ISS A RECUPERAR

04/09/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 16.423,18SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/09/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 16.423,18SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/09/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 5.419,65COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

04/09/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 16.423,18SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/09/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 16.423,18SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

04/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

04/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

04/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 767,51PAGAMENTO  SEGURO E REVISÃO FIAT STRADA

04/09/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 301,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
04/09/2023

04/09/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

466,51PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
04/09/2023

04/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 04/09/2023

04/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 04/09/2023

04/09/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 04/09/2023
PARCELA - 13/23 FIAT STRADA

04/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 04/09/2023
PARCELA - 13/23 FIAT STRADA

04/09/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
04/09/2023

04/09/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
04/09/2023

366.304,65366.304,65TOTAL DO DIA

05/09/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.066,00PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 04

05/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.066,00PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 04

05/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

244,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/09/2023

05/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

244,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/09/2023

05/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 23,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 05/09/2023

05/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

23,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 05/09/2023

05/09/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 1.405,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 05/09/2023

05/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.405,50PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 05/09/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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0052

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 2.739,20

Crédito

2.739,20

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

05/09/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

12.759,02PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/09/2023

05/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.759,02PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/09/2023

05/09/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

2.643,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/09/2023

05/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.643,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 05/09/2023

05/09/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

223,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 05/09/2023

05/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

223,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 05/09/2023

18.364,6218.364,62TOTAL DO DIA

06/09/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 528,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis
EM 06/09/2023

06/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 528,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis
EM 06/09/2023

06/09/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 182,34PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 06/09/2023 LOCAÇÃO DE CARRO VIAGEM
LICITAÇÃO CATALÃO

06/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 182,34PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 06/09/2023 LOCAÇÃO DE CARRO VIAGEM
LICITAÇÃO CATALÃO

06/09/2023 3.1.4.02.002.025 Manutençao/Licença de Software 999,00PAGAMENTO OrçaFascio

06/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 999,00PAGAMENTO OrçaFascio

06/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 12,20PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 06/09/2023

06/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12,20PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 06/09/2023

06/09/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

27.571,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/09/2023

06/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

27.571,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/09/2023

06/09/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023

06/09/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023

06/09/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023

06/09/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023

31.642,5431.642,54TOTAL DO DIA

07/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.401,30PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 07/09/2023

07/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.401,30PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 07/09/2023

07/09/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 23,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 07/09/2023

07/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

23,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 07/09/2023

07/09/2023 3.1.4.02.002.027 Material de Limpeza 23,70PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza
EM 07/09/2023

07/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

23,70PAGAMENTO REFERENTE A Material de Limpeza
EM 07/09/2023

2.448,002.448,00TOTAL DO DIA

11/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

204,84TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

11/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 204,84TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

11/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 17,25PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 11/09/2023

11/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

17,25PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 11/09/2023

11/09/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 269,20PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 11/09/2023

11/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

269,20PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 11/09/2023

11/09/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 32,89PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/09/2023

11/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

32,89PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/09/2023

524,18524,18TOTAL DO DIA

12/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

306.620,83RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 010 NFS
05

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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0053

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE

Crédito

306.620,83

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

12/09/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 306.620,83RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 010 NFS
05

12/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 37,16PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 12/09/2023

12/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

37,16PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 12/09/2023

12/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 7.303,57PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/09/2023

12/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.303,57PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/09/2023

12/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/09/2023

12/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/09/2023

12/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 18.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/09/2023

12/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

18.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/09/2023

12/09/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

8.068,07PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 12/09/2023

12/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

8.068,07PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 12/09/2023

12/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

3.696,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/09/2023

12/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.696,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 12/09/2023

12/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 3.450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/09/2023

12/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.450,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 12/09/2023

357.175,63357.175,63TOTAL DO DIA

13/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 34,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 13/09/2023

13/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

34,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 13/09/2023

13/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/09/2023

13/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/09/2023

13/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

43.530,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 13/09/2023

13/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

43.530,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 13/09/2023

13/09/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 13/09/2023

13/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 13/09/2023

13/09/2023 3.1.4.02.002.019 Doaçoes 284,52PAGAMENTO REFERENTE A Doaçoes EM
13/09/2023 CESTA BASICA AJUDA
NECESSITADOS

13/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

284,52PAGAMENTO REFERENTE A Doaçoes EM
13/09/2023 CESTA BASICA AJUDA
NECESSITADOS

13/09/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 94,95PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 13/09/2023

13/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

94,95PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 13/09/2023

13/09/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

158.381,82PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 13/09/2023

13/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

158.381,82PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 13/09/2023

213.326,59213.326,59TOTAL DO DIA

14/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 14/09/2023

14/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 14/09/2023

14/09/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
14/09/2023

14/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
14/09/2023

440,05440,05TOTAL DO DIA

15/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 60,00TARIFAS BANCARIAS CEF

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE

Crédito

60,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

15/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60,00TARIFAS BANCARIAS CEF

15/09/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 4.278,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 15/09/2023

15/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.278,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 15/09/2023

15/09/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.722,99PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 15/09/2023

15/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.722,99PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 15/09/2023

15/09/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/09/2023

15/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/09/2023

15/09/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 15/09/2023

15/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

800,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 15/09/2023

6.965,996.965,99TOTAL DO DIA

18/09/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.066,00PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 05

18/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.066,00PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 05

18/09/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

500,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
18/09/2023

18/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 500,00PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
18/09/2023

18/09/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 267,51PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
18/09/2023

18/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 267,51PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
18/09/2023

18/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 24,85PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 18/09/2023

18/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

24,85PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 18/09/2023

18/09/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

2.361,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/09/2023

18/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.361,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 18/09/2023

4.219,374.219,37TOTAL DO DIA

19/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 886,77RECEBIMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO INSS

19/09/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 886,77RECEBIMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO INSS

886,77886,77TOTAL DO DIA

20/09/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 34.719,19PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL
A RECOLHER EM 20/09/2023

20/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

34.719,19PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL
A RECOLHER EM 20/09/2023

20/09/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023.

20/09/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023.

20/09/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 20,97PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL
A RECOLHER EM 20/09/2023

20/09/2023 3.1.8.01.001.001 Juros/Multas Nao Dedutiveis 20,97PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL
A RECOLHER EM 20/09/2023

35.558,5635.558,56TOTAL DO DIA

21/09/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 55,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 21/09/2023

21/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

55,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 21/09/2023

21/09/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

80,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 21/09/2023

21/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

80,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 21/09/2023

135,00135,00TOTAL DO DIA

22/09/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 67,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
22/09/2023 CERTIDÃO JUCEG

22/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 67,00PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
22/09/2023 CERTIDÃO JUCEG

22/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 13,60PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/09/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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22/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13,60PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/09/2023

22/09/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.676,27PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/09/2023

22/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.676,27PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 22/09/2023

22/09/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 545,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 22/09/2023

22/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

545,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 22/09/2023

22/09/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 50.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
22/09/2023

22/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

50.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
22/09/2023

22/09/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 283,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 22/09/2023

22/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

283,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 22/09/2023

52.584,8752.584,87TOTAL DO DIA

25/09/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 150,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
25/09/2023

25/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 150,00PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
25/09/2023

25/09/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

25/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

205,00205,00TOTAL DO DIA

26/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

11.535,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/09/2023

26/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11.535,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 26/09/2023

26/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.830,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/09/2023

26/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.830,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/09/2023

26/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 821,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/09/2023

26/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

821,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/09/2023

26/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.829,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/09/2023

26/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.829,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/09/2023

26/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.004,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/09/2023

26/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.004,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 26/09/2023

17.021,8617.021,86TOTAL DO DIA

27/09/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

795,27PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 27/09/2023

27/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

795,27PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 27/09/2023

27/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 869,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 27/09/2023

27/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

869,20PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 27/09/2023

27/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

120,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023

27/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

120,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023

27/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

210,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023

27/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

210,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023

27/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

6,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023

27/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

6,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 27/09/2023

2.000,472.000,47TOTAL DO DIA

28/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

4.140,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023

28/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.140,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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28/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

120,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023

28/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

120,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023

28/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

125,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023

28/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

125,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023

28/09/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 25.440,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 28/09/2023

28/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

25.440,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 28/09/2023

28/09/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

94,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023

28/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

94,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/09/2023

29.919,5829.919,58TOTAL DO DIA

29/09/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

29/09/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

29/09/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

29/09/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

29/09/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 29/09/2023

29/09/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 29/09/2023

29/09/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Dividendos a Pagar -
Rodrigo Fonseca EM 29/09/2023

29/09/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Dividendos a Pagar -
Rodrigo Fonseca EM 29/09/2023

13.184,9913.184,99TOTAL DO DIA

30/09/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 37.123,20VALOR A RECOLHER

30/09/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 37.123,20VALOR A RECOLHER

30/09/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 09/2023.

30/09/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR 09/2023.

30/09/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 PATRONAL.

30/09/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 PATRONAL.

47.651,2047.651,20TOTAL DO DIA

1.242.315,89 1.242.315,89TOTAL DO MÊS

02/10/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 478.469,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

02/10/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 455.786,79PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

02/10/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 17.419,30VALOR A RECUPERAR

02/10/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 17.419,30SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

02/10/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 17.419,30SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

02/10/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 17.419,30SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

02/10/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 17.419,30SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

02/10/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 5.263,16COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

02/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 02/10/2023

02/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 02/10/2023

02/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 46,20TARIFAS BANCARIAS CEF

02/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 46,20TARIFAS BANCARIAS CEF

02/10/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.369,54PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
02/10/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

02/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.369,54PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
02/10/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

515.023,59515.023,59TOTAL DO DIA

03/10/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

03/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA
MACHADO

03/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/10/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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03/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 03/10/2023

10.150,0010.150,00TOTAL DO DIA

04/10/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 528,00HONORÁRIOS CONTÁBEIS

04/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 528,00HONORÁRIOS CONTÁBEIS

04/10/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 1.245,07PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.245,07PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

900,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.081,78PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.081,78PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

932,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

932,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 7.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

130,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 250,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

250,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

271,80PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

271,80PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

33.424,24PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

33.424,24PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 12.553,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.553,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

2.700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

100,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 04/10/2023

04/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 22.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

04/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

22.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/10/2023

83.469,1783.469,17TOTAL DO DIA
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 314.529,91RECEBIMENTO NFS 07

05/10/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 314.529,91RECEBIMENTO NFS 07

05/10/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

49,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 05/10/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 49,00PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 05/10/2023

05/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/10/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/10/2023

05/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

7.280,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/10/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

7.280,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/10/2023

05/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 05/10/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 05/10/2023

05/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 39,42PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 05/10/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

39,42PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 05/10/2023

05/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 23.811,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/10/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

23.811,40PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 05/10/2023

05/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

145,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/10/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

145,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 05/10/2023

05/10/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.482,12PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 05/10/2023

05/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.482,12PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 05/10/2023

347.448,35347.448,35TOTAL DO DIA

06/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 141.256,88RECEBIMENTO NFS 07

06/10/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 141.256,88RECEBIMENTO NFS 07

06/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 50,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/10/2023

06/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 50,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/10/2023

06/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

314.529,91TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

06/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 314.529,91TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

06/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

24.537,39PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/10/2023

06/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

24.537,39PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 06/10/2023

06/10/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023

06/10/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023

06/10/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023

06/10/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023

482.723,78482.723,78TOTAL DO DIA

09/10/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 284,74PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
09/10/2023

09/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 284,74PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
09/10/2023

09/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 350,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 09/10/2023

09/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 350,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 09/10/2023

09/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

224,34PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/10/2023

09/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

224,34PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/10/2023

859,08859,08TOTAL DO DIA

10/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 10/10/2023

10/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 10/10/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 10,00

Crédito

10,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

10/10/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/10/2023

10/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Seguro de Vida EM
10/10/2023

10/10/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/10/2023
PARCELA - 14/23 FIAT STRADA

10/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 10/10/2023
PARCELA - 14/23 FIAT STRADA

10/10/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/10/2023

10/10/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
10/10/2023

4.317,174.317,17TOTAL DO DIA

11/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

141.256,88TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

11/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 141.256,88TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

11/10/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 123,49PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 11/10/2023 CERTIDÃO
LOTECASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

11/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 123,49PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 11/10/2023 CERTIDÃO
LOTECASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

11/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 18,95RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

11/10/2023 3.2.2.02.000.01 JUROS DE APLICAÇÕES 18,95RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

11/10/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 3.983,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/10/2023

11/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.983,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/10/2023

11/10/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 85,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/10/2023

11/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

85,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 11/10/2023

11/10/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

1.098,95PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/10/2023

11/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.098,95PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 11/10/2023

146.566,27146.566,27TOTAL DO DIA

13/10/2023 3.2.3.03.000.04 IPVA 4.781,68PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM
13/10/2023

13/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 4.781,68PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM
13/10/2023

13/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 13/10/2023

13/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 13/10/2023

4.791,684.791,68TOTAL DO DIA

16/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 225,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 16/10/2023 EMPREITA DEMOLIÇÃO

16/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 225,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 16/10/2023 EMPREITA DEMOLIÇÃO

16/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 16/10/2023 EMPREITA DEMOLIÇÃO

16/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 16/10/2023 EMPREITA DEMOLIÇÃO

2.225,002.225,00TOTAL DO DIA

17/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 17/10/2023

17/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 17/10/2023

17/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023

17/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023

17/10/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 17/10/2023

17/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 17/10/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.366,09

Crédito

1.366,09

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

17/10/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 1.518,02PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 17/10/2023

17/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.518,02PAGAMENTO REFERENTE A Bens de Pequeno
Valor EM 17/10/2023

17/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

69,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023

17/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

69,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023

17/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

338,99PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023

17/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

338,99PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 17/10/2023

3.292,103.292,10TOTAL DO DIA

18/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 40.639,10DEPÓSITO BANCÁRIO

18/10/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 40.639,10DEPÓSITO BANCÁRIO

18/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 5,44PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 18/10/2023

18/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

5,44PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 18/10/2023

18/10/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 210.639,10DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

18/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

210.639,10DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

18/10/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 80.639,10DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO

18/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

80.639,10DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO

18/10/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 105.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO

18/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

105.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO

18/10/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 105.639,09DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO

18/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

105.639,09DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO

542.561,83542.561,83TOTAL DO DIA

19/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 19/10/2023

19/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 19/10/2023

2.000,002.000,00TOTAL DO DIA

20/10/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.705,75PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/10/2023

20/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.705,75PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 20/10/2023

20/10/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 37.123,20SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
09-2023

20/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

37.123,20SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
09-2023

20/10/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023.

20/10/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023.

40.647,3540.647,35TOTAL DO DIA

23/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.335,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 23/10/2023

23/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.335,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 23/10/2023

2.335,002.335,00TOTAL DO DIA

24/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 24/10/2023

24/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 24/10/2023

1.200,001.200,00TOTAL DO DIA

25/10/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 574,80PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 25/10/2023 CONDOMÍNIO
LOTECASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

25/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 574,80PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 25/10/2023 CONDOMÍNIO
LOTECASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

25/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 574,80

Crédito

629,80

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

25/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

629,80629,80TOTAL DO DIA

26/10/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 26/10/2023

26/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 26/10/2023

10,0010,00TOTAL DO DIA

27/10/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 5.400,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 27/10/2023 PREVIDÊNCIACASA
JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

27/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.400,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 27/10/2023 PREVIDÊNCIACASA
JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

27/10/2023 1.1.5.06.001.002 Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 5.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 27/10/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

27/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 27/10/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

10.900,0010.900,00TOTAL DO DIA

29/10/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 29/10/2023

29/10/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 29/10/2023

200,00200,00TOTAL DO DIA

30/10/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 30/10/2023

30/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 30/10/2023

2.200,002.200,00TOTAL DO DIA

31/10/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/10/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

31/10/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

31/10/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

31/10/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 52.402,39VALOR A RECOLHER

31/10/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 52.402,39VALOR A RECOLHER

31/10/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 197,10PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 31/10/2023 VIAGEM PARA
ASSINAR CONTRATOCASA JD. BARCELONA -
LT. 07, QD. L

31/10/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 197,10PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 31/10/2023 VIAGEM PARA
ASSINAR CONTRATOCASA JD. BARCELONA -
LT. 07, QD. L

31/10/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 195.639,10DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.

31/10/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 195.639,10DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.

31/10/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 316.278,79DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.

31/10/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 316.278,79DIVIDENDOS A PAGAR 10/2023.

31/10/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 PATRONAL.

31/10/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 PATRONAL.

567.975,78567.975,78TOTAL DO DIA

2.771.525,95 2.771.525,95TOTAL DO MÊS

01/11/2023 3.1.6.01.001.001 IOF Bancario 96,00PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
01/11/2023

01/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 96,00PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
01/11/2023

01/11/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 895,07PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
01/11/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

01/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 895,07PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
01/11/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

01/11/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

910,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 01/11/2023

01/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

910,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 01/11/2023

01/11/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 01/11/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:
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C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84
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TRANSPORTE 1.901,07

Crédito

1.911,07

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

01/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 01/11/2023

1.911,071.911,07TOTAL DO DIA

03/11/2023 1.1.5.06.001.002 Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 2.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

03/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

03/11/2023 1.1.5.06.001.002 Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

03/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

03/11/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 89,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 03/11/2023

03/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

89,80PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 03/11/2023

03/11/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

4.867,62PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 03/11/2023

03/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

4.867,62PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 03/11/2023

03/11/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Dividendos a Pagar -
Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023

03/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Dividendos a Pagar -
Rodrigo Fonseca EM 03/11/2023

03/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

14.870,71RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

03/11/2023 3.2.2.02.000.01 JUROS DE APLICAÇÕES 14.870,71RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

33.328,1333.328,13TOTAL DO DIA

04/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

90.000,00PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 04/11/2023

04/11/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 34.680,45DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

04/11/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 55.319,54DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO FONSECA

04/11/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 0,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/11/2023

90.000,0090.000,00TOTAL DO DIA

05/11/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.702,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 05/11/2023

05/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.702,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 05/11/2023

1.702,601.702,60TOTAL DO DIA

06/11/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 284,74PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
06/11/2023 TAXA PREFEITURAADMINISTRAÇÃO
GERAL

06/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 284,74PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
06/11/2023 TAXA PREFEITURAADMINISTRAÇÃO
GERAL

06/11/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/11/2023

06/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 06/11/2023

06/11/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 406,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 06/11/2023

06/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

406,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 06/11/2023

06/11/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023

06/11/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023

06/11/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023

06/11/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023

5.440,345.440,34TOTAL DO DIA

07/11/2023 2.1.1.03.002.999 Emprestimos e Financiamentos Curto
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 07/11/2023
PARCELA - 15/23 FIAT STRADA

07/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 07/11/2023
PARCELA - 15/23 FIAT STRADA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

07/11/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
07/11/2023

07/11/2023 2.1.1.03.003.001 (-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
07/11/2023

07/11/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 1.122,34PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 07/11/2023

07/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.122,34PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 07/11/2023

07/11/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 528,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis
EM 07/11/2023

07/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 528,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis
EM 07/11/2023

07/11/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 07/11/2023

07/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

700,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 07/11/2023

6.417,466.417,46TOTAL DO DIA

08/11/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

413,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/11/2023

08/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

413,46PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/11/2023

413,46413,46TOTAL DO DIA

10/11/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 2.147,70PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
10/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIÁS TAXA PREFEITURA

10/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.147,70PAGAMENTO REFERENTE A Impostos e Taxas EM
10/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS DE GOIÁS TAXA PREFEITURA

10/11/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 240,05PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 10/11/2023

10/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

240,05PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 10/11/2023

10/11/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

10.484,16PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 10/11/2023

10/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.484,16PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 10/11/2023

12.871,9112.871,91TOTAL DO DIA

13/11/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/11/2023 EMPREITA ALVENARIA

13/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 13/11/2023 EMPREITA ALVENARIA

13/11/2023 1.1.5.06.001.002 Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 13/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

13/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 13/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

5.500,005.500,00TOTAL DO DIA

15/11/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/11/2023

15/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/11/2023

105,00105,00TOTAL DO DIA

17/11/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 300,01PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
17/11/2023

17/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,01PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
17/11/2023

17/11/2023 1.1.5.06.001.002 Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 17/11/2023

17/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 17/11/2023

17/11/2023 2.1.1.01.000.01 FORNECEDORES DIVERSOS 1.066,00PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 06

17/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.066,00PAGAMENTO  DRONE - PARCELA 06

4.866,014.866,01TOTAL DO DIA

19/11/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 19/11/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

1.200,00TRANSPORTE
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE

Crédito

1.200,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

19/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 19/11/2023

1.200,001.200,00TOTAL DO DIA

20/11/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 20/11/2023

20/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 20/11/2023

20/11/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 52.402,39SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
10-2023

20/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

52.402,39SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
10-2023

20/11/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023.

20/11/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023.

53.230,7953.230,79TOTAL DO DIA

21/11/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

13.525,45PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 21/11/2023

21/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

13.525,45PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 21/11/2023

13.525,4513.525,45TOTAL DO DIA

22/11/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/11/2023

22/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11,50PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 22/11/2023

22/11/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 22/11/2023

22/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

100,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 22/11/2023

22/11/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 22/11/2023

22/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 22/11/2023

22/11/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 1.467,32PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 22/11/2023

22/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.467,32PAGAMENTO REFERENTE A Alugueis/ Agua/
Energia. EM 22/11/2023

22/11/2023 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 1.050,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 22/11/2023

22/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.050,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 22/11/2023

4.028,824.028,82TOTAL DO DIA

23/11/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 990.779,18PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

23/11/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 925.022,42PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

23/11/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 16.347,86COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS

23/11/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 49.408,90SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

23/11/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 49.408,90SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

23/11/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 49.408,90SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

23/11/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 49.408,90SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

23/11/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 49.408,90ISS A RECUPERAR

23/11/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 21,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 23/11/2023

23/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

21,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Bancarias
EM 23/11/2023

1.089.617,981.089.617,98TOTAL DO DIA

24/11/2023 1.1.5.06.001.002 Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 24/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPE MCMV - 02

24/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 24/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPE MCMV - 02

24/11/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.840,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 24/11/2023

24/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.840,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 24/11/2023

24/11/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 24/11/2023

24/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 24/11/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

5.540,00TRANSPORTE 5.540,00
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0065

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 5.540,00

Crédito

5.540,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

24/11/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 100.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
24/11/2023

24/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

100.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
24/11/2023

24/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

20.000,00DIVIDENDOS A PAGAR

24/11/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO

24/11/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 10.000,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS NANTET

125.540,00125.540,00TOTAL DO DIA

25/11/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 25/11/2023

25/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 25/11/2023

1.200,001.200,00TOTAL DO DIA

27/11/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

27/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

55,0055,00TOTAL DO DIA

28/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 925.022,42RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001
CORREGO CAÇADOR - CP 004/2023 NFS 08

28/11/2023 1.1.2.01.001.006 MUNICIPIO DE CATALAO 925.022,42RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001
CORREGO CAÇADOR - CP 004/2023 NFS 08

28/11/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/11/2023

28/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 28/11/2023

925.322,42925.322,42TOTAL DO DIA

29/11/2023 1.1.5.06.001.001 Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 575,55PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 29/11/2023 CONDOMÍNIO
LOTECASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

29/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 575,55PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo ao Sócio
Lucas Nantet EM 29/11/2023 CONDOMÍNIO
LOTECASA JD. BARCELONA - LT. 07, QD. L

29/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

29/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 400.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

29/11/2023 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 1.335,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 29/11/2023 UNIFORME EQUIPE
CIVILREFORMA SAMU - TP 009/2023

29/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.335,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Uniformes e EPIs
Equipe Obra EM 29/11/2023 UNIFORME EQUIPE
CIVILREFORMA SAMU - TP 009/2023

29/11/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 29/11/2023 LOCAÇÃO BETONEIRA

29/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 300,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 29/11/2023 LOCAÇÃO BETONEIRA

29/11/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 29/11/2023

29/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 29/11/2023

29/11/2023 1.1.5.06.001.002 Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 8.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 29/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

29/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 8.500,00PAGAMENTO REFERENTE A Empréstimo Sócio
Rodrigo Fonseca EM 29/11/2023 PAGAMENTO
MATERIAL/EQUIPEMCMV - 02

29/11/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 267,42PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
29/11/2023

29/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 267,42PAGAMENTO REFERENTE A Seguros EM
29/11/2023

29/11/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

8.614,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/11/2023
OLEO DIESEL S500

29/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

8.614,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 29/11/2023
OLEO DIESEL S500

29/11/2023 3.1.4.02.002.009 Confraternizaçoes da Empresa 1.011,91PAGAMENTO REFERENTE A Confraternizaçoes da
Empresa EM 29/11/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

423.003,88TRANSPORTE 421.991,97
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Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 421.991,97

Crédito

423.003,88

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

29/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.011,91PAGAMENTO REFERENTE A Confraternizaçoes da
Empresa EM 29/11/2023

423.003,88423.003,88TOTAL DO DIA

30/11/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 133.197,27VALOR A RECOLHER

30/11/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 133.197,27VALOR A RECOLHER

30/11/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/11/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/11/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

30/11/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

30/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

30/11/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 400.000,00TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

30/11/2023 3.1.4.02.002.019 Doaçoes 2.039,13PAGAMENTO REFERENTE A Doaçoes EM
30/11/2023  CESTAS DE NATAL

30/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.039,13PAGAMENTO REFERENTE A Doaçoes EM
30/11/2023  CESTAS DE NATAL

30/11/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 150,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 30/11/2023

30/11/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

150,00PAGAMENTO REFERENTE A Combustiveis e
Lubrificantes EM 30/11/2023

30/11/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 75.319,54DIVIDENDOS A PAGAR 11/2023.

30/11/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 75.319,54DIVIDENDOS A PAGAR 11/2023.

30/11/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 44.679,85DIVIDENDOS A PAGAR 11/2023.

30/11/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 44.679,85DIVIDENDOS A PAGAR 11/2023.

30/11/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 PATRONAL.

30/11/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 PATRONAL.

658.844,19658.844,19TOTAL DO DIA

3.458.124,51 3.458.124,51TOTAL DO MÊS

01/12/2023 3.1.6.01.001.001 IOF Bancario 126,41PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
01/12/2023

01/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 126,41PAGAMENTO REFERENTE A IOF Bancario EM
01/12/2023

01/12/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.537,91PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
01/12/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

01/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.537,91PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
01/12/2023 JUROS CHEQUE ESPECIAL

01/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

204,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 01/12/2023

01/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

204,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 01/12/2023

01/12/2023 3.1.4.02.002.019 Doaçoes 53,76PAGAMENTO REFERENTE A Doaçoes EM
01/12/2023  CESTAS DE NATAL

01/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

53,76PAGAMENTO REFERENTE A Doaçoes EM
01/12/2023  CESTAS DE NATAL

1.922,081.922,08TOTAL DO DIA

02/12/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 23,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 02/12/2023

02/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

23,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 02/12/2023

02/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 02/12/2023

02/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 02/12/2023

1.223,001.223,00TOTAL DO DIA

04/12/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 04/12/2023

04/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 04/12/2023

04/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/12/2023

04/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

10.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/12/2023

04/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/12/2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

12.700,00TRANSPORTE 11.500,00
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0067

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 11.500,00

Crédito

12.700,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

04/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 04/12/2023

12.700,0012.700,00TOTAL DO DIA

05/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

125.022,42TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

05/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 125.022,42TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE

05/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 28,60RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

05/12/2023 3.2.2.02.000.01 JUROS DE APLICAÇÕES 28,60RECEBIMENTO REFERENTE RENDIMENTO
APLICAÇÕES

125.051,02125.051,02TOTAL DO DIA

06/12/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

28.742,29PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/12/2023

06/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

28.742,29PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 06/12/2023

06/12/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 131.757,87PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
06/12/2023

06/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

131.757,87PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
06/12/2023

06/12/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023

06/12/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023

06/12/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023

06/12/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 1.174,80REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023

162.849,76162.849,76TOTAL DO DIA

08/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.252,18PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.252,18PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.389,93PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.389,93PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 825,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

825,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

185,72PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/12/2023

08/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

185,72PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 08/12/2023

08/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

15.000,00DIVIDENDOS A PAGAR

08/12/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 7.500,00DIVIDENDOS A PAGAR LUCAS

08/12/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 7.500,00DIVIDENDOS A PAGAR RODRIGO

08/12/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 3.584,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

3.584,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

31.410,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

31.410,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 08/12/2023

08/12/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

157,50PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 08/12/2023

08/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

157,50PAGAMENTO REFERENTE A Material
Xerox/Impressora/Computador EM 08/12/2023

53.804,3353.804,33TOTAL DO DIA

09/12/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 22,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 09/12/2023

09/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

22,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 09/12/2023

09/12/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

11.637,51PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 09/12/2023

09/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

11.637,51PAGAMENTO REFERENTE A (-) Combustiveis
Aplicados na Obra (máquinas) EM 09/12/2023

09/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.601,15PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/12/2023
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09/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.601,15PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 09/12/2023

14.261,3614.261,36TOTAL DO DIA

11/12/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 65.379,90PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

11/12/2023 1.1.2.01.001.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
PALMEIRAS DE GOIAS-FMS

63.091,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA

11/12/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 2.288,30VALOR A RECUPERAR

11/12/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 2.288,30SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

11/12/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.288,30SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

11/12/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.288,30SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

11/12/2023 1.1.3.08.000.16 ISS A RECUPERAR 2.288,30SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES

11/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 250,00RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO SAPO
COMPACTADOR

11/12/2023 3.1.1.04.001.001 Receitas de Alugueis de Máquinas e
Equipamentos.

250,00RECEBIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO SAPO
COMPACTADOR

11/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 25,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 11/12/2023

11/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 25,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 11/12/2023

11/12/2023 2.2.1.01.001.002 Emprestimos e Financiamentos Longo
Prazo

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Longo Prazo EM 11/12/2023
PARCELA - 16/23 FIAT STRADA

11/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.520,91PAGAMENTO REFERENTE A Emprestimos e
Financiamentos Curto Prazo EM 11/12/2023
PARCELA - 16/23 FIAT STRADA

11/12/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
11/12/2023

11/12/2023 2.2.1.01.001.003 (-) Juros a Transcorrer Longo Prazo 1.546,21PAGAMENTO REFERENTE A Juros Bancarios EM
11/12/2023

74.298,6274.298,62TOTAL DO DIA

12/12/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

30,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 12/12/2023

12/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

30,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 12/12/2023

12/12/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 12/12/2023

12/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 12/12/2023

127,58127,58TOTAL DO DIA

13/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

180,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 13/12/2023

13/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

180,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 13/12/2023

180,00180,00TOTAL DO DIA

14/12/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 60,00TARIFAS BANCARIAS CEF

14/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 60,00TARIFAS BANCARIAS CEF

14/12/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

9.122,04PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 14/12/2023

14/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

9.122,04PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 14/12/2023

14/12/2023 1.1.1.01.001.001 Caixa e Equivalentes 20.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
14/12/2023

14/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

20.000,00PAGAMENTO REFERENTE A Caixa Geral EM
14/12/2023

29.182,0429.182,04TOTAL DO DIA

15/12/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/12/2023

15/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

105,00PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 15/12/2023

105,00105,00TOTAL DO DIA

16/12/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 19,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 16/12/2023
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19,60TRANSPORTE

Página 68 de 78



0002

0069

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE

Crédito

19,60

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

16/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

19,60PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Alimentação na Obra EM 16/12/2023

19,6019,60TOTAL DO DIA

18/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.106,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 18/12/2023

18/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.106,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 18/12/2023

1.106,001.106,00TOTAL DO DIA

19/12/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 19/12/2023

19/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 19/12/2023

19/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 19/12/2023

19/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

500,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 19/12/2023

19/12/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 213,45PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 19/12/2023

19/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

213,45PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Diversas
EM 19/12/2023

19/12/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

550,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 19/12/2023

19/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

550,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra
EM 19/12/2023

2.763,452.763,45TOTAL DO DIA

20/12/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 133.197,28SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
11-2023,

20/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

133.197,28SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES
11-2023,

20/12/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023.

20/12/2023 1.1.5.08.001.006 I.N.S.S. à Compensar 818,40COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023.

134.015,68134.015,68TOTAL DO DIA

21/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/12/2023

21/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.200,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/12/2023

21/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 1.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/12/2023

21/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

1.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/12/2023

21/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 12.751,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/12/2023

21/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

12.751,70PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/12/2023

21/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/12/2023

21/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 21/12/2023

15.751,7015.751,70TOTAL DO DIA

22/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/12/2023

22/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 6.000,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Serviços de
terceiros EM 22/12/2023

22/12/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 528,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis
EM 22/12/2023

22/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 528,00PAGAMENTO REFERENTE A Honorarios Contabeis
EM 22/12/2023

22/12/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

2.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 22/12/2023
EQUIPE CIVIL

22/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 2.400,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 22/12/2023
EQUIPE CIVIL

22/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

2.566,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 22/12/2023

22/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

2.566,01PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 22/12/2023

11.494,0111.494,01TOTAL DO DIA

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

Página 69 de 78



0002

0070

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

26/12/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

26/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 55,00TARIFAS BANCARIAS CEF

55,0055,00TOTAL DO DIA

27/12/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 40,65PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 27/12/2023

27/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

40,65PAGAMENTO REFERENTE A Despesa com
Internet EM 27/12/2023

40,6540,65TOTAL DO DIA

28/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 63.091,60RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001
REFORMA SAMU - TP 009/2023 NFS 11

28/12/2023 1.1.2.01.001.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
PALMEIRAS DE GOIAS-FMS

63.091,60RECEBIMENTO REFERENTE MEDIÇÃO 001
REFORMA SAMU - TP 009/2023 NFS 11

28/12/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023
EQUIPE CIVIL 15/12

28/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023
EQUIPE CIVIL 15/12

28/12/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

666,68PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
28/12/2023 REVISÃO 40K - PARCELA 01/03

28/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 666,68PAGAMENTO REFERENTE A Manutenção e
Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. EM
28/12/2023 REVISÃO 40K - PARCELA 01/03

28/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

5.940,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/12/2023

28/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 5.940,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Materiais Aplicados na Obra EM 28/12/2023

28/12/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023

28/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023

28/12/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

1.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023

28/12/2023 1.1.1.02.001.001 Caixa Ecomonica Federal - CEF 1.750,00PAGAMENTO REFERENTE A (-) Custo com
Salarios e Diárias na Obra EM 28/12/2023

74.948,2874.948,28TOTAL DO DIA

29/12/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 29/12/2023

29/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

97,58PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 29/12/2023

97,5897,58TOTAL DO DIA

30/12/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/12/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 2.640,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS

30/12/2023 2.1.1.02.001.002 Pro-Labore à Pagar 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

30/12/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 290,40INSS A RECOLHER DO MÊS

30/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 7.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 12/2023.

30/12/2023 2.1.1.02.001.005 Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 7.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 12/2023.

30/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 7.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 12/2023.

30/12/2023 2.1.1.02.001.006 Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 7.500,00DIVIDENDOS A PAGAR 12/2023.

17.930,4017.930,40TOTAL DO DIA

31/12/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 9.633,51VALOR A RECOLHER

31/12/2023 2.1.2.01.000.15 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9.633,51VALOR A RECOLHER

31/12/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 31/12/2023

31/12/2023 1.1.1.02.001.002 Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC:
71636-7

254,59PAGAMENTO REFERENTE A (-) ART e CAT Obras
EM 31/12/2023

31/12/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 PATRONAL.

31/12/2023 2.1.2.01.000.24 INSS A RECOLHER 528,00INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 PATRONAL.

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 698.684,15ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 698.684,15ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 708.058,90ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 708.058,90ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 120.000,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 120.000,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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0002

0071

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 1.537.159,15

Crédito

1.537.159,15

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 1.183.966,92ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 1.183.966,92ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.04.001.001 Receitas de Alugueis de Máquinas e
Equipamentos.

3.980,46ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 3.980,46ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.135.171,01ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.001 (-) Custo com Materiais Aplicados na
Obra

1.135.171,01ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 500,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.01.001.003 Publicidade 500,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 974,12ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.001.007 F.G.T.S. 974,12ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 8.496,57ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.001.010 I.N.S.S. 8.496,57ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 31.536,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.001.011 Pro-Labore 31.536,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.400,50ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.001.014 Seguro de Vida 2.400,50ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 21.557,14ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.001 Alugueis/ Agua/ Energia. 21.557,14ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 3.299,57ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.002 Anuidades 3.299,57ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 14,50ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.006 Cartorio/Registro de Imoveis 14,50ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 7.091,77ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.007 Combustiveis e Lubrificantes 7.091,77ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.011,91ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.009 Confraternizaçoes da Empresa 1.011,91ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 7.919,69ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.012 Manutenção e Conservaçao de
Veiculos/Máquinas e Equip.

7.919,69ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 5.386,65ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.016 Despesas Diversas 5.386,65ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.377,41ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.019 Doaçoes 2.377,41ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.000,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.022 Honorarios Advocaticios 1.000,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 6.264,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.023 Honorarios Contabeis 6.264,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.110,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.025 Manutençao/Licença de Software 2.110,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 125,98ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.027 Material de Limpeza 125,98ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 7.072,66ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.028 Bens de Pequeno Valor 7.072,66ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.193,73ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.029 Material
Xerox/Impressora/Computador

2.193,73ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 10.750,95ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.02.002.032 Seguros 10.750,95ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 4.873,37ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.03.001.001 Impostos e Taxas 4.873,37ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 698,24ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.6.01.001.001 IOF Bancario 698,24ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.603,28ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.6.01.001.002 Despesas Bancarias 2.603,28ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.201,33ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.6.01.001.003 Juros e Multas 1.201,33ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 28.114,49ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.6.01.001.004 Juros Bancarios 28.114,49ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1,80ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.6.01.001.005 Juros Oper.Financeiras 1,80ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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0002

0072

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TRANSPORTE 4.019.853,20

Crédito

4.019.853,20

DébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 7.781,01ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.8.01.001.001 Juros/Multas Nao Dedutiveis 7.781,01ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 4.781,68ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.2.3.03.000.04 IPVA 4.781,68ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.02.000.01 SERVIÇOS PRESTADOS 4.598.556,87ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 4.598.556,87ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.2.2.02.000.01 JUROS DE APLICAÇÕES 15.418,48ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 15.418,48ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 635.423,75ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.2.03.000.08 (-) SIMPLES NACIONAL 635.423,75ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 718,07ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.2.3.04.000.18 Despesa com Internet 718,07ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 52.405,94ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.002 (-) Custo com Alimentação na Obra 52.405,94ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 193.394,97ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.004 (-) Custo com Salarios e Diárias na
Obra

193.394,97ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.803,66ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.005 (-) ART e CAT Obras 2.803,66ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 432.147,35ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.006 (-) Custo com Locação de Máquinas e
Equipamentos para Obra

432.147,35ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 526.041,02ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.007 (-) Serviços de terceiros 526.041,02ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 2.695,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.008 (-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 2.695,00ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 17.656,64ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.4.03.001.004 INSS CNO 17.656,64ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 262.311,88ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.009 (-) Combustiveis Aplicados na Obra
(máquinas)

262.311,88ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.081,20ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 3.1.1.07.001.010 (-) Custo com Exames Colaboradores
Obra.

1.081,20ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 4.1.1.01.001.001 Resultado do Exercicio 1.183.966,97ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 1.183.966,97ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 1.183.966,97ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

31/12/2023 2.4.3.01.001.001 Lucros Acumulados 1.183.966,97ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023

13.141.004,6613.141.004,66TOTAL DO DIA

13.874.931,80 13.874.931,80TOTAL DO MÊS
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Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Folha: 0073

Número livro: 0002

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

A T I V O 1.899.937,86D

CIRCULANTE 1.750.470,62D

DISPONIBILIDADE 1.547.350,81D

CAIXA 1.338.678,78D

CAIXA MATRIZ 1.338.678,78D

Caixa e Equivalentes 1.338.678,78D

BANCOS 208.672,03D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 208.672,03D

Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.808,47C

Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 211.180,50D

Aplicação CEF 1.300,00D

OUTRAS CONTAS A RECEBER 203.119,81D

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS 145.886,70D

CONTAS TRANSITORIAS 145.886,70D

Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 92.886,70D

Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 53.000,00D

IMPOSTOS A COMPENSAR 57.233,11D

IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES à COMPENSAR 57.233,11D

I.N.S.S. à Compensar 57.233,11D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00

NÃO CIRCULANTE 149.467,24D

IMOBILIZADO 149.467,24D

IMOBILIZADO 149.467,24D

IMOBILIZADO 149.467,24D

Maquinas e Equipamentos 39.050,68D

Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023 110.416,56D

P A S S I V O 1.899.937,86C

CIRCULANTE 15.420,51C

CIRCULANTE 15.420,51C

FORNECEDORES 2.619,00C

FORNECEDORES DIVERSOS 2.619,00C

OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS 2.349,60C

OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR 2.349,60C

Pro-Labore à Pagar 2.349,60C

CUSTOS A INCORRER 10.451,91C

CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS 10.451,91C

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9.633,51C

INSS A RECOLHER 818,40C

NÃO CIRCULANTE 0,00

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 250.640,89C

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 250.640,89C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 243.846,61C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 243.846,61C

Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo 104.670,06C

(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo 10.823,45D

EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023 150.000,00C

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 6.794,28C

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 6.794,28C

Socio Rodrigo Fonseca Machado 6.294,28C

Socio Lucas Nantet 500,00C

PATRIMONIO LIQUIDO 1.633.876,46C

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C

Capital Subscrito 1.000.000,00C

LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 633.876,46C

LUCROS ACUMULADOS 633.876,46C

LUCROS ACUMULADOS 633.876,46C
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Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Folha: 0074

Número livro: 0002

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

Lucros Acumulados 633.876,46C

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
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Número livro:

Empresa: Folha: 0075

0002

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Saldo AtualDescrição

4.602.537,33410

4.598.556,87SERVIÇOS PRESTADOS

3.980,46Receitas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos.

(635.423,75)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(635.423,75)(-) SIMPLES NACIONAL

(2.608.052,03)224

(1.135.171,01)(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra

(52.405,94)(-) Custo com Alimentação na Obra

(193.394,97)(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra

(2.803,66)(-) ART e CAT Obras

(432.147,35)(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra

(526.041,02)(-) Serviços de terceiros

(2.695,00)(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra

(262.311,88)(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)

(1.081,20)(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.

1.359.061,55RECEITA LÍQUIDA

                                        

1.359.061,55LUCRO BRUTO

                                        

(182.732,05)DESPESAS OPERACIONAIS

                                        

(500,00)DESPESAS COM VENDAS

(500,00)Publicidade

(43.407,19)DESPESAS COM PESSOAL

(974,12)F.G.T.S.

(8.496,57)I.N.S.S.

(31.536,00)Pro-Labore

(2.400,50)Seguro de Vida

(83.675,71)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(21.557,14)Alugueis/ Agua/ Energia.

(3.299,57)Anuidades

(14,50)Cartorio/Registro de Imoveis

(7.091,77)Combustiveis e Lubrificantes

(1.011,91)Confraternizaçoes da Empresa

(7.919,69)Manutenção e Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip.

(5.386,65)Despesas Diversas

(2.377,41)Doaçoes

(1.000,00)Honorarios Advocaticios

(6.264,00)Honorarios Contabeis

(2.110,00)Manutençao/Licença de Software

(125,98)Material de Limpeza

(7.072,66)Bens de Pequeno Valor

(2.193,73)Material Xerox/Impressora/Computador

(10.750,95)Seguros

(4.781,68)IPVA

(718,07)Despesa com Internet

(22.530,01)DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(4.873,37)Impostos e Taxas

(17.656,64)INSS CNO

(32.619,14)DESPESAS FINANCEIRAS

(698,24)IOF Bancario

(2.603,28)Despesas Bancarias

(1.201,33)Juros e Multas

(28.114,49)Juros Bancarios

(1,80)Juros Oper.Financeiras

15.418,48RECEITAS FINANCEIRAS

15.418,48JUROS DE APLICAÇÕES

(7.781,01)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(7.781,01)Juros/Multas Nao Dedutiveis
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Número livro:

Empresa: Folha: 0076

0002

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Saldo AtualDescrição

1.183.966,97RESULTADO OPERACIONAL

                                        

1.183.966,97RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

1.183.966,97LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número: 2 Folha: 77

Livro Diário

T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 77 numeradas do No. 1 ao 77 emitidas  através de processamento  eletronico

serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................:

Endereço ................................:

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
Contador

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 034.992.401-57

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: GO

40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual....................: 109025512

Registro na junta.....................: 52205085922  Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal...................: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

Bairro ....................................:

Inscrição no CNPJ ...................:

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

de  dados,  que

CATALAO

folhas

75712614CEP    ....................................:

Serviços de engenharia

  R 2010,60.000000

QUADRA01 LOTE 06

SETOR PAINEIRAS
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03499240157

40614438000184

75058340100
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JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 10:53 SOB Nº 20241069424. 
PROTOCOLO: 241069424 DE 27/03/2024. NIRE: 52205085922. 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

GOIÂNIA, 01/04/2024 
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 10:53 SOB Nº 20241069424. 
PROTOCOLO: 241069424 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12404442709. NIRE: 52205085922. 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

GOIÂNIA, 01/04/2024 
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Número: 3 Folha: 1

Balanço Patrimonial

T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contém este livro 9 numeradas do No. 1 ao 9 emitidas  através de processamento  eletronico

servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................:

Endereço ................................:

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
Contador

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 034.992.401-57

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: GO

40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual....................: 109025512

Registro na junta.....................: 52205085922  Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal...................: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

Bairro ....................................:

Inscrição no CNPJ ...................:

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

de  dados,  que

CATALAO

folhas

75712614CEP    ....................................:

Serviços de engenharia

  R 2010,60.000000

QUADRA01 LOTE 06

SETOR PAINEIRAS
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Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Folha: 0002

Número livro: 0003

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

A T I V O 1.899.937,86D

CIRCULANTE 1.750.470,62D

DISPONIBILIDADE 1.547.350,81D

CAIXA 1.338.678,78D

CAIXA MATRIZ 1.338.678,78D

Caixa e Equivalentes 1.338.678,78D

BANCOS 208.672,03D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 208.672,03D

Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.808,47C

Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 211.180,50D

Aplicação CEF 1.300,00D

OUTRAS CONTAS A RECEBER 203.119,81D

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS 145.886,70D

CONTAS TRANSITORIAS 145.886,70D

Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 92.886,70D

Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 53.000,00D

IMPOSTOS A COMPENSAR 57.233,11D

IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES à COMPENSAR 57.233,11D

I.N.S.S. à Compensar 57.233,11D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00

NÃO CIRCULANTE 149.467,24D

IMOBILIZADO 149.467,24D

IMOBILIZADO 149.467,24D

IMOBILIZADO 149.467,24D

Maquinas e Equipamentos 39.050,68D

Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023 110.416,56D

P A S S I V O 1.899.937,86C

CIRCULANTE 15.420,51C

CIRCULANTE 15.420,51C

FORNECEDORES 2.619,00C

FORNECEDORES DIVERSOS 2.619,00C

OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS 2.349,60C

OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR 2.349,60C

Pro-Labore à Pagar 2.349,60C

CUSTOS A INCORRER 10.451,91C

CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS 10.451,91C

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9.633,51C

INSS A RECOLHER 818,40C

NÃO CIRCULANTE 0,00

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 250.640,89C

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 250.640,89C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 243.846,61C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 243.846,61C

Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo 104.670,06C

(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo 10.823,45D

EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023 150.000,00C

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 6.794,28C

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 6.794,28C

Socio Rodrigo Fonseca Machado 6.294,28C

Socio Lucas Nantet 500,00C

PATRIMONIO LIQUIDO 1.633.876,46C

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C

Capital Subscrito 1.000.000,00C

LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 633.876,46C

LUCROS ACUMULADOS 633.876,46C

LUCROS ACUMULADOS 633.876,46C
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Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Folha: 0003

Número livro: 0003

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

Lucros Acumulados 633.876,46C

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
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0004

0003

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Código

Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Descrição da conta Crédito Saldo AtualSaldo Anterior Débito

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

A T I V O 1.899.937,86D12.547.865,4313.792.621,46655.181,83D1

CIRCULANTE 1.750.470,62D12.547.865,4313.771.475,78526.860,27D2

DISPONIBILIDADE 1.547.350,81D7.909.906,449.025.536,21431.721,04D3

CAIXA 1.338.678,78D95.620,991.330.696,94103.602,83D4

CAIXA MATRIZ 1.338.678,78D95.620,991.330.696,94103.602,83D5

Caixa e Equivalentes 1.338.678,78D95.620,991.330.696,94103.602,83D6

BANCOS 208.672,03D7.814.285,457.694.839,27328.118,21D7

BANCOS CONTA MOVIMENTO 208.672,03D7.814.285,457.694.839,27328.118,21D8

Caixa Ecomonica Federal - CEF 3.808,47C3.803.341,723.799.500,4232,83D9

Conta Banco do Brasil - AG: 311-5 CC: 71636-7 211.180,50D4.010.943,733.894.038,85328.085,38D1026

Aplicação CEF 1.300,00D0,001.300,000,001036

CONTAS A RECEBER CLIENTES 0,004.604.471,344.520.874,8483.596,50D13

CLIENTES 0,004.438.411,654.354.815,1583.596,50D14

CLIENTES PRESTACOES DE SERVICOS 0,004.438.411,654.354.815,1583.596,50D15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS 0,00195.023,04195.023,040,0016

CONSELHO ESCOLAR DESOR HAMILTON DE BARROS VELOSO 0,0083.596,500,0083.596,50D1019

MUNICIPIO DE CATALAO 0,003.853.602,153.853.602,150,001020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS-FMS 0,0063.091,6063.091,600,001030

AUTO VIACAO MARECHAL LTDA 0,0022.747,0022.747,000,001031

CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMEIRAS 0,00220.351,36220.351,360,001032

CLIENTES - IMÓVEIS DE TERCEIROS 0,00166.059,69166.059,690,0019

ISS A RECUPERAR 0,00166.059,69166.059,690,00476

OUTRAS CONTAS A RECEBER 203.119,81D33.487,65225.064,7311.542,73D20

ADIANTAMENTOS 0,001.496,001.496,000,0021

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,001.496,001.496,000,0023

Salários 0,001.496,001.496,000,0027

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS 145.886,70D0,00145.886,700,0029

CONTAS TRANSITORIAS 145.886,70D0,00145.886,700,0030

Empréstimo ao Sócio Lucas Nantet 92.886,70D0,0092.886,700,0031

Empréstimo Sócio Rodrigo Fonseca 53.000,00D0,0053.000,000,001037

IMPOSTOS A COMPENSAR 57.233,11D31.991,6577.682,0311.542,73D35

IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES à COMPENSAR 57.233,11D31.991,6577.682,0311.542,73D36

I.N.S.S. à Compensar 57.233,11D31.991,6577.682,0311.542,73D42

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,000,000,000,00501

NÃO CIRCULANTE 149.467,24D0,0021.145,68128.321,56D85

IMOBILIZADO 149.467,24D0,0021.145,68128.321,56D101

IMOBILIZADO 149.467,24D0,0021.145,68128.321,56D102

IMOBILIZADO 149.467,24D0,0021.145,68128.321,56D103

Maquinas e Equipamentos 39.050,68D0,0021.145,6817.905,00D105

Veículo - FIAT Strada Freedom CD 1.3 2022/2023 110.416,56D0,000,00110.416,56D108

P A S S I V O 1.899.937,86C4.444.726,703.199.970,67655.181,83C123

CIRCULANTE 15.420,51C1.606.792,611.609.032,4817.660,38C124

CIRCULANTE 15.420,51C1.606.792,611.609.032,4817.660,38C125

FORNECEDORES 2.619,00C63.425,4664.629,463.823,00C126

FORNECEDORES DIVERSOS 2.619,00C24.145,6822.349,68823,00C1004

CERRADO REBOQUES 0,000,003.000,003.000,00C1025

ALR FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELI 0,0039.279,7839.279,780,001039

OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS 2.349,60C860.473,07860.280,832.157,36C129

OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS A PAGAR 2.349,60C857.395,97857.203,732.157,36C130

Salarios à Pagar 0,0010.942,6910.942,690,00131

Pro-Labore à Pagar 2.349,60C31.536,0031.343,762.157,36C132

Dividendos a Pagar - Rodrigo Fonseca 0,00407.458,64407.458,640,001008

Dividendos a Pagar - Lucas Nantet 0,00407.458,64407.458,640,001017

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00974,12974,120,00135

F.G.T.S. à Recolher 0,00974,12974,120,00136

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇOES RETIDOS NA FONTE 0,002.102,982.102,980,00139

I.R.R.F. à Recolher 0,00502,99502,990,00140

I.S.S. Retido na Fonte à Recolher 0,001.599,991.599,990,00142

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,0017.008,3127.730,0610.721,75C150

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,0017.008,3127.730,0610.721,75C151

Emprestimos e Financiamentos Curto Prazo 0,000,0027.730,0127.730,01C152

(-) Juros a Transcorrer Curto Prazo 0,0017.008,310,0517.008,26D1023

CUSTOS A INCORRER 10.451,91C665.885,77656.392,13958,27C175

CUSTOS A INCORRER IMÓVEIS PERMUTADOS 10.451,91C665.885,77656.392,13958,27C177

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9.633,51C635.423,75625.790,240,00479

INSS A RECOLHER 818,40C30.462,0230.601,89958,27C508

NÃO CIRCULANTE 0,000,000,000,00178

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 250.640,89C153.967,1226.020,91122.694,68C503

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 250.640,89C153.967,1226.020,91122.694,68C179
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0005

0003

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Código

Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Descrição da conta Crédito Saldo AtualSaldo Anterior Débito

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 243.846,61C151.546,212.520,9194.821,31C180

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 243.846,61C151.546,212.520,9194.821,31C181

Emprestimos e Financiamentos Longo Prazo 104.670,06C0,002.520,91107.190,97C182

(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo 10.823,45D1.546,210,0012.369,66D1024

EMPRÉSTIMO PRONAMPE 2023 150.000,00C150.000,000,000,001034

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 6.794,28C2.420,9123.500,0027.873,37C185

APORTE DE CAPITAL SÓCIOS 6.794,28C2.420,9123.500,0027.873,37C186

Socio Rodrigo Fonseca Machado 6.294,28C2.420,913.500,007.373,37C187

Socio Lucas Nantet 500,00C0,0020.000,0020.500,00C1015

PATRIMONIO LIQUIDO 1.633.876,46C2.683.966,971.564.917,28514.826,77C191

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C1.500.000,00750.000,00250.000,00C192

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C1.500.000,00750.000,00250.000,00C193

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00C1.500.000,00750.000,00250.000,00C194

Capital Subscrito 1.000.000,00C750.000,000,00250.000,00C195

Capital Social a Integralizar 0,00750.000,00750.000,000,001009

LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 633.876,46C1.183.966,97814.917,28264.826,77C200

LUCROS ACUMULADOS 633.876,46C1.183.966,97814.917,28264.826,77C201

LUCROS ACUMULADOS 633.876,46C1.183.966,97814.917,28264.826,77C202

Lucros Acumulados 633.876,46C1.183.966,97814.917,28264.826,77C203

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP. 0,008.060.474,118.060.474,110,00402

RESULTADO BRUTO DO PERÍODO 0,008.039.555,888.039.555,880,00403

RECEITA LIQUIDA 0,007.218.790,847.218.790,840,00209

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,004.598.556,874.598.556,870,00410

SERVIÇOS PRESTADOS 0,004.598.556,874.598.556,870,00411

RECEITAS DE ALUGUEIS 0,003.980,463.980,460,00214

RECEITAS DE ALUGUEIS 0,003.980,463.980,460,00215

Receitas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos. 0,003.980,463.980,460,00216

CUSTO COM OBRAS REALIZADAS 0,002.616.253,512.616.253,510,00224

(-) CUSTOS COM OBRAS REALIZADAS 0,002.616.253,512.616.253,510,00225

(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra 0,001.135.321,011.135.321,010,00226

(-) Custo com Alimentação na Obra 0,0052.405,9452.405,940,001012

(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra 0,00201.191,86201.191,860,001013

(-) ART e CAT Obras 0,003.058,253.058,250,001014

(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra 0,00432.147,35432.147,350,001016

(-) Serviços de terceiros 0,00526.041,02526.041,020,001018

(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra 0,002.695,002.695,000,001021

(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas) 0,00262.311,88262.311,880,001028

(-) Custo com Exames Colaboradores Obra. 0,001.081,201.081,200,001038

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00635.423,75635.423,750,00413

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0,00635.423,75635.423,750,00424

(-) SIMPLES NACIONAL 0,00635.423,75635.423,750,00480

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 0,00144.920,12144.920,120,00228

DESPESAS COM VENDAS 0,00500,00500,000,00229

DESPESAS COM VENDAS 0,00500,00500,000,00230

Publicidade 0,00500,00500,000,00233

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 0,00121.583,15121.583,150,00234

DESPESAS COM PESSOAL 0,0043.407,1943.407,190,00235

F.G.T.S. 0,00974,12974,120,00242

I.N.S.S. 0,008.496,578.496,570,00245

Pro-Labore 0,0031.536,0031.536,000,00246

Seguro de Vida 0,002.400,502.400,500,00249

DESPESAS GERAIS 0,0078.175,9678.175,960,00251

Alugueis/ Agua/ Energia. 0,0021.557,1421.557,140,00252

Anuidades 0,003.299,573.299,570,00253

Cartorio/Registro de Imoveis 0,0014,5014,500,00257

Combustiveis e Lubrificantes 0,007.091,777.091,770,00258

Confraternizaçoes da Empresa 0,001.011,911.011,910,00260

Manutenção e Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip. 0,007.919,697.919,690,00263

Despesas Diversas 0,005.386,655.386,650,00267

Doaçoes 0,002.377,412.377,410,00270

Honorarios Advocaticios 0,001.000,001.000,000,00273

Honorarios Contabeis 0,006.264,006.264,000,00274

Manutençao/Licença de Software 0,002.110,002.110,000,00276

Material de Limpeza 0,00125,98125,980,00278

Bens de Pequeno Valor 0,007.072,667.072,660,00279

Material Xerox/Impressora/Computador 0,002.193,732.193,730,00280

Seguros 0,0010.750,9510.750,950,00283

DESPESAS TRIBUTARIAS 0,0022.836,9722.836,970,00288

DESPESAS TRIBUTARIAS 0,0022.836,9722.836,970,00289

Impostos e Taxas 0,005.180,335.180,330,00290

INSS CNO 0,0017.656,6417.656,640,001027
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0006

0003

Folha:

Número livro:

BALANCETE

Código

Empresa:

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Descrição da conta Crédito Saldo AtualSaldo Anterior Débito

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CUSTOS DE MERCADORIAS 0,0032.619,1932.619,190,00514

DESPESAS FINANCEIRAS 0,0032.619,1932.619,190,00294

DESPESAS FINANCEIRAS 0,0032.619,1932.619,190,00295

IOF Bancario 0,00698,24698,240,00296

Despesas Bancarias 0,002.603,282.603,280,00297

Juros e Multas 0,001.201,331.201,330,00298

Juros Bancarios 0,0028.114,5428.114,540,00299

Juros Oper.Financeiras 0,001,801,800,00300

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 0,007.801,987.801,980,00311

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,007.801,987.801,980,00312

IMPOSTOS/TAXAS/DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 0,007.801,987.801,980,00313

Juros/Multas Nao Dedutiveis 0,007.801,987.801,980,00314

PROVISÕES 0,0020.918,2320.918,230,00330

RESULTADO FINANCEIRO 0,0020.918,2320.918,230,00430

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 0,0015.418,4815.418,480,00431

JUROS DE APLICAÇÕES 0,0015.418,4815.418,480,00432

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,004.781,684.781,680,00345

IPVA 0,004.781,684.781,680,00349

DESPESAS GERAIS 0,00718,07718,070,00353

Despesa com Internet 0,00718,07718,070,00558

ZERAMENTO DE CONTAS 0,004.617.955,814.617.955,810,00336

CONTAS TRANSITORIAS 0,004.617.955,814.617.955,810,00337

RESULTADO DO EXERCIO 0,004.617.955,814.617.955,810,00338

RESULTADO DO EXERCICIO 0,004.617.955,814.617.955,810,00339

RESULTADO DO EXERCICIO 0,004.617.955,814.617.955,810,00340

Resultado do Exercicio 0,004.617.955,814.617.955,810,00341

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57
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Número livro:

Empresa: Folha: 0007

0003

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Saldo AtualDescrição

4.602.537,33410

4.598.556,87SERVIÇOS PRESTADOS

3.980,46Receitas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos.

(635.423,75)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(635.423,75)(-) SIMPLES NACIONAL

(2.608.052,03)224

(1.135.171,01)(-) Custo com Materiais Aplicados na Obra

(52.405,94)(-) Custo com Alimentação na Obra

(193.394,97)(-) Custo com Salarios e Diárias na Obra

(2.803,66)(-) ART e CAT Obras

(432.147,35)(-) Custo com Locação de Máquinas e Equipamentos para Obra

(526.041,02)(-) Serviços de terceiros

(2.695,00)(-) Uniformes e EPIs Equipe Obra

(262.311,88)(-) Combustiveis Aplicados na Obra (máquinas)

(1.081,20)(-) Custo com Exames Colaboradores Obra.

1.359.061,55RECEITA LÍQUIDA

                                        

1.359.061,55LUCRO BRUTO

                                        

(182.732,05)DESPESAS OPERACIONAIS

                                        

(500,00)DESPESAS COM VENDAS

(500,00)Publicidade

(43.407,19)DESPESAS COM PESSOAL

(974,12)F.G.T.S.

(8.496,57)I.N.S.S.

(31.536,00)Pro-Labore

(2.400,50)Seguro de Vida

(83.675,71)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(21.557,14)Alugueis/ Agua/ Energia.

(3.299,57)Anuidades

(14,50)Cartorio/Registro de Imoveis

(7.091,77)Combustiveis e Lubrificantes

(1.011,91)Confraternizaçoes da Empresa

(7.919,69)Manutenção e Conservaçao de Veiculos/Máquinas e Equip.

(5.386,65)Despesas Diversas

(2.377,41)Doaçoes

(1.000,00)Honorarios Advocaticios

(6.264,00)Honorarios Contabeis

(2.110,00)Manutençao/Licença de Software

(125,98)Material de Limpeza

(7.072,66)Bens de Pequeno Valor

(2.193,73)Material Xerox/Impressora/Computador

(10.750,95)Seguros

(4.781,68)IPVA

(718,07)Despesa com Internet

(22.530,01)DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(4.873,37)Impostos e Taxas

(17.656,64)INSS CNO

(32.619,14)DESPESAS FINANCEIRAS

(698,24)IOF Bancario

(2.603,28)Despesas Bancarias

(1.201,33)Juros e Multas

(28.114,49)Juros Bancarios

(1,80)Juros Oper.Financeiras

15.418,48RECEITAS FINANCEIRAS

15.418,48JUROS DE APLICAÇÕES

(7.781,01)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(7.781,01)Juros/Multas Nao Dedutiveis

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número livro:

Empresa: Folha: 0008

0003

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 40.614.438/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Saldo AtualDescrição

1.183.966,97RESULTADO OPERACIONAL

                                        

1.183.966,97RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

1.183.966,97LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

Sistema licenciado para JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
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Número: 3 Folha: 9

Balanço Patrimonial

T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 9 numeradas do No. 1 ao 9 emitidas  através de processamento  eletronico

serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa ...................:

Ramo .....................................:

Endereço ................................:

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00
Contador

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO
ADMINISTRADOR
CPF: 034.992.401-57

Complemento .........................:

Municipio ...............................:

Estado ...................................: GO

40.614.438/0001-84

Inscrição Estadual....................: 109025512

Registro na junta.....................: 52205085922  Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal...................: 54018958

CATALAO/GO, 27/03/2024

Bairro ....................................:

Inscrição no CNPJ ...................:

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

de  dados,  que

CATALAO

folhas

75712614CEP    ....................................:

Serviços de engenharia

  R 2010,60.000000

QUADRA01 LOTE 06

SETOR PAINEIRAS
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03499240157

40614438000184

75058340100

Página 10 de 10

RODRIGO FONSECA MACHADO

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 10:54 SOB Nº 20241069343. 
PROTOCOLO: 241069343 DE 27/03/2024. NIRE: 52205085922. 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

GOIÂNIA, 01/04/2024 
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 10:54 SOB Nº 20241069343. 
PROTOCOLO: 241069343 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12404442822. NIRE: 52205085922. 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

GOIÂNIA, 01/04/2024 
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Empresa:

Inscrição:

Período:

40.614.438/0001-84

01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente Valor ResultadoFórmula

Índice de Liquidez Geral 1.750.470,62 + 149.467,24Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 7,14

15.420,51 + 250.640,89Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Índice de Liquidez Corrente 1.750.470,62Ativo Circulante 113,52

15.420,51Passivo Circulante

Índice de Solvência Geral 1.899.937,86Ativo 7,14

15.420,51 + 250.640,89Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Grau de Endividamento 15.420,51 + 250.640,89Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,14

1.899.937,86Ativo

_______________________________________
RODRIGO FONSECA MACHADO

CPF: 034.992.401-57

_______________________________________
JOAO LUIZ QUEIROZ MACHADO
Reg. no CRC - GO sob o No. 27002/O-1
CPF: 750.583.401-00

RODRIGO FONSECA 
MACHADO:034992401
57

Assinado de forma digital por 
RODRIGO FONSECA 
MACHADO:03499240157 
Dados: 2024.04.01 09:29:05 -03'00'

JOAO LUIZ QUEIROZ 
MACHADO:7505834010
0

Assinado de forma digital por 
JOAO LUIZ QUEIROZ 
MACHADO:75058340100 
Dados: 2024.04.01 09:29:19 -03'00'



 

 

ANEXO V 

MODELO DE INDICAÇÃO DE USUÁRIOS(S) DO SISTEMA 

Concorrência Eletrônica nº 005/2024. 
Processo nº 2024010341. 

Secretaria Municipal de Transportes. 
Município de Catalão. 

 
 

Razão Social: Planum Engenharia e Construções Ltda. 
Nº de inscrição no CNPJ: 40.614.438/0001-84 
Operador 
Nome: Rodrigo Fonseca Machado 
CPF: 034.992.401-57 Função: Engenheiro Civil/Sócio 
Telefone Celular: (64) 99967-2122 
Whatsapp: (64) 99967-2122 E-mail: rodrigo@planumengenharia.net.br 

 
 
A Licitante reconhece que: 
I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa de Licitações do Brasil – BLL nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL, mediante solicitação escrita de seu titular ou da Licitante; 
III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à Bolsa de Licitações do Brasil – BLL para o necessário bloqueio de acesso; 
IV. A Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas 
no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; 
e 
V. O não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa 
de Licitações do Brasil – BLL no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático 
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 
 
 
 

Catalão, 22 de abril de 2024. 
 

 
 
 

 
________________________________________________________ 

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 40.614.438/0001-84 

RODRIGO FONSECA MACHADO 
CPF: 034.992.401-57 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VI 

MODELO DE INDICAÇÃO DE USUÁRIOS(S) DO SISTEMA 

Concorrência Eletrônica nº 005/2024. 
Processo nº 2024010341. 

Secretaria Municipal de Transportes. 
Município de Catalão. 

 
 
O licitante deverá optar por um dos planos disponíveis para a utilização do Sistema, sendo: 
 
I. Plano por Período: O licitante poderá participar livremente das licitações publicadas no 
Sistema no período de 90 (noventa) dias, pelo valor de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete 
reais), podendo ser parcelado em 3 vezes de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). 
O licitante terá a opção de selecionar a renovação do plano automaticamente, nas Configurações 
de Plano de Cobrança, diretamente pelo perfil de representante legal da empresa licitante na 
plataforma. 
O licitante, em caso de renovação do plano automaticamente, terá a opção de solicitar o 
cancelamento do plano em até 10 (dez) dias antes do vencimento. 
O boleto será encaminhado será encaminhado via e-mail e disponibilizado para download no 
Sistema, nas Configurações de Plano e Cobrança, com vencimento para 48h úteis, após a 
confirmação da escolha do plano. 
A vigência do plano inicia-se a partir da compensação do pagamento. 
 
II. Plano Taxa Variável: Somente o licitante vencedor pagará a taxa variável por sucesso, 
sendo 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, limitado ao teto máximo 
de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado. 
Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Aquisição o formato de 
cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, 
com vencimento em 45 dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R$ 600,00 
(seiscentos reais) por lote adjudicado, mediante pagamento em favor da BLL COMPRAS. 
Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Aquisição Parcelada o 
formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do Lote 
adjudicado, com vencimento parcelado mensalmente (número de parcelas equivalentes ao 
número de meses do parcelamento da entrega), emissão da primeira parcela em 45 (quarenta e 
cinco) dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por 
lote adjudicado, mediante pagamento em favor da BLL COMPRAS. 
Em Licitações nas quais o Promotor optar pelo tipo de contrato de Registro de Preços o formato 
de cobrança para os licitantes será de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do lote 
adjudicado, com vencimento parcelado mensalmente (número de parcelas equivalentes ao 
número de meses do Registro de Preço), emissão da primeira parcela em 60 (sessenta) dias após 
a adjudicação, limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, 
mediante pagamento em favor da BLL COMPRAS. 
Em licitações de lances por maior desconto ou menor taxa administrativa, independentemente 
do tipo de contrato, o formato de cobrança para os licitantes será de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
por 1 (um) lote adjudicado, R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por 2 (dois) lotes adjudicados 
e, R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais por 3 (três) lotes ou mais adjudicados, mediante 
pagamento em favor da BLL COMPRAS. 
 
 
 
 



 

 
 
Os valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos, sendo que a BLL 
COMPRAS poderá alterar ou reajustar os valores dos planos sem qualquer aviso prévio, 
apresentando uma nova tabela de cobrança, através do Regulamento. 
A forma de pagamento dos planos será mediante boleto bancário, ou quaisquer outros meios 
disponíveis no Sistema, em Configurações de Plano e Cobrança. 
O não pagamento dos valores referentes a participação em processos licitatórios no “Plano taxa 
variável”, inviabilizam a utilização do “Plano por período”, eventualmente vigente. 
A utilização do “Plano por período” será liberada para adesão, mediante o pagamento dos 
boletos vencidos e a vencer referentes ao “Plano taxa variável”. 
A alteração do plano não isenta o licitante de quaisquer ônus devido a BLL COMPRAS, 
referente ao plano anterior. 
O licitante autoriza a BLL COMPRAS a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas 
de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento. 
O não pagamento das cobranças mencionadas nos artigos acima sujeitam o licitante ao 
pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços 
de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL 
COMPRAS, além da automática desativação do licitante e todos os seus acessos. 
Em caso de cancelamento da licitação realizada no Sistema pelo Promotor (comprador), o 
licitante vencedor se optar pelo Plano taxa variável, receberá a devolução dos valores 
eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. 
Em caso de cancelamento da licitação realizada no Sistema pelo Promotor (comprador), o 
licitante que optar pelo Plano por período, não terá direito a devolução de valores pagos com o 
uso da plataforma eletrônica. 
 
Das responsabilidades como licitante/fornecedora 
Como Licitante/Fornecedora, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo 
e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
 
 
 

Catalão, 22 de abril de 2024. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ: 40.614.438/0001-84 
RODRIGO FONSECA MACHADO 

CPF: 034.992.401-57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS A SEREM APRESENTADAS PARA FINS 
DE HABILITAÇÃO 

 
Concorrência Eletrônica nº 005/2024. 

Processo nº 2024010341. 
Secretaria Municipal de Transportes. 

Município de Catalão. 
 
A empresa Planum Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 40.614.438/000-84, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.  Rodrigo Fonseca 
Machado, portador do RG nº 5154253 e do CPF nº 034.992.401-57, DECLARA, para os fins do 
Edital da Concorrência Eletrônica nº 005/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
as penas da lei, que esta empresa, DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei que 
não possui e não contratará durante a vigência da avença decorrente deste certame empregados 
ou sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o 3º grau, ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos 
termos da Resolução n 07/05 (atualizada pelas n 09/05, n 21/06 e 229/16) do Conselho Nacional 
de Justiça. 
 
DECLARA que nos termos do art. 7º, XXXIII da CF/88, não emprega menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
DECLARA que não disponibilizará empregado, que exerça encargo de chefia nas dependências 
da Contratante para fins da consecução dos serviços contratados, que tenha sido condenado por 
Decisão judicial ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos arts. 1º e 2º da 
Resolução n. 156/12, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça. 
 
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais 
ocorrências supervenientes. 
 
DECLARA não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial 
MTE/SDH n. 2/11 e não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as 
leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, 
em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do 
Código Penal; do Decreto n. 5.017/04 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da 
OIT nos 29 e 105. 
 
DECLARA que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do Edital e 
seus anexos. 
 
DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela 
veracidade das informações prestadas, na forma da lei; 
 
 
 
 



 

 
 
DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 
 
DECLARA que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas; 
 
DECLARA que está ciente e tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades para 
a execução do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 do Município 
de Catalão, dispensando a realização de vistoria, nos termos do art. 63, § 3º da lei 
14.133/2021. 
 
OU 
 
DECLARA que realizou vistoria, tendo conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades para execução do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 
005/2024 do Município de Catalão. 
 
 
 

Catalão, 22 de abril de 2024. 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________ 

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 40.614.438/0001-84 

RODRIGO FONSECA MACHADO 
CPF: 034.992.401-57 

 
 
 

 



TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL
COMPRAS

Razão Social: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço: RUA 2010

Complemento: QUADRA 01, LOTE 06 Bairro: SETOR PAINEIRAS

Cidade: CATALÃO UF: GO

CEP: 75.712-614 CNPJ: 40.614.438/0001-84

Telefone Comercial: (64)9967-2122 Inscrição Estadual:
10.902.551-2

ME/EPP: Sim

Representante Legal: RODRIGO FONSECA
MACHADO RG: 5154253

Email: rodrigoeng92@gmail.com CPF: 034.992.401-57

Resp. Financeiro: Rodrigo Fonseca Machado

E-mail Financeiro: rodrigo@planumengenharia.net.br

Por meio do presente Termo, o Representante Legal do Licitante especificado acima
concorda com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil – BLL COMPRAS, do qual declara ter pleno conhecimento e está em
conformidade com as disposições que seguem:

1. São responsabilidades do Licitante:
I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de

negócios dos quais venha a participar;

II. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e
Regulamentos expedidos pela BLL COMPRAS, dos quais declara ter pleno
conhecimento;

III. Designar Representante Legal como responsável perante a BLL COMPRAS; e

IV. Pagar taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.



2. O Licitante reconhece que a utilização do Sistema Eletrônico de Licitação implica no
pagamento da utilização, conforme regras previstas no Capítulo VIII do Regulamento
do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL COMPRAS, podendo escolher entre os
planos por taxa variável ou por período.

3. A escolha dos planos se dá por ação do usuário no Sistema, na tela de Configurações de
Plano e Cobrança no perfil do Representante Legal após autenticação por login e senha
previamente cadastrados, selecionando o plano desejado e confirmando a opção.

4. O Plano por Período tem a opção de renovação automática, diretamente pelo perfil de
Representante Legal da empresa Licitante na plataforma.

5. Os valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos, sendo que a BLL
COMPRAS poderá alterar ou reajustar os valores dos planos sem qualquer aviso prévio,
apresentando uma nova tabela de cobrança, através do Regulamento.

6. A alteração do plano não isenta o licitante de quaisquer ônus devido a BLL COMPRAS,
referente ao plano anterior.

7. O não pagamento das cobranças mencionadas acima sujeitam o Licitante ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL
COMPRAS, além da automática desativação do Licitante e todos os seus acessos.

8. O Licitante autoriza a BLL COMPRAS a expedir boleto de cobrança bancária referente às
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento.

9. A liberação de acesso ao sistema se dará mediante validação de documentação anexada ao
sistema, sendo o contrato social e procurações, quando for o caso; em no máximo 24 (vinte
e quatro) horas, conforme regras estabelecidas no Capítulo V do Regulamento.

10. O presente Termo de Adesão é válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou
revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa.

11. A rescisão do presente Termo não isenta o Licitante de quaisquer ônus devidos à BLL
COMPRAS referentes ao seu período válido.

CATALÃO, 21 de Fevereiro de 2024

____________________________________________________________________
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