CAIX.

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne SICONV Ne OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR Ne OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR Ne OPERAGA
RECAPEAMENTO 2023 945648 1088519-20 Sec Transportes 1088519-20 Sec Transportes 1088519-20
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Item Descricao Unidade Memoéria de Calculo Airuisdor de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
QUANTIDADE DE PLACAS X
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. - ]
3.1.1. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 15,00 QI%T‘:J?/;T)‘( )IZ/;F_((?’%F;::T\‘_Z 1 gtde x Servigo preliminar 5,00 5,00 5,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PERIODO DO CRONOGRAMA
3.1.2. PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 0,77 ESTIPULADO DE CADA FRENTE Servigo preliminar 0,15 0,14 0,26 0,22
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) DE OBRA
3.2. Administragdo Local
PERIODO DO CRONOGRAMA
3.2.1. ADM OBRA MES 0,77 ESTIPULADO DE CADA FRENTE | Administragéo Local 0,15 0,14 0,26 0,22
DE OBRA
3.3. Recapeamento :
~ ~ ~ AREA DE RECAPEAMENTO DO
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO SEM EMULSAO ASFALTICA RR-2C TRECHO - AREA DA SARGETA =
3.3.1. SINAPI 08/2023 . M2 52.587,00 54.741,02 m? - 2.154,02M¢ Recapeamento 7.355,03 8.703,37 18.131,62 18.396,98
=52.587,00M
~ AREA DE RECAPEAMENTO X 0,5
3.3.2. EMULSAO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024. T 26,28 KG= (52.587,00m2 X 0,5 KG)= Recapeamento 3,68 4,35 9,06 9,19
26,28 T
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, ?Sséﬁg ?Egé::gﬁ's:gitm
3.3.3. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 1.577,59 Recapeamento 220,65 261,10 543,94 551,90
CAMADA =52.587,00M? X 0,03m=
AF_11/2019
. 1.577,69 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M¢, EM VIA URBANA B
334, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 59.159,98 YOLUME DO CBUQ X DISTANCIA= Recapeamento 827438 979125 2039775 | 20.696,60
1.578,95 X 37,5KM =59.210,63
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL VOLUME DE EMULSAO (T) *
3.3.5. ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  TXKM 6.753,96 DISTANCIA =26,28 X 257,00 = Recapeamento 945,76 1.117,95 2.328,42 2.361,83
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 6.753,96 T/KM
3.4. Sinalizagdo Horizontal e Vertical =
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE _
3.4.1. RESINA AGRILICA GOM MIGRO ESFERAS DE VIDRO . M2 1.637,97 CONFORME PROJETO Sinalizagéo Horizontal e Vertical 213,00 258,40 606,93 559,64
3.4.2. SINALIZAGAO VERTICAL R-01 UND 38,00 CONFORME PROJETO Sinalizagéo Horizontal e Vertical 2,00 3,00 17,00 16,00
3.4.3. SINALIZAQ/:\O VERTICAL DE ADVERTENCIA UND 5,00 CONFORME PROJETO Sinalizagdo Horizontal e Vertical 2,00 2,00 1,00
3.4.4. SINALIZACAO VERTICAL REGULAMENTAGAO UND 5,00 CONFORME PROJETO Sinalizagéo Horizontal e Vertical 2,00 2,00 1,00
3.4.5. SINALIZACAO IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO UND 54,00 Sinalizagdo Horizontal e Vertical 2,00 13,00 39,00
BI5) Meio fio e Sarjeta -
i PERIMETRO DE SARJETA E MEIO
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL
3.5.1. COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024 M2 2.154,02 FIO X A LARGURA (7.180,06x Meio fio e Sarjeta 359,01 310,28 718,26 766,47
0,30)=2.154,02 M2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO QQIEQSDS?JEK?AD(I)\LEI)GE?A%ES o
3.5.2. BASCULANTE 6 M® - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. M3XKM 814,21 Mesio fio e Sarjeta 135,70 117,28 271,49 289,74
SINAPI 08/2023 DT ATERRO (2.154,02 X 0,07) X
5,4= 814,21M°KM
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3.5.3. LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 412,65 CONFORME PROJETO Mesio fio e Sarjeta 62,00 187,25 163,40
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3.5.4. LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 126,19 CONFORME PROJETO Meio fio e Sarjeta 16,00 10,00 53,50 46,69
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
3.5.5. TREGHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/202¢ M 6.488,83 CONFORME PROJETO Meio fio e Sarjeta 1.086,73 968,29 2.118,99 2.314,82
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
3.5.6. TREGHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 M 152,40 CONFORME PROJETO Meio fio e Sarjeta 32,00 56,00 34,39 30,01
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
3.5.7. EXTRUSORA, 13 OM BASE X 22 GM ALTURA. AF 01/2024 M 315,77 CONFORME PROJETO Meio fio e Sarjeta 13,00 16,00 164,77 122,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
3.5.8. COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 OM ALTURA. AF. 01/2024 M 193,41 CONFORME PROJETO Meio fio e Sarjeta 15,00 24,00 84,41 70,00
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