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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.625.241,21 1.376.631,29 1.615.830,59 597.773,55 1.438.108,46 878.856,30 1.277.320,76 508.905,41 582.676,37 1.234.017,81 1.268.521,26

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

Recapeamento de diversas ruas no municipío de Catalão

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO 2023 945648 1088519-20 Sec Transportes

Nº OPERAÇÃO
1088519-20

3.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                      

M2    15,00 
QUANTIDADE DE PLACAS X 
ALTURA X LARGURA= 1 qtde x 
2,5m x 2m X 3= 5,00m² .

Serviço preliminar 5,00 5,00 5,00 

3.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                     

MES   0,77 
PERIODO DO CRONOGRAMA 
ESTIPULADO DE CADA FRENTE 
DE OBRA .

Serviço preliminar 0,15 0,14 0,26 0,22 

3.2. Administração Local - . 0,71 

3.2.1. ADM OBRA MES   0,77 
PERIODO DO CRONOGRAMA 
ESTIPULADO DE CADA FRENTE 
DE OBRA .

Administração Local 0,15 0,14 0,26 0,22 

3.3. Recapeamento - . 0,15 

3.3.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 
SINAPI 08/2023 .

M2 52.587,00 

ÁREA DE RECAPEAMENTO DO 
TRECHO - ÁREA DA SARGETA = 
54.741,02 m² - 2.154,02M² 
=52.587,00M² .

Recapeamento 7.355,03 8.703,37 18.131,62 18.396,98 

3.3.2. EMULSÃO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024. T 26,28 
ÁREA DE RECAPEAMENTO  X 0,5 
KG= (52.587,00m² X 0,5 KG)= 
26,28 T .

Recapeamento 3,68 4,35 9,06 9,19 

3.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 1.577,59 

ÁREA DE RECAPEAMENTO DO 
TRECHO X ESPESSURA DA 
CAMADA =52.587,00M² X 0,03m= 
1.577,59 M3 .

Recapeamento 220,65 261,10 543,94 551,90 

3.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 59.159,98 
VOLUME DO CBUQ X DISTANCIA= 
1.578,95 X 37,5KM =59.210,63

.
Recapeamento 8.274,38 9.791,25 20.397,75 20.696,60 

3.3.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6.753,96 
VOLUME DE EMULSÃO (T) * 
DISTANCIA =26,28 X 257,00 = 
6.753,96T/KM

.

Recapeamento 945,76 1.117,95 2.328,42 2.361,83 

3.4. Sinalização Horizontal e Vertical - .

3.4.1.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO . 

M2 1.637,97 CONFORME PROJETO
.
Sinalização Horizontal e Vertical 213,00 258,40 606,93 559,64 

3.4.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL R-01 UND 38,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 2,00 3,00 17,00 16,00 
3.4.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA UND 5,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 2,00 2,00 1,00 
3.4.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAMENTAÇÃO UND 5,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 2,00 2,00 1,00 
3.4.5. SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UND 54,00 . Sinalização Horizontal e Vertical 2,00 13,00 39,00 
3.5. Meio fio e Sarjeta - .

3.5.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL 
COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024

M2 2.154,02 
PERIMETRO DE SARJETA E MEIO 
FIO X A LARGURA (7.180,06x 
0,30)= 2.154,02 M² .

Meio fio e Sarjeta 359,01 310,28 718,26 766,47 

3.5.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. 
SINAPI 08/2023

M3XKM 814,21 

ÁREA DE DEMOLIÇÃO X A 
EXPESSURA DA DEMOLIÇÃO X 
DT ATERRO (2.154,02 X 0,07) X 
5,4= 814,21M³*KM .

Meio fio e Sarjeta 135,70 117,28 271,49 289,74 

3.5.3.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 412,65 CONFORME PROJETO

.

Meio fio e Sarjeta 62,00 187,25 163,40 

3.5.4.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 126,19 CONFORME PROJETO

.

Meio fio e Sarjeta 16,00 10,00 53,50 46,69 

3.5.5.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 6.488,83 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 1.086,73 968,29 2.118,99 2.314,82 

3.5.6.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 152,40 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 32,00 56,00 34,39 30,01 

3.5.7.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 315,77 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 13,00 16,00 164,77 122,00 

3.5.8.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 193,41 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 15,00 24,00 84,41 70,00 
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