
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL MÊS R$ 16.900,69 1,0 R$ 16.900,69

TOPÓGRAFO MÊS R$ 4.728,88 1,0 R$ 4.728,88

AUXILIAR TOPOGRAFIA MÊS R$ 1.998,26 1,0 R$ 1.998,26

LABORATORISTA DE SOLOS MÊS R$ 4.728,88 1,0 R$ 4.728,88

AUXILIAR DE LABORATORISTA MÊS R$ 1.998,26 2,0 R$ 3.996,52

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MÊS R$ 3.207,55 1,0 R$ 3.207,55

 SUBTOTAL: R$ 35.560,78

VIGIA MÊS R$ 2.061,22 3,00 R$ 6.183,66

ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR MÊS R$ 6.422,26 3,00 R$ 19.266,78

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS R$ 4.271,57 1,00 R$ 4.271,57

SUBTOTAL: R$ 29.722,01

VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) MÊS R$ 3.208,26 2,00 R$ 6.416,52

TOTAL: R$ 6.416,52

CUSTO TOTAL: R$ 71.699,31

BDI (26,37%): R$ 18.907,11

PREÇO TOTAL: R$ 90.606,42
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