BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituragao: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descricao
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
BANCOS CONTA CORRENTE
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCO DO BRASIL S/A - CDB
CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES
OUTROS CREDITOS
ADIANTAMENTO A TERCEIROS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CREDITOS COM FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
OUTROS CREDITOS
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
TRIBUTOS FEDERAIS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS
ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ADIANTAMENTOS

SOCIOS, ACIONISTAS E
ADMINISTRADORES

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

INVESTIMENTOS

PARTICIPACOES EM OUTRAS
EMPRESAS

CONTAS DE CAPITAL
IMOBILIZADO

Nota

Saldo Inicial
R$ 6.680.804,40
R$ 5.503.709,14
R$ 4.524.093,74
R$ 4.034.125,89
R$ 4.034.125,89
R$ 90.477,75
R$ 90.477,75
R$ 399.490,10
R$ 399.490,10
R$ 47.051,94
R$ 47.051,94
R$ 47.051,94
R$ 932.563,46
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 875.800,00
R$ 0,00
R$ 875.800,00
R$ 56.763,46
R$ 0,00
R$ 797,60
R$ 55.965,86
R$ 1.177.095,26
R$ 568.392,07
R$ 568.392,07

R$ 0,00

R$ 568.392,07
R$ 1.320,00

R$ 1.320,00

R$ 1.320,00
R$ 589.311,06

Saldo Final
R$ 10.368.432,95
R$ 7.415.228,34
R$ 6.425.085,90
R$ 3.642.965,87
R$ 3.642.965,87
R$ 448.034,99
R$ 448.034,99
R$ 2.334.085,04
R$ 2.334.085,04
R$ 83.102,82
R$ 83.102,82
R$ 83.102,82
R$ 907.039,62
R$ 8.417,00
R$ 8.417,00
R$ 876.284,79
R$ 104,13
R$ 876.180,66
R$ 22.337,83
R$ 3.139,33
R$ 797,60
R$ 18.400,90
R$ 2.953.204,61
R$ 1.206.765,96
R$ 1.206.765,96

R$ 631.031,76

R$ 575.734,20
R$ 1.084.710,57

R$ 1.084.710,57

R$ 1.084.710,57
R$ 643.655,95

Este documento é parte integrante de escrituragcéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador Pagina 1de 3



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituragao: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

IMOBILIZADO EM OPERACAO

MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO
DADOS

MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
MAQUINAS PESADAS E TRATORES

(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

() (-) MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS

DADOS
(-) MOVEIS E UTENSILIOS

() (-) VEICULOS

(-) (-) MAQUINAS PESADAS E
TRATORES

INTANGIVEL
ATIVOS INTANGIVEIS
BENS INTANGIVEIS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES CURTO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS BANCARIOS

FORNECEDORES A PAGAR

FORNECEDORES DE MERCADORIAS E
SERVICOS

OBRIGACOES FISCAIS

FISCO FEDERAL

FISCO MUNICIPAL

FISCO PREVIDENCIARIO
OBRIGACOES TRABALHISTAS
OBRIGACOES COM A DIRETORIA
OBRIGACOES COM O PESSOAL
OUTRAS OBRIGACOES

R$ 793.027,77

R$ 351.425,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 316.602,27
R$ 125.000,00
R$ (203.716,71)

RS (43.257,17)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (6.292,88)
R$ (154.166,66)
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 6.680.804,40
R$ 786.799,30
R$ 786.799,30
R$ 91.857,41
R$ 91.857,41
R$ 454.946,14
R$ 454.946,14

R$ 141.917,65
R$ 80.343,45
R$ 1.855,35
R$ 59.718,85
R$ 98.078,10
R$ 4.740,86
R$ 93.337,24
R$ 0,00

R$ 826.977,10

R$ 364.577,83

R$ 2.710,00

R$ 18.087,00
R$ 316.602,27
R$ 125.000,00
R$ (183.321,15)
R$ (46.404,94)
R$ (45,17)

R$ (301,46)

R$ (11.569,58)
R$ (125.000,00)
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 10.368.432,95
R$ 1.353.992,29
R$ 1.353.992,29
R$ 83.978,52
R$ 83.978,52
R$ 717.596,49
R$ 717.596,49
R$ 372.077,67
R$ 358.942,05
R$ 2.671,54

R$ 10.464,08
R$ 129.227,77
R$ 4.740,86

R$ 124.486,91
R$ 51.111,84

Este documento é parte integrante de escrituragcéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ:

Numero de Ordem do Livro: 13

13.723.532/0001-07

Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descricao
ADIANTAMENTO DE CLIENTES

ALUGUEIS A PAGAR

DESPESAS PAGAS POR TERCEIROS A
REEMBOLSAR

CARTOES DE CREDITO A FATURAR
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO

SOCIOS COTISTAS

() (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
RESERVAS DE LUCROS
RESERVAS DE LUCROS

RESERVA LEGAL
LUCROS OU PREJUIZOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS

() (-) PREJUIZOS

RESULTADO DO ANO CORRENTE

Nota

Saldo Inicial

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.894.005,10
R$ 2.300.000,00
R$ 2.300.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ (700.000,00)
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 3.480.106,50
R$ 3.480.106,50
R$ 3.589.044,24
R$ (108.937,74)
R$ 0,00

Saldo Final
R$ 17.000,00
R$ 0,00
R$ 641,17
R$ 33.470,67
R$ 9.014.440,66
R$ 2.300.000,00
R$ 2.300.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ (4.700.000,00)
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 6.600.542,06
R$ 6.600.542,06
R$ 3.589.044,24
R$ (176.903,82)
R$ 3.188.401,64

Este documento é parte integrante de escrituragcéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador Pagina 3de 3



BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituragao: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
BANCOS CONTA CORRENTE
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCO DO BRASIL S/A - CDB
CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES
OUTROS CREDITOS
ADIANTAMENTO A TERCEIROS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CREDITOS COM FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
OUTROS CREDITOS
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
TRIBUTOS FEDERAIS
TRIBUTOS ESTADUAIS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS

ESTOQUES

ESTOQUE DE MERCADORIAS E
PRODUTOS

MATERIA PRIMA
ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ADIANTAMENTOS

SOCIOS, ACIONISTAS E
ADMINISTRADORES

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

R$ 10.368.432,95
R$ 7.415.228,34
R$ 6.425.085,90
R$ 3.642.965,87
R$ 3.642.965,87

R$ 448.034,99
R$ 448.034,99
R$ 2.334.085,04
R$ 2.334.085,04
R$ 83.102,82
R$ 83.102,82
R$ 83.102,82
R$ 907.039,62
R$ 8.417,00

R$ 8.417,00

R$ 876.284,79
R$ 104,13

R$ 876.180,66
R$ 22.337,83
R$ 3.139,33

R$ 0,00

R$ 797,60

R$ 18.400,90
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.953.204,61
R$ 1.206.765,96
R$ 1.206.765,96

R$ 631.031,76

R$ 575.734,20

R$ 17.615.773,28
R$ 12.146.805,03
R$ 8.478.334,36
R$ 3.162.852,62
R$ 3.162.852,62
R$ 3.255.100,01
R$ 3.255.100,01
R$ 2.060.381,73
R$ 2.060.381,73
R$ 537.594,62
R$ 537.594,62
R$ 537.594,62
R$ 692.028,26
R$ 537.270,76
R$ 537.270,76
R$ 110.864,95
R$ 12.386,54
R$ 98.478,41
R$ 43.892,55
R$ 4.198,08

R$ 9.146,41

R$ 797,60

R$ 29.750,46
R$ 2.438.847,79
R$ 2.438.847,79

R$ 2.438.847,79
R$ 5.468.968,25
R$ 2.686.797,72
R$ 2.686.797,72
R$ 2.208.051,26

R$ 478.746,46

Este documento é parte integrante de escrituragcéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador Pagina 1de 3



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ:

Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

13.723.532/0001-07

Descricao

INVESTIMENTOS

PARTICIPACOES EM OUTRAS
EMPRESAS

CONTAS DE CAPITAL
IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM OPERACAO

MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO
DADOS

MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
MAQUINAS PESADAS E TRATORES

() (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

() (-) MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

() (-) EQUIPAMENTOS
PROCESSAMENTOS DADOS

(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS

() (-) VEICULOS

(-) (-) MAQUINAS PESADAS E
TRATORES

INTANGIVEL
ATIVOS INTANGIVEIS
BENS INTANGIVEIS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES CURTO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS BANCARIOS

FORNECEDORES A PAGAR

FORNECEDORES DE MERCADORIAS E
SERVICOS

OBRIGACOES FISCAIS
FISCO FEDERAL
FISCO ESTADUAL
FISCO MUNICIPAL

Nota Saldo Inicial Saldo Final

R$ 1.084.710,57
R$ 1.084.710,57

R$ 1.084.710,57
R$ 643.655,95
R$ 826.977,10

R$ 364.577,83

R$ 2.710,00

R$ 18.087,00
R$ 316.602,27
R$ 125.000,00
R$ (183.321,15)
R$ (46.404,94)
R$ (45,17)

R$ (301,46)

R$ (11.569,58)
R$ (125.000,00)
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 10.368.432,95
R$ 1.353.992,29
R$ 1.353.992,29
R$ 83.978,52
R$ 83.978,52
R$ 717.596,49
R$ 717.596,49

R$ 372.077,67
R$ 358.942,05
R$ 0,00

R$ 2.671,54

R$ 1.131.592,13
R$ 1.131.592,13
R$ 1.131.592,13
R$ 1.632.506,27
R$ 1.877.036,63

R$ 1.150.750,00

R$ 12.892,18
R$ 49.677,18
R$ 538.717,27
R$ 125.000,00
R$ (244.530,36)
R$ (64.008,92)
R$ (2.236,82)
R$ (1.858,44)
R$ (51.426,18)
R$ (125.000,00)
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 17.615.773,28
R$ 1.644.757,38
R$ 1.644.757,38
R$ 72.686,78
R$ 72.686,78
R$ 1.053.834,75
R$ 1.053.834,75

R$ 361.281,02
R$ 334.971,52
R$ 0,00

R$ 7.918,31

Este documento é parte integrante de escrituragcéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador Pagina 2 de 3



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 13
Periodo Selecionado:

NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

13.723.532/0001-07

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

FISCO PREVIDENCIARIO R$ 10.464,08 R$ 18.391,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 129.227,77 R$ 99.762,22
OBRIGACOES COM A DIRETORIA R$ 4.740,86 R$ 4.740,86
OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 124.486,91 R$ 95.021,36
OUTRAS OBRIGACOES R$ 51.111,84 R$ 57.192,61
ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 17.000,00 R$ 30.000,00
CONTAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
REEI);AS;CI)ELSSAASRPAGAS POR TERCEIROS A R$ 641,17 RS 0.00
CARTOES DE CREDITO A FATURAR R$ 33.470,67 R$ 27.192,61
PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 0,00 R$ 2.370.011,35
OBRIGACOES LONGO PRAZO R$ 0,00 R$ 2.370.011,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00 R$ 2.370.011,35
EMPRESTIMOS DE SOCIOS/DIRETORES R$ 0,00 R$ 2.370.011,35

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
SOCIOS COTISTAS
() (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
RESERVAS DE LUCROS
RESERVAS DE LUCROS
RESERVA LEGAL
LUCROS OU PREJUIZOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS
() (-) PREJUIZOS
RESULTADO DO ANO CORRENTE

R$ 9.014.440,66
R$ 2.300.000,00
R$ 2.300.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ (4.700.000,00)
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 6.600.542,06
R$ 6.600.542,06
R$ 3.589.044,24
R$ (176.903,82)
R$ 3.188.401,64

R$ 13.601.004,55
R$ 2.300.000,00
R$ 2.300.000,00
R$ 9.000.000,00

R$ (6.700.000,00)

R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60

R$ 11.187.105,95

R$ 11.187.105,95

R$ 12.969.193,09

R$ (1.782.087,14)

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragcéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador Pagina 3de 3



BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 2.424.726,96 R$ 6.680.804,40
CIRCULANTE R$ 1.256.301,18 R$ 5.503.709,14
DISPONIVEL R$ 348.685,78 R$ 4.524.093,74

BENS NUMERARIOS

R$ 348.685,78

R$ 4.034.125,89

CAIXA R$ 348.685,78 R$ 4.034.125,89
(-) BANCO C/MOVIMENTO R$ (0,00) R$ 90.477,75
(-) BANCO DO BRASIL R$ (0,00) R$ (0,00)
(-) SICOOB UNICENTRO BR R$ (0,00) R$ 90.477,75
(-) APLICACOES FINANCEIRAS R$ (0,00) R$ 399.490,10
(-) APLICACOES BANCO DO BRASIL R$ (0,00) R$ 50.289,20
(-) APLICACAO RDC SICOOB R$ (0,00) R$ 349.200,90

CREDITOS R$ 907.615,40 R$ 979.615,40
CLIENTES R$ 47.051,94 R$ 47.051,94
BR':AUZ'\A%CF; A'Q"NUT’\I'E'?PAL DE SAUDE R$ 29.468,00 R$ 29.468,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ARUANA RS 7.063,94 R$ 7.063,94
PREFEITURA MUNIC DE JESUPOLIS R$ 10.520,00 R$ 10.520,00
CREDITOS DE TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 56.763,46 R$ 56.763,46
INSS A RECUPERAR R$ 55.965,86 R$ 55.965,86
ISS A RECUPERAR R$ 797,60 R$ 797,60
(-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS R$ (0,00) R$ (0,00)
() ADIANTAMENTO DE SALARIOS R$ (0,00) R$ (0,00)
OUTROS CREDITOS R$ 803.800,00 R$ 875.800,00
PESSOAS P/SLIGADAS R$ 803.800,00 R$ 803.800,00
() CARLOS BITTENCOURT R$ (0,00) R$ 72.000,00

NAO-CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO

OUTROS CREDITOS - LP

CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS
(fisicas)

Outras Contas
(-) INVESTIMENTOS
(-) INVESTIMENTOS

R$ 1.168.425,78

R$ 568.392,07
R$ 568.392,07

R$ 108.000,00

R$ 460.392,07

R$ (0,00)
R$ (0,00)

R$ 1.177.095,26
R$ 568.392,07
R$ 568.392,07
R$ 108.000,00
R$ 460.392,07

R$ 1.320,00
R$ 1.320,00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E.D1.17.19.DA.55.89.9A.3F-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versédo 10.1.7 do Visualizador Pagina 1de 5



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descricédo
(-) CAPITAL SICOB
IMOBILIZADO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS PESADAS E TRATORES
MAQUINAS PESADAS E TRATORES
VEICULOS
VEICULOS AUTOMOTORES

(-) () DEPRECIACOES ACUMULADAS

(-) (-) DEPRECIAGAO ACUM.MAQS.E
EQUIPAMENTOS

() (-) DEPRECIAGAO ACUM. MAQUINAS
PESADAS E TRATORES

(-) (-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS
INTANGIVEIS
BENS INTANGIVEIS
Outras Contas
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

PODIUM COM DE PROD AUTOMOTIVOS
LTDA

MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMP E
EXP LTDA

MWS MAD E MAT CONSTRUCAO LTDA
AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA
MINACU DIESEL COM DE DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA

INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
S/IA

SAO JORGE SHOPPING DA
CONSTRUCAO LTDA

AUTO PECAS NACIONAL LTDA-ME

SL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E
ELETRICOS EIRELI EP

SEMEAR BRASIL LTDA

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

R$ (0,00)

R$ 589.311,06
R$ 351.425,50
R$ 351.425,50
R$ 125.000,00
R$ 125.000,00
R$ 316.602,27
R$ 316.602,27
R$ (203.716,71)

R$ (43.257,17)

R$ (154.166,66)

R$ (6.292,88)
R$ 10.722,65
R$ 10.722,65
R$ 10.722,65
R$ 2.424.726,96
R$ 119.766,10
R$ 119.766,10
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.320,00

R$ 589.311,06
R$ 351.425,50
R$ 351.425,50
R$ 125.000,00
R$ 125.000,00
R$ 316.602,27
R$ 316.602,27
R$ (203.716,71)

R$ (43.257,17)

R$ (154.166,66)

R$ (6.292,88)
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 6.680.804,40
R$ 786.799,30
R$ 786.799,30
R$ 454.946,14

R$ 0,00
R$ 2.365,75

R$ 943,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 218.250,00
R$ 7.056,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 22.956,82

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E.D1.17.19.DA.55.89.9A.3F-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

TASSIA TATIANA BATALHA SILVA

CAMPOS R$ 0,00 R$ 1.623,80
REDE EPI EQUIPAMENTOS DE

SEGURANCA R$ 0,00 R$ 3.308,68
DF TRATORES E PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM R$ 0,00 R$ 0,00
PEDREIRA AGUAS LINDAS LTDA R$ 0,00 R$ 59.043,88
RM PECAS E SERVICOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E

COMERCIO R$ 0,00 R$ 0,00
CENTRO OESTE ASFALTOS SA R$ 0,00 R$ 0,00
JK SERRARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
NOVAK GOUVEIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
VANDEVALDO SOUSA LIMA R$ 0,00 R$ 0,00
GOLD ASFALTOS R$ 0,00 R$ 0,00
CICERO IVAN DE CARVALHO R$ 0,00 R$ 0,00
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL

ROLAMENTOS R$ 0,00 R$0,00
RODOTUBO CONSRUCOES E

COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$ 62.820,00
N3 IND E COM DE PRODUTOS

QUIMICOS R$ 0,00 R$ 0,00
COMERCIAL RODRIGUES COM VAREJ

DE PNEUS R$ 0,00 R$ 15.820,00
APOIO DIST. DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO R$ 0,00 R$ 0,00
ARTE BRITOS PREMOLDADOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
QUEIROZ & SILVA FERRAGEM E

HIDRAULICA R$0,00 R$0,00
SOLUCAO PARABRISAS GOIAS LTDA R$ 0,00 R$ 30,00
LD AGUAS LINDAS ALUGUEL DE RS 0,00 RS$ 13.654,99

EQUIPAMENTOS
B L VILACA COMERCIAL DE PECAS - ME R$ 0,00 R$ 33.852,00
J C DO ESPIRITO SANTO COMERCIO E

SERVICOS DE AUT R$0,00 R$4.970,00
J S DE ALCANTARA PNEUS R$ 0,00 R$ 2.730,00
PAULA MACHADO MALICKI SIQUEIRA

CIA LTDA R$ 0,00 R$ 28,35
M&J COMERCIO DE UTILIDADES PARA

O LAR LTDA R$ 0,00 R$ 92,86
CARVALHO DIESEL PECAS LTDA - EPP R$ 0,00 R$ 2.160,00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E.D1.17.19.DA.55.89.9A.3F-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final
EXTRACAO PIRINEUS R$ 0,00 R$ 1.240,00
N II\:I\ISNUTS(;E'II'AIS SOIANA DE ARTEFATOS DE RS$ 0,00 RS$ 2.000,00
Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA R$ 0,00 R$ 0,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO R$ 103.295,91 R$ 91.857,41
BB PRONAMPE R$ 47.662,08 R$ 36.560,59
BB RF CPAUT MAIS R$ 55.633,83 R$ 55.296,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 3.916,89 R$ 93.701,40
SALARIOS A PAGAR R$ 3.916,89 R$ 88.960,54
PRO-LABORE A PAGAR R$ 0,00 R$ 4.740,86
RESCISOES A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER R$ 4.564,77 R$ 59.718,85
INSS A RECOLHER R$ 2.579,81 R$ 50.665,59
FGTS A RECOLHER R$ 1.536,23 R$ 8.604,53
GRRF A RECOLHER R$ 448,73 R$ 448,73
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER R$ 7.988,53 R$ 86.575,50
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
CONT.SINDICAL A RECOLHER R$ 3.452,73 R$ 3.452,73
CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER R$ 923,97 R$ 923,97
ISS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 1.855,35
IRRF A RECOLHER R$ 3.611,83 R$ 11.270,67
PIS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 12.300,63
COFINS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 56.772,15

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL REALIZADO
CAPITAL SUBSCRITO
CARLOS BITTENCOURT
ANA PAULA BITENCOURT MORAES
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
(-) CARLOS BITTENCOURT

(-) ANA PAULA BITENCOURT MORAES

RESERVAS

R$ 2.304.960,86
R$ 2.300.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 1.530.000,00
R$ 1.470.000,00
R$ (700.000,00)
R$ (357.000,00)
R$ (343.000,00)

R$ 113.898,60

R$ 5.894.005,10
R$ 2.300.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 1.530.000,00
R$ 1.470.000,00
R$ (700.000,00)
R$ (357.000,00)
R$ (343.000,00)

R$ 113.898,60

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E.D1.17.19.DA.55.89.9A.3F-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ:

NUmero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

13.723.532/0001-07

Descricao Nota
RESERVAS
RESERVAS DE LUCROS
LUCROS APURADOS
LUCROS APURADOS
LUCROS APURADO NO EXERCICIO
(-) PREJUIZOS APURADOS

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

() (-) PREJUIZOS APURADOS NO
EXERCICIO

Saldo Inicial

R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (108.937,74)
R$ (108.937,74)

R$ (108.937,74)

Saldo Final

R$ 113.898,60

R$ 113.898,60
R$ 3.589.044,24
R$ 3.589.044,24
R$ 3.589.044,24
R$ (108.937,74)
R$ (108.937,74)

R$ (108.937,74)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E.D1.17.19.DA.55.89.9A.3F-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador

Pagina5de 5




BALANCO PATRIMONIAL -
Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13
Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022
Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
BANCOS CONTA CORRENTE
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCO DO BRASIL S/A - CDB
CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
CLIENTES
OUTROS CREDITOS
ADIANTAMENTO A TERCEIROS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CREDITOS COM FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
OUTROS CREDITOS
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
TRIBUTOS FEDERAIS
TRIBUTOS MUNICIPAIS
TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS
ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ADIANTAMENTOS

SOCIOS, ACIONISTAS E
ADMINISTRADORES

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

INVESTIMENTOS

PARTICIPACOES EM OUTRAS
EMPRESAS

CONTAS DE CAPITAL
IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM OPERACAO

MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

R$ 6.680.804,40
R$ 5.503.709,14
R$ 4.524.093,74
R$ 4.034.125,89
R$ 4.034.125,89
R$ 90.477,75
R$ 90.477,75
R$ 399.490,10
R$ 399.490,10
R$ 47.051,94
R$ 47.051,94
R$ 47.051,94
R$ 932.563,46
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 875.800,00
R$ 0,00

R$ 875.800,00
R$ 56.763,46
R$ 0,00

R$ 797,60

R$ 55.965,86
R$ 1.177.095,26
R$ 568.392,07
R$ 568.392,07

R$ 0,00
R$ 568.392,07
R$ 1.320,00

R$ 1.320,00

R$ 1.320,00
R$ 589.311,06
R$ 793.027,77

R$ 351.425,50

R$ 10.368.432,95
R$ 7.415.228,34
R$ 6.425.085,90
R$ 3.642.965,87
R$ 3.642.965,87

R$ 448.034,99
R$ 448.034,99
R$ 2.334.085,04
R$ 2.334.085,04
R$ 83.102,82
R$ 83.102,82
R$ 83.102,82
R$ 907.039,62
R$ 8.417,00

R$ 8.417,00

R$ 876.284,79
R$ 104,13

R$ 876.180,66
R$ 22.337,83
R$ 3.139,33

R$ 797,60

R$ 18.400,90
R$ 2.953.204,61
R$ 1.206.765,96
R$ 1.206.765,96

R$ 631.031,76

R$ 575.734,20
R$ 1.084.710,57

R$ 1.084.710,57

R$ 1.084.710,57
R$ 643.655,95
R$ 826.977,10

R$ 364.577,83

Versado 10.1.7 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/08/2022 a 31/12/2022

NUmero de Ordem do Livro: 13

CNPJ: 13.723.532/0001-07

Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descricédo

EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO
DADOS

MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
MAQUINAS PESADAS E TRATORES

() (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

(-) () MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS
DADOS

(-) MOVEIS E UTENSILIOS

() () VEICULOS

(-) (-) MAQUINAS PESADAS E
TRATORES

INTANGIVEL
ATIVOS INTANGIVEIS
BENS INTANGIVEIS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES CURTO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS BANCARIOS

FORNECEDORES A PAGAR

FORNECEDORES DE MERCADORIAS E
SERVICOS

OBRIGACOES FISCAIS

FISCO FEDERAL

FISCO MUNICIPAL

FISCO PREVIDENCIARIO
OBRIGACOES TRABALHISTAS
OBRIGACOES COM A DIRETORIA
OBRIGACOES COM O PESSOAL
OUTRAS OBRIGACOES
ADIANTAMENTO DE CLIENTES

ALUGUEIS A PAGAR

DESPESAS PAGAS POR TERCEIROS A
REEMBOLSAR

CARTOES DE CREDITO A FATURAR

Saldo Inicial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 316.602,27
R$ 125.000,00
R$ (203.716,71)

R$ (43.257,17)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (6.292,88)
R$ (154.166,66)
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 6.680.804,40
R$ 786.799,30
R$ 786.799,30
R$ 91.857,41
R$ 91.857,41
R$ 454.946,14
R$ 454.946,14

R$ 141.917,65
R$ 80.343,45
R$ 1.855,35
R$ 59.718,85
R$ 98.078,10
R$ 4.740,86
R$ 93.337,24
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Saldo Final
R$ 2.710,00
R$ 18.087,00
R$ 316.602,27
R$ 125.000,00
R$ (183.321,15)

R$ (46.404,94)
R$ (45,17)

R$ (301,46)

R$ (11.569,58)
R$ (125.000,00)
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 10.368.432,95
R$ 1.353.992,29
R$ 1.353.992,29
R$ 83.978,52
R$ 83.978,52
R$ 717.596,49
R$ 717.596,49

R$ 372.077,67
R$ 358.942,05
R$ 2.671,54
R$ 10.464,08
R$ 129.227,77
R$ 4.740,86
R$ 124.486,91
R$51.111,84
R$ 17.000,00
R$ 0,00

R$ 641,17

R$ 33.470,67

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ:

NUmero de Ordem do Livro: 13
Periodo Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

13.723.532/0001-07

Descricao Nota
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO

SOCIOS COTISTAS

() (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
RESERVAS DE LUCROS
RESERVAS DE LUCROS

RESERVA LEGAL
LUCROS OU PREJUIZOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS

() (-) PREJUIZOS

RESULTADO DO ANO CORRENTE

Saldo Inicial

R$ 5.894.005,10
R$ 2.300.000,00
R$ 2.300.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ (700.000,00)
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 3.480.106,50
R$ 3.480.106,50
R$ 3.589.044,24
R$ (108.937,74)
R$ 0,00

Saldo Final

R$ 9.014.440,66
R$ 2.300.000,00
R$ 2.300.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ (4.700.000,00)
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 6.600.542,06
R$ 6.600.542,06
R$ 3.589.044,24
R$ (176.903,82)
R$ 3.188.401,64

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL E
Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13
Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
BANCOS CONTA CORRENTE
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 10.368.432,95
R$ 7.415.228,34
R$ 6.425.085,90
R$ 3.642.965,87
R$ 3.642.965,87

R$ 448.034,99
R$ 448.034,99
R$ 2.334.085,04

BANCO DO BRASIL S/A - CDB R$ 2.334.085,04
CLIENTES R$ 83.102,82
DUPLICATAS A RECEBER R$ 83.102,82

CLIENTES R$ 83.102,82

OUTROS CREDITOS
ADIANTAMENTO A TERCEIROS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CREDITOS COM FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
OUTROS CREDITOS

R$ 907.039,62
R$ 8.417,00
R$ 8.417,00

R$ 876.284,79

R$ 104,13

R$ 876.180,66

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 22.337,83
TRIBUTOS FEDERAIS R$ 3.139,33
TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 797,60
TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS R$ 18.400,90
ESTOQUES R$ 0,00
ng'g%?gg DE MERCADORIAS E R$ 0,00
MATERIA PRIMA R$ 0,00

ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ADIANTAMENTOS

SOCIOS, ACIONISTAS E
ADMINISTRADORES

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

INVESTIMENTOS

PARTICIPACOES EM OUTRAS
EMPRESAS

R$ 2.953.204,61
R$ 1.206.765,96
R$ 1.206.765,96

R$ 631.031,76

R$ 575.734,20
R$ 1.084.710,57

R$ 1.084.710,57

R$ 17.615.773,28
R$ 12.146.805,03
R$ 8.478.334,36
R$ 3.162.852,62
R$ 3.162.852,62
R$ 3.255.100,01
R$ 3.255.100,01
R$ 2.060.381,73
R$ 2.060.381,73
R$ 537.594,62
R$ 537.594,62
R$ 537.594,62
R$ 692.028,26
R$ 537.270,76
R$ 537.270,76
R$ 110.864,95
R$ 12.386,54
R$ 98.478,41
R$ 43.892,55
R$ 4.198,08

R$ 9.146,41

R$ 797,60

R$ 29.750,46
R$ 2.438.847,79

R$ 2.438.847,79

R$ 2.438.847,79
R$ 5.468.968,25
R$ 2.686.797,72
R$ 2.686.797,72
R$ 2.208.051,26

R$ 478.746,46
R$ 1.131.592,13

R$ 1.131.592,13

Versado 10.1.7 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

NUmero de Ordem do Livro: 13
Periodo Selecionado:

NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.723.532/0001-07

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricédo
CONTAS DE CAPITAL
IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM OPERACAO

MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO
DADOS

MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
MAQUINAS PESADAS E TRATORES

(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

(-) () MAQUINAS APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

() (-) EQUIPAMENTOS
PROCESSAMENTOS DADOS

(-) () MOVEIS E UTENSILIOS

() (-) VEICULOS

() () MAQUINAS PESADAS E
TRATORES

INTANGIVEL
ATIVOS INTANGIVEIS
BENS INTANGIVEIS
PASSIVO
PASSIVOCIRCULANTE
OBRIGACOES CURTO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS BANCARIOS

FORNECEDORES A PAGAR

FORNECEDORES DE MERCADORIAS E
SERVICOS

OBRIGACOES FISCAIS

FISCO FEDERAL

FISCO ESTADUAL

FISCO MUNICIPAL

FISCO PREVIDENCIARIO
OBRIGACOES TRABALHISTAS
OBRIGACOES COM A DIRETORIA
OBRIGACOES COM O PESSOAL

Nota

Saldo Inicial
R$ 1.084.710,57
R$ 643.655,95
R$ 826.977,10

R$ 364.577,83

R$ 2.710,00

R$ 18.087,00
R$ 316.602,27
R$ 125.000,00

R$ (183.321,15)

R$ (46.404,94)
R$ (45,17)

R$ (301,46)

R$ (11.569,58)
R$ (125.000,00)

R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 10.368.432,95
R$ 1.353.992,29
R$ 1.353.992,29
R$ 83.978,52
R$ 83.978,52
R$ 717.596,49
R$ 717.596,49
R$ 372.077,67
R$ 358.942,05
R$ 0,00

R$ 2.671,54

R$ 10.464,08
R$ 129.227,77
R$ 4.740,86

R$ 124.486,91

Saldo Final

R$ 1.131.592,13
R$ 1.632.506,27
R$ 1.877.036,63

R$ 1.150.750,00

R$ 12.892,18

R$ 49.677,18
R$ 538.717,27
R$ 125.000,00

R$ (244.530,36)

R$ (64.008,92)
RS (2.236,82)
R$ (1.858,44)

R$ (51.426,18)

R$ (125.000,00)

R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 18.072,13
R$ 17.615.773,28
R$ 1.644.757,38
R$ 1.644.757,38
R$ 72.686,78
R$ 72.686,78
R$ 1.053.834,75
R$ 1.053.834,75
R$ 361.281,02
R$ 334.971,52
R$ 0,00

R$ 7.918,31

R$ 18.391,19
R$ 99.762,22
R$ 4.740,86

R$ 95.021,36

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Versado 10.1.7 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ

NUmero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

. 13.723.532/0001-07

Descricédo
OUTRAS OBRIGACOES
ADIANTAMENTO DE CLIENTES

CONTAS A PAGAR

DESPESAS PAGAS POR TERCEIROS A
REEMBOLSAR

CARTOES DE CREDITO A FATURAR
PASSIVO NAO CIRCULANTE
OBRIGACOES LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS DE SOCIOS/DIRETORES
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

SOCIOS COTISTAS

() () CAPITAL A INTEGRALIZAR
RESERVAS DE LUCROS
RESERVAS DE LUCROS

RESERVA LEGAL

LUCROS OU PREJUIZOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS

() () PREJUIZOS

RESULTADO DO ANO CORRENTE

Nota Saldo Inicial Saldo Final
R$51.111,84 R$ 57.192,61
R$ 17.000,00 R$ 30.000,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 641,17 R$ 0,00

R$ 33.470,67 R$ 27.192,61
R$ 0,00 R$ 2.370.011,35

R$ 0,00 R$ 2.370.011,35

R$ 0,00 R$ 2.370.011,35

R$ 0,00 R$ 2.370.011,35

R$ 9.014.440,66 R$ 13.601.004,55
R$ 2.300.000,00 R$ 2.300.000,00

R$ 2.300.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ (4.700.000,00)
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 6.600.542,06
R$ 6.600.542,06
R$ 3.589.044,24
R$ (176.903,82)
R$ 3.188.401,64

R$ 2.300.000,00
R$ 9.000.000,00
R$ (6.700.000,00)
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 113.898,60
R$ 11.187.105,95
R$ 11.187.105,95
R$ 12.969.193,09
R$ (1.782.087,14)
R$ 0,00

Versado 10.1.7 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descrigéo Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA LIQUIDA DE SERVIGOS R$ 0,00 R$ 6.999.173,17
PRESTACAO SERVICOS A VISTA R$ 0,00 R$ 6.999.173,17
(-) (-) DEDUCAO DE SERVICOS R$ 0,00 R$ (507.391,69)
(-) () SIMPLES NACIONAL R$ 0,00 R$ (426.602,43)
(-) () PIS SIMPLES NACIONAL R$ 0,00 R$ (12.300,63)
(-) () COFINS SIMPLES NACIONAL R$ 0,00 R$ (56.772,15)
(-) () 1SS SIMPLES NACIONAL R$ 0,00 R$ (401,70)
(-) () 1SS NORMAL (SUBLIMITE) R$ 0,00 R$ (11.314,78)
(-) CUSTOS DOS SERVIGOS R$ 0,00 R$ (1.338.119,38)
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRA R$ 0,00 R$ (1.319.120,14)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTO R$ 0,00 R$ (6.306,66)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO R$ 0,00 R$ (12.692,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00 R$ (1.565.422,24)
(-) ORDENADOS E SALARIOS R$ 0,00 R$ (305.111,40)
(-) FERIAS R$ 0,00 R$ (4.400,62)
(-) HORA EXTRA R$ 0,00 R$ (61.402,60)
(-) DSR R$ 0,00 R$ (12.801,71)
(-) RESCISOES-INDENIZACOES TRABALH R$ 0,00 R$ (7.916,30)
(-) PRO-LABORE R$ 0,00 R$ (42.000,00)
() FGTS R$ 0,00 R$ (31.768,99)
(-) INSS ANEXO IV R$ 0,00 R$ (30.517,93)
(-) ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 R$ (158,55)
(-) TELEFONE/INTERNET R$ 0,00 R$ (734,75)
(-) MATERIAL ESCRITORIO E EXPEDIEN R$ 0,00 R$ (917,80)
(-) CONSERVAGAO E MANUTENGAO DE VE R$ 0,00 R$ (523.625,27)
(-) MATERIAL USO, REPAROS E CONSUM R$ 0,00 R$ (2.259,49)
(-) SERVIGOS TERCEIRO - PJ R$ 0,00 R$ (255.496,26)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00 R$ (186.273,32)
(-) LANCHES E REFEIGOES R$ 0,00 R$ (10.797,87)
(-) FRETE E CARRETOS R$ 0,00 R$ (31.848,02)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ 0,00 R$ (51.427,38)
(-) TAXAS ESTADUAIS R$ 0,00 R$ (64,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00 R$ (2.989,79)
(-) JUROS E MULTAS PAGOS R$ 0,00 R$ (2.803,39)
(-) ENCARGOS FINANCEIRO APROPRIADO R$ 0,00 R$ (106,80)
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPE R$ 0,00 R$ 804,38
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR R$ 0,00 R$ 804,38
RESULTADO EXERCICIO LIQUIDO R$ 0,00 R$ 3.589.044,24

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E.D1.17.19.DA.55.89.9A.3F-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £
Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13
Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022
Descrigéo Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS R$ (0,00) R$ 7.244.418,05
|NTERS[\1EORVICOS PRESTADOS NO MERCADO R$ 0,00 R$ 7.244.418,05
Servicos Prestados a Prazo R$ 0,00 R$ 7.244.418,05
() )DEDUCOES DA RECEITA R$ (0,00) R$ (462.567,93)
SERVI((-:)C()-% IMPOSTOS INCIDENTES S/ RS (0,00) RS (462.567,93)
(-) (-) ISSON s/ Receita de Servicos R$ (0,00) R$ (198.146,68)
(-) (-) COFINS s/ Receita de Servicos R$ (0,00) R$ (217.332,54)
(-) (-) PIS s/ Receita de Servicos R$ (0,00) R$ (47.088,71)
= RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS R$ (0,00) R$ 6.781.850,12
()()CUSTOS OPERACIONAIS R$ (0,00) R$ (2.293.374,26)
SER\(/-I)C%USSTOS DA PRESTACAC DE R$ (0,00) R$ (2.293.374,26)
(-) CUSTOS COM O PESSOAL R$ (0,00) R$ (424.332,24)
(-) Salarios e Ordenados R$ (0,00) R$ (181.218,01)
(-) Ferias R$ (0,00) R$ (6.470,83)
(-) 13° Salario R$ (0,00) R$ (4.504,05)
(-) Gratificacoes R$ (0,00) R$ (4.285,73)
(-) Horas Extras R$ (0,00) R$ (56.837,73)
(-) Descanco Semanal Remunerado R$ (0,00) R$ (10.113,16)
(-) Ajuda de Custo R$ (0,00) R$ (1.576,00)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes R$ (0,00) R$ (6.819,55)
(-) Alimentacao do Trabalhador R$ (0,00) R$ (55.663,51)
(-) INSS R$ (0,00) R$ (74.450,08)
() FGTS R$ (0,00) R$ (19.303,12)
(-) Multas Rescisorias FGTS R$ (0,00) R$ (3.090,47)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS R$ (0,00) R$ (682.544,54)
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos R$ (0,00) R$ (132.794,65)
(-) Locacao de Veiculos - Obra R$ (0,00) R$ (549.749,89)
SERV|(goC§l,JSTOS GERAIS NA PRESTACAO DE R$ (0,00) R$ (1.186.497,48)
(-) Uniformes Profissionais/EPI’s R$ (0,00) R$ (9.444,56)
Servicg) Materiais Aplicados na Prestacao de R$ (0,00) R$ (1.147.141,90)
(-) Servicos de Topografia R$ (0,00) R$ (29.911,02)
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO R$ (0,00) R$ 4.488.475,86

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:

Periodo Selecionado:

NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/08/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 13

01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

CNPJ: 13.723.532/0001-07

Descricédo

(-)()DESPESAS OPERACIONAI

(-) DESPESAS COM O PESSOAL
(-) Salarios e Ordenados

(-) Ferias

(-) 13° Ssalario

(-) Horas Extras

(-) Descanco Semanal Remunerado
(-) Aviso Previo e Indenizacoes

(-) vale Transporte

(-) Assistencia Medica e Social

(-) Alimentacao do Trabalhador

(-) INSS

(-) FGTS

(-) Multas Rescisorias FGTS

(-) Pro-Labore

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
(-) Alugueis de Veiculos

(-) Alugueis de Maquinas

(-) UTILIDADES E SERVICOS

(-) Telefone

(-) Internet

(-) Seguros

(-) Servicos Prestados Por Terceiros
(-) Fretes e Carretos

(-) Servicos Graficos e Encadernacoes
(-) Seguranca e Vigilancia

(-) Consultas de Protecao ao Credito
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS

(-) Contabilidade

(-) Servicos de Engenharia

(-) IMPOSTOS E TAXAS

(-) IRPJ

(-) CSLL

(-) IOF

Nota Saldo anterior
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)

Saldo atual

R$ (1.329.993,08)

R$ (29.196,53)
R$ (5.554,89)
R$ (1.253,56)

R$ (940,17)

R$ (86,81)

R$ (17,36)

R$ (1.611,72)
R$ (751,90)

R$ (544,75)

R$ (1.649,46)
R$ (3.772,26)
R$ (381,05)

R$ (632,60)

R$ (12.000,00)
R$ (265.836,64)
R$ (231.236,64)
R$ (34.600,00)
R$ (470.878,94)
R$ (111,87)

R$ (109,99)

R$ (1.895,14)
R$ (430.612,81)
R$ (24.993,33)
R$ (300,00)

R$ (12.820,80)
R$ (35,00)

R$ (21.309,21)

R$ (10.465,00)

R$ (10.844,21)

R$ (221.367,30)
R$ (138.888,36)

R$ (78.239,72)

R$ (3.006,45)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero

F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n°® 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrigéo Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) Contribuicao P Associacao de Classe R$ (0,00) R$ (233,94)
(-) Taxas Federais R$ (0,00) R$ (839,76)
(-) Taxas Estaduais R$ (0,00) R$ (145,27)
(-) Taxas Municipais R$ (0,00) R$ (13,80)
(-) DESPESAS GERAIS R$ (0,00) R$ (100.935,68)
(-) Viagens e Representacoes R$ (0,00) R$ (4.230,55)
(-) Material Para Escritorio R$ (0,00) R$ (1.609,69)
(-) Materiais Auxiliares e de Consumo R$ (0,00) R$ (14.292,30)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza R$ (0,00) R$ (1.018,80)
(-) Copa e Cozinha R$ (0,00) R$ (880,00)
(-) Lanches e Refeicoes R$ (0,00) R$ (32.288,68)
(-) Donativos e Contribuicoes R$ (0,00) R$ (2.000,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes R$ (0,00) R$ (33.776,74)
(-) Quotas de Depreciacoes R$ (0,00) R$ (8.771,10)
(-) Bens de Pequeno Valor R$ (0,00) R$ (838,92)
(-) Licenca de Uso de Software R$ (0,00) R$ (1.228,90)
X0 (-) MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO R$ (0,00) R$ (220.468,78)
(-) Manutencao de Instalacoes R$ (0,00) R$ (50.482,56)

(-) Manutencao de Maquinas e

Equipamentos R$ (0,00) R$ (148.426,57)
Perifer(i-C)Ol\S/Ianutencao de Computadores e RS (0,00) RS (3.061,87)
(-) Manutencao de Moveis e Utensilios R$ (0,00) R$ (8.000,00)

(-) Manutencao de Veiculos R$ (0,00) R$ (10.497,78)

= SALDO R$ (0,00) R$ 3.158.482,78
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (0,00) R$ 29.918,86

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (0,00) R$ (1.959,57)

(-) Multas Pagas ou Incorridas R$ (0,00) R$ (673,91)

() Juros Pagos ou Incorridos R$ (0,00) R$ (556,38)

(-) Comissoes e Despesas Bancarias R$ (0,00) R$ (729,28)
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 31.878,43
Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes R$ 0,00 R$ 24.012,82
Descontos Obtidos R$ 0,00 R$ 7.865,61

= RESULTADO OPERACIONAL R$ (0,00) R$ 3.188.401,64
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ (0,00) R$ 3.188.401,64

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricédo
RECEITAS OPERACIONAIS
VENDAS NO MERCADO INTERNO

Vendas de Mercadorias a Prazo

SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO
INTERNO

Servicos Prestados a Prazo
(D()DEDUCOES DA RECEITA

(-) () IMPOSTOS INCIDENTES S/
VENDAS

(-) (-) COFINS s/ Vendas de Mercadorias

() () PIS s/ Vendas de Mercadorias

(-) () IMPOSTOS INCIDENTES S/
SERVICOS

(-) (-) ISSQN s/ Receita de Servicos
(-) (-) COFINS s/ Receita de Servicos
(-) (-) PIS s/ Receita de Servicos
= RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS
()-)CUSTOS OPERACIONAIS
(-) MATERIA PRIMA APLICADA
(-) Compras de Materia Prima a Prazo

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS

(-) Aluguel de Maquinas e
Equipamentos/Gold

(-) UTILIDADES E SERVICOS

(-) Energia Eletrica

(-) CUSTOS GERAIS

(-) Materiais Auxiliares e de Consumo

(-) Servicos Prestados Por Terceiros/Gold

(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA
REVENDA

() (-) ICMS s/ Compras de Mercadorias
(-) ICMS Diferencial de Aliquotas

(-) CUSTOS DA PRESTACAO DE
SERVICOS

(-) CUSTOS COM O PESSOAL
(-) Salarios e Ordenados
(-) Ferias

(-) 13° Salario

Nota

Saldo anterior
R$ 7.244.418,05
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.244.418,05

R$ 7.244.418,05
R$ (462.567,93)

R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (462.567,93)

R$ (198.146,68)
R$ (217.332,54)
R$ (47.088,71)
R$ 6.781.850,12
R$ (2.293.374,26)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (2.293.374,26)

R$ (424.332,24)
R$ (181.218,01)
R$ (6.470,83)
R$ (4.504,05)

Saldo atual
R$ 9.951.339,02
R$ 708.366,11
R$ 708.366,11

R$ 9.242.972,91

R$ 9.242.972,91
R$ (804.396,15)

R$ (24.946,30)

R$ (20.503,81)
R$ (4.442,49)

R$ (779.449,85)

R$ (442.081,34)
R$ (277.289,18)
R$ (60.079,33)
R$ 9.146.942,87
R$ (3.459.784,25)
R$ (160.490,26)
R$ (160.490,26)
R$ (43.508,20)
R$ (43.508,20)
R$ (139,63)

R$ (139,63)

R$ (8.007,99)
R$ (7,99)

R$ (8.000,00)
R$ (14.804,89)

R$ (13.882,96)
R$ (921,93)

R$ (3.232.833,28)
R$ (751.660,24)
R$ (318.552,06)
R$ (30.715,70)
R$ (94.868,13)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigéo Nota Saldo anterior

(-) Gratificacoes

(-) Horas Extras

(-) Descanco Semanal Remunerado

(-) Ajuda de Custo

(-) Aviso Previo e Indenizacoes

(-) Alimentacao do Trabalhador

(-) Adicional Noturno

(-) Multas CLT

() Insalubridade 20%

(-) Periculosidade

(-) INSS

(-) FGTS

(-) Multas Rescisorias FGTS

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
(-) Aluguel de Imoveis

(-) Aluguel de Maquinas Fotocopiadoras
(-) Aluguel de Maquinas e Equipamentos
(-) Locacao de Veiculos - Obra

(-) UTILIDADES E SERVICOS

(-) Fretes e Carretos
(-) CUSTOS GERAIS NA PRESTACAO DE

SERVICOS

(-) Lanches e Refeicoes

Uniformes Profissionais/EPI’s
(-) Materiais Aplicados na Prestacao de

Servico

(-) Servicos de Topografia
(-) Servicos Profissionais Contratados

(-) Servicos de Terraplanagem

= LUCRO OPERACIONAL BRUTO
(-()-)DESPESAS OPERACIONAI

(-) DESPESAS COM O PESSOAL
(-) Salarios e Ordenados
(-) Ferias

(-) 13° Salario

R$ (4.285,73)
R$ (56.837,73)
R$ (10.113,16)

R$ (1.576,00)

R$ (6.819,55)
R$ (55.663,51)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (74.450,08)
R$ (19.303,12)
R$ (3.090,47)

R$ (682.544,54)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (132.794,65)
R$ (549.749,89)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (1.186.497,48)
R$ (0,00)

R$ (9.444,56)

R$ (1.147.141,90)
R$ (29.911,02)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 4.488.475,86
R$ (1.329.993,08)
R$ (29.196,53)
R$ (5.554,89)

R$ (1.253,56)

R$ (940,17)

Saldo atual

R$ (12.903,04)
R$ (58.777,04)
R$ (8.312,39)
R$ (1.899,74)
R$ (10.830,95)
R$ (21.366,02)
R$ (148,45)

R$ (78,91)

R$ (1.454,40)
R$ (1.000,00)
R$ (147.369,78)
R$ (36.523,46)
R$ (6.860,17)
R$ (314.606,97)
R$ (800,00)

R$ (30.000,00)
R$ (85.244,47)
R$ (198.562,50)
R$ (87.567,15)
R$ (87.567,15)
R$ (2.078.998,92)
R$ (23.424,00)
R$ 1.615,00

R$ (1.812.968,77)
R$ (14.489,11)
R$ (227.335,04)
R$ (2.397,00)
R$ 5.687.158,62
R$ (2.031.514,82)
R$ (83.608,22)
R$ (23.644,07)
R$ (133,33)

R$ (8.064,77)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricédo

(-) Horas Extras

(-) Descanco Semanal Remunerado
(-) Aviso Previo e Indenizacoes

(-) Vale Transporte

(-) Assistencia Medica e Social

(-) Alimentacao do Trabalhador

(-) Adicional Noturno

(-) Bolsa Estagio

(-) Gratificacoes

(-) INSS

(-) FGTS

(-) Multas Rescisorias FGTS

(-) Pro-Labore

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
(-) Aluguel de Imoveis

(-) Alugueis de Veiculos

(-) Alugueis de Maquinas

(-) UTILIDADES E SERVICOS

(-) Telefone

(-) Energia Eletrica

(-) Agua e Esgoto

(-) Internet

(-) Seguros

(-) Servicos Prestados Por Terceiros
(-) Fretes e Carretos

(-) Servicos Graficos e Encadernacoes
(-) Seguranca e Vigilancia

(-) Propaganda e Publicidade

(-) Cartorios - Protestos e Registros
(-) Consultas de Protecao ao Credito
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS

(-) Contabilidade

(-) Consultoria

(-) Servicos de Engenharia

Saldo anterior
R$ (86,81)

R$ (17,36)

R$ (1.611,72)
R$ (751,90)

R$ (544,75)

R$ (1.649,46)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (3.772,26)
R$ (381,05)

R$ (632,60)

R$ (12.000,00)
R$ (265.836,64)
R$ (0,00)

R$ (231.236,64)
R$ (34.600,00)
R$ (470.878,94)
R$ (111,87)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (109,99)

R$ (1.895,14)
R$ (430.612,81)
R$ (24.993,33)
R$ (300,00)

R$ (12.820,80)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (35,00)

R$ (21.309,21)
R$ (10.465,00)
R$ (0,00)

R$ (10.844,21)

Saldo atual
R$ (505,64)
R$ (126,69)

R$ (0,00)

R$ (843,00)
R$ (290,00)
R$ (16.279,00)
R$ (1,13)

R$ (693,33)
R$ (89,58)

R$ (12.771,57)

R$ (1.735,09)

R$ (431,02)
R$ (18.000,00)
R$ (61.767,20)
R$ (14.167,20)
R$ (47.600,00)

R$ (0,00)

R$ (1.018.105,69)

R$ (1.399,09)
R$ (128,26)
R$ (2.096,95)
R$ (0,00)

R$ (5.082,88)
R$ (977.356,84)
R$ (2.647,51)
R$ (800,00)
R$ (15.688,00)
R$ (12.520,00)
R$ (386,16)
R$ (0,00)

R$ (28.112,93)
R$ (24.500,00)
R$ (3.612,93)
R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versédo 10.1.7 do Visualizador Pagina 3 de 5



DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigéo Nota Saldo anterior

FIXO

(-) IMPOSTOS E TAXAS

R$ (221.367,30)

() IRPJ R$ (138.888,36)
(-) CSLL R$ (78.239,72)
(-) IPVA R$ (0,00)
(-) IOF R$ (3.006,45)
(-) Contribuicao P Associacao de Classe R$ (233,94)
(-) Taxas Federais R$ (839,76)
(-) Taxas Estaduais R$ (145,27)
(-) Taxas Municipais R$ (13,80)
(-) Multas de Transito R$ (0,00)

(-) DESPESAS GERAIS

(-) Viagens e Representacoes

(-) Material Para Escritorio

(-) Materiais Auxiliares e de Consumo

(-) Materiais de Higiene e Limpeza

R$ (100.935,68)
R$ (4.230,55)
R$ (1.609,69)

R$ (14.292,30)
R$ (1.018,80)

(-) Copa e Cozinha R$ (880,00)
(-) Lanches e Refeicoes R$ (32.288,68)
(-) Donativos e Contribuicoes R$ (2.000,00)

(-) Combustiveis e Lubrificantes

(-) Quotas de Depreciacoes

R$ (33.776,74)
R$ (8.771,10)

(-) Prevencao Contra Incendio R$ (0,00)
(-) Certificacao Digital R$ (0,00)
(-) Bens de Pequeno Valor R$ (838,92)
(-) Licenca de Uso de Software R$ (1.228,90)
(-) Eventos e Comemoracoes R$ (0,00)
(-) Licenca de Uso de Software/Gold R$ (0,00)

(-) MANUTENCAO DE BENS DO ATIVO

(-) Manutencao de Instalacoes
(-) Manutencao de Maquinas e

Equipamentos

(-) Manutencao de Computadores e

Perifericos

(-) Manutencao de Moveis e Utensilios

(-) Manutencao de Veiculos

R$ (220.468,78)
R$ (50.482,56)

R$ (148.426,57)

R$ (3.061,87)

R$ (8.000,00)
R$ (10.497,78)

= SALDO R$ 3.158.482,78

Saldo atual

R$ (326.325,51)
R$ (198.492,63)
R$ (113.437,30)
R$ (9.273,91)
R$ (2.993,09)
R$ (322,72)

R$ (770,89)

R$ (390,16)

R$ (384,50)

R$ (260,31)

R$ (266.812,25)
R$ (9.020,06)
R$ (392,43)

R$ (21.747,30)
R$ (640,58)

R$ (0,00)

R$ (11.106,74)
R$ (510,50)

R$ (172.719,89)
R$ (39.887,75)
R$ (1.940,00)
R$ (260,00)

R$ (5.220,00)
R$ (440,00)

R$ (1.500,00)
R$ (1.427,00)

R$ (246.783,02)
R$ (9.770,00)

R$ (174.177,50)

R$ (1.001,99)
R$ (0,00)

R$ (61.833,53)
R$ 3.655.643,80

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versédo 10.1.7 do Visualizador Pagina 4 de 5




DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/08/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 13

Periodo Selecionado:

CNPJ:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

13.723.532/0001-07

Descrigéo Nota

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(-) Multas Pagas ou Incorridas
() Juros Pagos ou Incorridos
(-) Comissoes e Despesas Bancarias
(-) Descontos Concedidos
RECEITAS FINANCEIRAS
Juros Recebidos ou Incorridos
Renda Fixa-Rendimentos de Aplicacoes
Descontos Obtidos

= RESULTADO OPERACIONAL

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

Saldo anterior

R$ 29.918,86
R$ (1.959,57)
R$ (673,91)

R$ (556,38)

R$ (729,28)

R$ (0,00)

R$ 31.878,43
R$ 0,00

R$ 24.012,82
R$ 7.865,61

R$ 3.188.401,64
R$ 3.188.401,64

Saldo atual

R$ 8.493,49

R$ (7.864,44)
R$ (1.226,45)
R$ (5.359,09)
R$ (1.278,87)
R$ (0,03)

R$ 16.357,93
R$ 1.172,98

R$ 2.463,32

R$ 12.721,63
R$ 3.664.137,29
R$ 3.664.137,29

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador
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NIVELAR

ENGENHARIA

NIVELAR ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 13.723.532/0001-07

indices do Exercicio Findo em 31 de JULHO de 2022

Em Reais

Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante +Passivo nao circulante
6.072.101,21

LG = 786.799,30

LG = 7,72

Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante

L = Passivo Circulante

5.503.709,14
Le = 786.799,30
LC = 7,00

Solvéncia Geral (SG)

sG - Ativo Total
- Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
6.680.804,40
sG = 786.799,30
SG = 8,49

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo Nao circulante (Exigivel a Longo Prazo)

. ATIVO
786.799,30
oF- 6.680.804,40
GE = 0.12
Ca rIOS Assinado de forma digital

por Carlos Bittencourt
Dados: 2024.01.19

Bittencourt i¢ies7 0s00
CARLOS BITTENCOURT
Socio Administrador
CPF 777.168.501-30

JOSSANA DA SILVA NEVES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

JOSSANA DA SILVA NEVES
Contadora CRC - GO 012199
CPF 836.329.641-49

Quadra F-07, n® 06, Lote 06, sala 02, Mansdes Tijuca, na cidade de Aguas Lindas de Goiads, Goias, CEP 72.918-074



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ
13.723.532/0001-07

NIRE
52202941151

NOME EMPRESARIAL
NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL
Livro Diario (Completo - sem escrituracéo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO

PERIODO DA ESCRITURACAO

01/01/2022 a 31/07/2022
NUMERO DO LIVRO

LIVRO DIARIO GERAL 12
IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E.D1.17.19.DA.55.89.9A.3F
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
~ N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME T RICAE VALIDADE =
122252861365417043
JOSSANA DA SILVA 07/06/2021 a ~
CONTADOR 83632964149 NEVES:83632064149 633481827171687830690 06/06/2024 Nao
CARLOS 594701088672659332 1 105000 o
SOCIO ADMINISTRADOR 77716850130  BITTENCOURT:7771685 224659460198843553 7 oo o Sim
0130 116061661480
NUMERO DO RECIBO: Escrituracéo recebida via Internet

A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E. pelo Agente Receptor SERPRO

D1.17.19.DA.55.89.9A.3F-0 em  23/06/2023 as 09:35:18

68.18.7B.00.BF.43.4A.84
5A.9E.F8.76.24.15.A4.EE

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a altera¢@o do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°® 8.934/1994 com a alteracéo da
Lei Complementar n°® 1247/2014.




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped Versdo: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ
13.723.532/0001-07

NIRE

NOME EMPRESARIAL
NIVELAR ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL
Livro Diario (Completo - sem escrituracéo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO

PERIODO DA ESCRITURACAO

01/08/2022 a 31/12/2022
NUMERO DO LIVRO

Livro Diario 13
IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
% N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE LEGAL
263990487973533702
WAGNER FELIPE 23/01/2023 a =
contador 69453578134 . 367673693213221294 N&o
FILHO:69453578134 486241035777 23/01/2024
110645847484059377
- NIVELAR ENGENHARIA 21/06/2023 a .
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 13723532000107 LTDA:13723532000107 209498971790250844 21/06/2024 Sim

605581869287

pelo Termo 0o Veriicacho para Fins | 6oasss7atsa | WAGNERFELIPE 200 ice opatsas  2J0U2023a
de Substituicdo da ECD ) 486241035777
NUMERO DO RECIBO: Escriturac&o recebida via Internet
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A. pelo Agente Receptor SERPRO
4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3 em  28/07/2023  As  16:47:07

F5.F1.8F.60.F7.69.A9.FD
F2.21.52.DB.89.01.8F.CF

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo nos termos do Decreto n® 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma
de autenticagdo. Este recibo comprova a autenticacao.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NIVELAR ENGENHARIA LTDA
NIRE

CNPJ 13.723.532/0001-07
Numero de Ordem 13

Natureza do Livro Livro Diario

Municipio AGUAS LINDAS DE GOIAS

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

20/05/2011

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo

- 25862

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NIVELAR ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro Livro Diario
NUmero de ordem 13
Quantidade total de linhas do arquivo

- 25862
digital
Data de inicio 01/08/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagcao se comprova pelo recibo de nimero
F9.3A.5D.E1.1F.4E.5D.29.9B.30.1E.3A.4C.3B.5A.12.EF.55.40.24-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.1.7 do Visualizador Paginalde 1




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

NUmero de Ordem do Livro: 12

NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 13.723.532/0001-07

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME

52202941151

13.723.532/0001-07

12

LIVRO DIARIO GERAL

AGUAS LINDAS DE GOIAS

20/05/2011

31/07/2022

20597

TERMO DE ENCERRAMENTO

NIVELAR ENGENHARIA LTDA ME

LIVRO DIARIO GERAL

12

20597

01/01/2022

31/07/2022

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagcao se comprova pelo recibo de nimero
A0.62.68.6B.BE.DE.50.82.5D.D0.A3.1E.D1.17.19.DA.55.89.9A.3F-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versado 10.1.7 do Visualizador

Paginalde 1




06/05/2024, 15:46 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO A A DATA DE ABERTURA
NOVERO D INSCRICAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | DADE see

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
NIVELAR ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
NIVELAR ENGENHARIA E ASFALTOS EPP

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

23.99-1-99 - Fabricagao de outros produtos de minerais ndo-metalicos nao especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construcao de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de
irrigacao

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-01 - Instalagoes hidraulicas, sanitarias e de gas

43.91-6-00 - Obras de fundagées

77.19-5-99 - Locagao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

QF-07 6 LOTE 06 SALA 02

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
72.918-074 MANSOES TIJUCA AGUAS LINDAS DE GOIAS GO
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

NIVELARENGENHARIA@GMAIL.COM (61) 9982-9194

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkdkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 20/05/2011

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekddkdkk Fedededkdkdk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/05/2024 as 15:45:54 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11

about:blank



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000837
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CARLOS BITTENCOURT referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CARLOS BITTENCOURT RNP: 1001613082 Registro: 10635/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART:1020200214177...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 22/10/2020 .. Baixada em: 13/04/2021

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: NIVELAR ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 17105...............c.c.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA...... CPF/CNPJ: 01.146.604/0001-03
Avenida PREFEITO JOAO

BATISTADATRINDADE Namero: 900.... Bairo: CENTRO..... CEP: 76680-000

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....coceveeerenns Cidade: ITAPURANGA........ccccueuenns -GO

E-Mail: nivelarengenharia@gmail.com... Fone: (62....)33557200....

Contrato: 503-D/2020 Celebrado em: 15/10/2020 Valor R$: 247.284,86.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senigo: Avenida MICHELLE MUNIZ DO CARMO....... Namero: 00.....
Bairro: DIVERSOS..........cccooueee. CEP: 76680-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: ITAPURANGA.........ccccoeueus -GO

Data de Inicio: 22/10/2020 Previsdo término: 22/12/2020 Coordenadas Geograficas: -15.562018,-49.922006
Finalidade: Saneamento basico Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA...... CPF/CNPJ: 01.146.604/0001-03

E-Mail: nivelarengenharia@gmail.com Fone: (62....) 33557200..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO GALERIAPLUVIAL , 86,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA, 62,18 METROS CUBICOS;
Observagdes:

EXECUGAO DE OBRA DE RECUPERAGAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E RECOMPOSIGAO DA PAVIMENTAGAO
ASFALTICA NA AVENIDA MICHELLE MUNIZ DO CARMO, NO MUNICIPIO DE ITAPURANGA, GOIAS.

Informac6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 22/10/2020 até 22/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21008913 a 21008915, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210000837
Data: 15/04/2021 Hora: 09:16:00
Cédigo de Controle: PMJIWTU

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
67669/2021 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br
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ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIVELAR Engenharia Ltda., com sede 4 Rua J 30,
Qd. 05, Lt 13, Mansdes Paraiso, Aparecida de Goidnia - GO, inscrita no CNPJ sob o n°
13.723.532/0001-07, executou com boa qualidade para & PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPURANGA-GO, no periodo de 22/10/2020 a 22/12/2020, sob a responsabilidade técnica do
Engenheiro Civil e de Seguranga do Trabalho Carlos Bittencourt = CREA-GO 10.635/D,
responsivel pela execugio da obra referente aos Servigos de Engenharia para Execugiio de Obra
de Recuperagiio de Galeria de Aguas Pluviais e Recomposigiio da Pavimentagiio Asfiltica na
Avenida Michelle Muniz do Carmo, no municipio de Itapuranga, no estado de Goids, conforme
contrato de execugiio de obras e servigos, n® 503-D/2020, com valor total de R¥ 247.284,86

(duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), Os
servigos foram executados, conforme abaixo:

OBRA: Avenida Michelle Muniz do Carmo
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Item Discriminagdo dos Servigos Unid Quant.
A | CONSTRUCAO CIVIL e e RN | i i o R
_ | | ADMNISTRACAO LOCAL DA OBRAS E CANTEIRODE OBRAS [ | i
LI | ADMNISTRACAO LOCAL DA OBRA
111 | ADMMISTRACAD LOCAL DA OBRA | MES 1,94
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | ALUGUEL DE CANTEIRO DE OBRAS MES 1,94
2 | GALERIADE AGUA PLUVIAL o e s ) e Sl B NG M- B
21 | LOCACAQ E CADASTRO
2.1l | LOCACAQ DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 102018 M 86,00
22 | MOVIMENTO DE TERRA- ESCAVACAQ, REGULARIZACAO E REATERRO DE VALAS
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,§ M(MEDIA ENTRE MONTANTE
33 | EJUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0.8 M3 239.70
T M3 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE | A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO ’
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 MMEDIA
333 | ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAQ POR TRECHO), COM ESCAVADEIR A M3 134.24
7 | HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG, MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE |A CAT EGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCI A/RF,_D12015
223 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF |10v2017 M3 119,51
2.24 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPA(TACAO MECANIZADA. AF_0472016 M3 25443
225 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM M2 159.80
| NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. A 067286 | | :

Prefeitura de Itapuranga - Estado Yk Goias = CNPJ: 01.146.604/0001-03
Rua Prefeito Jodo Batista da Trindade, n2 900, Centro — CEP: 76.680-000

Site: www.itapuranga.go.gov.br E-mail: contato@itapuranga.go.gov.br
Telefone: (62) 3355-7200
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04011054
CRESCENDO JUNTOS

T

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
226 | CAMA DA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M3 31,%
INTERF ERENCIA. AF_0672016

2.3 | BOTA FORA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
231 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M? 7304
A28 M'/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_0772020

133 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM T 19.52
=7 | CAMINHAOQ CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)Y 11,7 TM. AF_07/72020 !

233 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM T 23183
| CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 T™M. AF_07/2020 ’
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TRANSPORTE COM CAJ_’\-'IJNH.I\O BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM MIXE M 6.363.45
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_(472016 o

2.3.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 1172019 M 373,94

234

24 | JAZIDA DE MATERIAL
ESCAVACAD E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

241 | DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM M3 430,03
170 HP.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

242 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M? T304

A 2,8 M'/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_0772020

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
243 | REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM), AF 042016 M3XKM| 636345

1.5 | ESCORAMENTO DE VALAS

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1.5

231 | M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, . M2 258,00
AF_06/2016
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1.5 A 3

252 |.0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DEINTERFERENC IA. M2 200,03
AF_06/2016 -

26 | MONTAGEM TUBO/CONEXOES

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE §
261 | 00 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 61,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE |
26.2 | D00 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO MIVEL DE M 25,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_122015

1.7 | MONTAGEM TIL, PESCOCO E ACESSORIOS

a7 | AC RESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-

MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0.8 M. AF_08/2018 M 1,70
573 | CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- M 300
"% | MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_08/2018 :
POCO VISITA AG PLUV-CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE
273 | E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS UN 3,00

MATERIAIS, INCLUSO ANEL E TAMPAD

374 ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR FARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-

MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,8 M. AF [$/2018 M 0,00
275 | CHAMINE CIRCULAR PARA POCO mx RA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- M 300
' MOLDADC, DIAMETRO INTERMNO =06 M. 2018 ,
: sl et
o G

Qu‘lﬂl.ﬂ&g
Prefeitura de Itapuranga = ¥ de Go NPJ: 01.146.604/0001-03 0.
Rua Prefeito Jodo Batista da Trindbde, n2 900, Centro — CEP: 76.680-000 CREN

Site: www.itapuranga.go.gov.br E-mail: contato®@itapuranga.go.gov.br
Telefone: (62) 3355-7200
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BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIOLO MACICO, REVESTIDA € ARGAMASSA DE =T
2.7.6 | CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO UN 4,00 415
ARMADO P10
28 | CORTE E REPOSICAO DE PAVIMENTO hels
251 | DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M2 177.00 g., E
1 | REAPROVEITAMENTO. AF_122017 ’ L';g- o
n (]
LIMPEZA DO CORTE, COLOCAGAO E COMPACTAGCAO CASCALHO, IMPRIMACAO E 4]
282 | COLOCACAO DE CAPA ASFALTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRESTIMO M2 177,00 -4
PARA BASE -
3 | EXECUCAU DE RECUPERACAQ ASFALTICA ETAPA-BURACO 7 [ il 2
3.1 | EXECUCAO DE RECUPERACAD ASFALTICA E TAPA-BURACO
311 | EXECUCAO DE RECUPERAGAD ASFALTICA E TAPA-BURACO, INCLUINDO MATERIAL E M3 5793
0 | TRANSPORTE '

Prefeito Municipal

\ AN <Daves Soa

. il
aille Tﬂli':;im ol

Prefeitura de Itapuranga - Estado de Goids — CNPJ: 01.146.604/0001-03 CREAG
Rua Prefeito Jodo Batista da Trindade, n? 900, Centro — CEP: 76.680-000
Site: www.itapuranga.go.gov.br E-mail: contato@itapuranga.go.gov.br

Telefone: (62) 3355-7200



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210002225
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CARLOS BITTENCOURT referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CARLOS BITTENCOURT RNP: 1001613082 Registro: 10635/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART: 1020160048897...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 22/03/2016 .. Baixada em: 06/10/2020

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: CABRAL BELO ENGENHARIA EIRELI EPP -.. Registro CREA-GO: 17784............ccc.......

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA.......... CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00
Praca CQUTO

MAGALHAES... Bairo: CENTRO..... CEP: 74710-000

Quadra: 00........ Cidade: ARUANA....

=5 Y Y] Fone: (62....)33761595....

Contrato: 233/2015.. Celebrado em: 06/11/2015 Valor R$: 136.983,96.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Rua MACARAJA ... Namero: O......
Bairro: ENCONTRO DOS RIOS............. CEP: 74710-000...........

Quadra: 36........ Lote: 06/07/16.. Complemento: ........ccceueveuenene. Cidade: ARUANA.

Data de Inicio: 06/11/2015 Previsdo término: 30/03/2016 Coordenadas Geograficas: .

Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA.......... CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00

| =5 V1] Fone: (62....) 33761595..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS DIVERSOS , 1.080,00 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

ESPACO PARA PRATICA DE ESPORTES E LAZER NAESCOLA DARCY BANDEIRA DE MELO, ARUANA, GOIAS.
Informacdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 06/11/2015 até 30/03/2016.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21025987 a 21025989, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210002225
Data: 05/10/2021 Hora: 08:45:00
Cdédigo de Controle: UEPMMZI

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goiés - CEP: 74605-070
85464/2021 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIVELAR ENGENHARIA LTDA -

ME, inscrita no CNPJ sob o n? 13.723.532/0001-07, que tem como responsavel técnico
o Engenheiro Civil Carlos Bittencourt — CREA 10635/D-GO — RNP 1001613082, executou
para a Prefeitura Municipal de Aruan3-GO, os servigos de ESPACO PARA PRATICAS DE
ESPORTE E LAZER ANEXO A ESCOLA DARCY BANDEIRA DE MELO, Localizada na Rua
Maracaja, Lotes 06, 07 e 16, Quadra 36 - Bairro Encontro dos Rios, no municipio de

Aruan3-GO, tendo como drea de construgio de 1080,00 m?, com as seguintes
caracteristicas:

1- LOCAL: ARUANA-GO.

2- NUMERO DO CONTRATO: n2 233/2015.

3- PERIODO DE EXECUGAO: 06/11/2015 A 30/03/2016.
4- ART/CREA-GO EXECUCAO: n2. 1020160048897.

5- SERVICOS EXECUTADOS:
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ITEM SERVICOS UN. QUANT.
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 1.080,00
1.2 |PLACA DE OBRA Mm? 2,64
1.3 |BARRACAOQ DE OBRA Mm? 9,68
2.0 | TRANSPORTE
- LR::IS:?RTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA M3 54,00
3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
- ﬂiﬁ?ﬁ l:g'gsét;ﬁgm APILOAMENTO C/ TRANSPORTE EM . 105,00
33 AQUISICAO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA 3 105.00

OBRA - VOLUME < 250M3 ’

3.3 | ESPALHAMENTO MECANICO M2 360,00
3.4 | APILOAMENTO MECANICO M2 252,00
3.5 |APILOAMENTO - M2 108,00
3.6 |LASTRO DE AREIA M3 59,94
4.0 |ESTRUTURA
4.1 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 12,00

W)

Hermanu e Carvalho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO
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4.2 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? 33,60

4.3 | ACOCA-50 A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 228,04

4.4 | ACOCA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,71

45 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE M3 > 46
CONCRETO FCK-20MPA .

4.6 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM M3 2,46
ESTRUTURA

5.0 | ESQUADRIA METALICA

5.1 |PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS M? 22,60

6.0 |FERRAGENS

6.1 |CADEADO 50 mm UN. 4,00

6.2 |CORRENTE 4 mm P/ CADEADO M 2,00

7.0 |REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 |CHAPISCO COMUM m? 370,80

7.2 | REBOCO (1 CALH, 4 ARFC + 100KG CI/M?) m? 370,80

8.0 |PINTURA

8.1 |PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR M? 370,80

8.2 |FUNDO PRIMER P/ ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) M? 522,00
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA (2

8.3 DEMAOS) Q ( M2 522,00

9.0 | ADMINISTRACAO

9.1 |ENGENHEIRO H 24,00

9.2 | ENCARREGADO H 352,00

10.0 |DIVERSOS

104 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50 M) COM M2 180,00
FUNDAGAO — SEM REVESTIMENTOS (PADRAO AGETOP) !
ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H = 2,00m

102 (PADRAO AGETOP) M 72,00
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO

103 12 SEM PINTURA ol 357,60

104 TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL a 1,00
(ASSENTADAS / PINTADAS) 2,00 X 5,00 M - 2 UNIDADES
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIGAGAO ADUBO,

105 TERRA\?EGEmL (OC) A < 11.000 rw::"r O W 1.080,00

10.6 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 m? 76,18

10.7 |DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m? 3,14
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE

10.8 |ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE m? 21,37
VERTICAL DESCE 2,5CM)

Hermano
PREFEITO
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10.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

DEMOLICAO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM
TR. ATE CB. E CARGA

40,80

10.10

BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO

6,22

Aruand-GO, 20 de setembro de 2016.

Engenhelrb Civil\, CREA N2 156905/D-RJ

Hermano de Carvalho
PREFEITO
Prefoitura Municipal de Aruan - GO.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210002226
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CARLOS BITTENCOURT referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CARLOS BITTENCOURT RNP: 1001613082 Registro: 10635/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART:1020180028303...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 15/02/2018 .. Baixada em: 29/09/2021

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: NIVELAR ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 17105...............c.c.....

Contratante: MUNICIPIO DE ARUANA.........ccouumuens CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00
Praga COUTO

MAGALHAES... Numero: 22..... Bairmo: CENTRO..... CEP: 76710-000

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....coceveeerenns Cidade: ARUANA....

=5 Y Y] Fone: (62....)33761595....

Contrato: 138/2017.. Celebrado em: 16/11/2017 Valor R$: 201.692,50.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rua O1.........ccccveveeveneen. Namero: O......
Baimo: PLANO EXPANSAQ................ CEP: 76710-000...........

Quadra: 04........ Lote: 10-12..... Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: ARUANA.

Data de Inicio: 16/11/2017 Previsdo término: 16/04/2018 Coordenadas Geograficas: .

Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: MUNICIPIO DE ARUANA............coosuese CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00

| =5 V1] Fone: (62....) 33761595..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAOQ EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS DIVERSOS , 64,29 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

EXECUCAO DE EDIFICACAO COM 64,29M2 EXECUCAO DE MURO EM ALVENARIA COM 82,00ML
Informacdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 16/11/2017 até 16/04/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21025990 a 21025995, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210002226
Data: 05/10/2021 Hora: 09:02:00
Cdédigo de Controle: XBZLYCW

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goiés - CEP: 74605-070
85427/2021 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIVELAR ENGENHARIA
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n® 13.723.532/0001-07, que tem como
responsavel técnico o Engenheiro Civil Carlos Bittencourt — CREA 10635/D-GO
— RNP 1001613082, executou para a Prefeitura Municipal de Aruand-GO, os
servicos de EXECUGAO DE OBRAS DE MELHORIAS CONSTRUTIVAS NO
CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DONA MARIA PIRES PERILLO,
Localizada na Rua 01, Qd.04, Lt.10/12, Setor Plano Expansdo, Setor Nova
Aruana, no municipio de Aruana-GO, tendo como area de construgédo de 64,29
m?, com as seguintes caracteristicas:

1- LOCAL: ARUANA-GO.

2- NUMERO DO CONTRATO: n° 138/2017.

3- PERIODO DE EXECUGAO: 16/11/2017 A 16/04/2018.
4- ARTICREA-GO EXECUGAO: n°. 1001613082.

5- SERVIGCOS EXECUTADOS:

SERVICOS

SERVIGOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

Placa De Obra Em Chapa Metalica 26 Com Pintura, Afixada Em
Cavaletes De Madeira De Lei {(Vigotas 6X12Cm) - Padrdo Agetop
1.2 Barracio De Obras Padrio Agetop/2014 (Blocos, Coberturas, M2 10,00
Passarelas E Mdveis), Sem Alojamento E Lavanderia, Com
Pintura, Em Consonéncia Com As Nr'S, Em Especial A Nr-18,
Incluso Instalagdes Elétricas E Hidrossanitarias - (Com
Reaproveitamento 1 Vez).
1.3 Locagio Da Obra, Execugio De Gabarito Sem M2 64,29
Reaproveitamento, Incluso Pintura (Face Intema Do Rip8o 15Cm)
E Piquete Com Testemunha
14 Dem. Alvenaria Tijolo Sireaproveitamento C/Tr. Até Cb. E Carga M3 36,00
1.5 Demoligio Cobertura Telha Ceramica C/ Transp. Até Cb. E Carga M2 150,00
16 Demaoligo Estrutura Em Madeira Telhado C/ Transp. Até Cb. E M2 150,00
Carga
1.7 Dem. Manual Em Concrelo Simples C/Tr. Até Cb. E Carga (O.C.) M3 11,33
1.8 Limpeza Mecanica De Terreno M2 1.153,00
1.9 Carga Mecanizada M3 205,39
1.10 Transporte De Entulho Em Caminhdo Sem Carga M3 205,39

21

Engenheiro - (Obras Civis)

66,00

\ ,_E )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

22 Mestre De Obra - (Obras Civis) H | 252,00
3.0 ATERRO
31 Escavagao Mecanica M3 576,50
32 Carga Mecanizada M3 576,50
33 Transporte De Material Escavado M3.Km MEXKM 11.530,00
34 Espalhamento Mecanico M2 1.153,00
35 Apiloamento Mecanico M2 1.153,00
4.0 FUNDAGAO
4.1 VIGAS BALDRAME
4.1.1 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 31,94
4.1.2 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 85,98
41.3 Ago Ca-B80 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 31,84
4.1.4 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/167) - (Obras Civis) Kg 85,98
415 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 2507
418 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De Concreto M3 1,88
Fck=25 Mpa
41.7 L;r::;a}menwnplicar;:aumdensanbEMu Manual De Concreto - M3 1,88
418 ::m;nalnneabiﬁzar.:bo De Estruturas Enterradas, Com Tinta M2 25,07

Asfallica, Duas Demdos.
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Fck=25 Mpa

421 Estaca A Trado Diam.25 Cm Sem Ferro M 26,00
422 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 20,13
423 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 78,94
424 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) KG 20,13
425 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) KG 78,94
4.3 BLOCOS

4.3.1 Escavacdo Manual De Valas (Sapatas/Blocos) M3 1,63
432 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 13,00
433 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 114,40
434 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 114,40
435 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De Concreto M3 1,63

Fck=25 Mpa
436 L{a}nga}mentu:ﬂplicapaomdensamenlo Manual De Concreto - M3 163
437 IIEmlpa‘rmeabilizaﬁu De Estruturas Enterradas, Com Tinta M2 13,00

Asfaltica, Duas Demaos.

SUPERESTRUTURA

PILARES

Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm 3398
51.2 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 91,52
513 Ago Ca-80 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 3308
51.4 Ago Ca-50 A - B,0 Mm (5M16") - (Obras Civis) Kg 91,52
51.5 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 41,60
5186 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De Concreto M3 1,80

Y i : .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

ALVENARIA

51.7 Lgné;amenwhplica;ﬁnmdensamenm Manual De Concreto - M3 1,80
5.2 VIGAS DE COBERTURA
521 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 31,94
522 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 8598
523 Ago Ca-80 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 31,94
524 Ago Ca-50 A - B,0 Mm (5/167) - (Obras Civis) Kg 8598
525 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 2507
526 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De Concreto M3 1,88
Fck=25 Mpa
527 Langamento/Aplicagio/Adensamento Manual De Concreto M3 1,88

9.0
9.1

REVESTIMENTO DE PISO
PISO INTERNO

6.1 Alvenaria De Tijolo Furado 1/2 Vez -9 X 19 X 19 - Arg. M2 158,18
1Calh-4Armi+100Kg De CiM3
7.0 PORTAS
71 Porta De Abnr Em Chapa Pf-1 C/Ferragens M2 3.36
7.2 Grade De Ferro Barra Chata M2 13.50
73 Fechadura De Embutir Com Cilindro, Externa, Completa, UN 2,00
Acabamento Padrdo Popular, Incluso Execugdo De Furo -
Formecimento E Instalagio. Af_08/2015
8.0 JANELAS
82 Esquadria Basculante Em Chapa J17, J18 E J19 C/Ferragens M2 0,25
83 Vidro Liso 4 Mm - Colocado M2 0,25
8.4 Esquadria veneziana em chapalvidro J11 e J16 c/ferragens M2 2,40
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911 Piso Em Ceramica Pei-5 Com Contrapiso (1Ci:3Aml) E 57,75
Argamassa Colante

10.0
101

REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA
ARGAMASSA

m Reboco - 1Ci:3 Arml - (Base P/Tinta Epoxi / Outros)

10.2

m Revestimento Com Ceramica

11.0
11.1

1114 Reboco - 1Ci:3 Arml - (Base P/Tinta Epoxi / Qutros)

FORROS

Forro De Pve Com Estrutura Em Metalon Pintada Com Tinta
Alguidica D.F.

12.0

REVESTIMENTOS CERAMICOS

REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA
ARGAMASSA

PINTURA INTERNA

M2

v | zsis ]

M2

' 28,80

133,73

57,75

1341 Pintura Pva Latex 1 Demao Sem Selador M2 21515
13.2 Pintura Latex Acrilico 2 Demdos M2 215,15
14.0 PINTURA EXTERNA

141 Pintura Com Selador Acrilico M2 133,73
14.2 Pintura Texturizada C/Selador Acrilico M2 133,73

Hermanui Zanra!hu ®
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

15 IJ COBERTURA

Estrutura metalica convencional em ago tipo MR-250 / Astm A36 904,32
com fundo anticorrossivo
156 Cobertura citelha colonial plan M2 75,38
15.7 Embocamento de beiral M 29,90

SUB TOTAL 15.0

1B D DIVERSOS

1711

MURO

ESTACAS
Estaca A Trado Diam.25 Cm Sem Fermro

Limpeza Final De Obra - (Obras Civis) 120,44
16.3 Portdo de abrir chapa 14/c/ grade de ferro - cfferragens PT-7 M2 9,20
16.4 Piso em concreto desempenado e= 7 cm 1:2,5:3,5 - Calcadas M2

17.1.2 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 54,21

17.1.3 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 112,64

17.1.4 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) KG 54,21

17.1.5 Aco Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) 112,64
BLOCOS

? 2 1 Escavagdo Manual De Valas (Sapatas/Blocos)

17.22 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 32.00

17.2.3 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 281,80

17.2.4 Aco Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 281,80

17.25 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De Concreto M3 4,00
Fck=25 Mpa

17286 Langamenlomphca:;aomdansamerﬂn Manual De Concreto -

17.3 VIGA SUPERIOR

MURO DE ARRIMO
Muro Ammimo Padrao Agetop Em Canaleta Sem Revestimento-

{Com Altura Até 2,50M) - Incluso Fundacso
PILARES

Cone E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm

17.31 Forma-tabua clreaproveitamento - 2 vezes - (Qbras civis) 47,82
17.3.2 Corte e dobra de ago CA- 60 @ 6,0 mm Kg 79,08
17.3.3 Corte e dobra de ago CA-\50 @ 8,0 mm Kg 140,27
17.34 Aco CA-80 - 6,0 mm - (Obras civis) Kg 79,08
17.3.5 Ago CA-50 A - B,0 mm (5M167) - (Obras civis) Kg 140,27
17.36 Preparo c/betoneira e fransporie manual de concreto FCK=25 M3 2,39
17.3.7 rapniamentomplicagao!hdunsamemo manual de concreto - (0.C.) M3

17.5.2 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 219,65
17.5.3 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 59,63
17.5.4 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 219,65
17.5.5 Forma Ch. Compensada 12Mm-Viga/Pilar U=2V - (Obras Civis M2 51,20
17586 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De Concreto M3 240

Fck=25 Mpa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

17.5.7 Langamento/Aplicag&o/Adensamento Manual De Concreto - M3 240
0.C.
17.8 ALVENARIA ]
17.6.1 Alvenaria De Tijolo Furado 1/2 Vez - 9 X 18 X 19 - Arg. M2 155,00
{1Calh:4Armi+100Kg De CilM3)
176.2 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, M2 15,14
(Espessura 14 Cm), Fck = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Area
Liquida Menor Que 6M?, Sem Vaos, Utilizando Colher De
Pedreiro. Af_12/2014
176.3 Chapisco Comum Em Fachada M2 366,62
1764 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 96,44
17.6.5 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 6,3 Mm KG 87,67
1766 Ago Ca-50-A - 6,3 Mm (1/4") - (Obras Civis) Kg 87,67
17.6.7 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 96,44
1768 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De Concreto M3 1,18
Fck=25 Mpa
17.6.9 Langamento/Aplicacio/Adensamento Manual De Concreto - M3 1,18
0.C.

17.7 REVESTIMENTO DE PAREDE
I e W
17.8 PINTURA
17.8.1 Reboco - 1Ci:3 Arml - (Base PiTinta Epoxi / Outros) M3 414,44
1782 Aplicagdo Manual De Tinta Latex Acrilica Em Parede Externas De M2 414,44
Casas, Duas Demdos. Af_11/2016
18.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
18.1 AGUA
18.1.1 Tubo Soldavel Pvc Marrom Diam. 50 Mm M 24,00
18.1.2 Tubo Soldavel Pvc Marrom Diam. (40 Mm) M 30,00
18.1.3 Tubo Soldavel Pvc Marrom Didmetro 25 Mm M 24 00
18.1.4 Joelhe 90 Graus Soldavel 50 Mm (Marrom) UN 7,00
18.1.5 Joelho 90 Graus Soldavel Diametro 40 Mm (1.1/4%) UN 11,00
18.1.6 Joelho 90 Graus Soldavel Diametro 25 Mm . UN 20,00
18.1.7 Luva Sold. C/Bucha De Latao 25X3/4" Cor Azul UN 2,00
18.1.8 Registro De Pressao C/Canopla Cromada Diam.3/4" UN 1,00
1819 Registro De Gaveta C/Canopla Diametro 3/4" UN 2,00
18.1.10 Adaptad.Sold.Curto C/Bolsa E Rosca P/IReg.25X3/4" UN 8,00
18.1.11 Tomeira P/Pia Diam. 1/2" E 3/4" De Mesa - Bica Méavel UN 1,00
18.1.12 Lavatorio C/Coluna UN 1,00
18.1.13 Tanque Marmore/Granito Sintético C/Uma Cuba E 1 Batedor UN 1,00
18.2 ESGOTO
18.2.1 Tubo Soldavel P/Esgoto Diam. 100 Mm M 18,00
18.2.2 Tubo Sold. P/Esgoto Diam. 50 Mm M 12,00
18.23 Joelho 90 Graus, Pve, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, UN 4,00
Junta Eléstica, Formecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou
Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014
18.2.4 Joelho 90 Graus Soldavel 50 Mm (Marrom) UN 5,00
Hemagbm @
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18.2.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO
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Vaso Sanitario Com Caixa Acoplada 1* Linha Completo - Excluso UN 1,00
Assento
15.0 INSTALAGOES ELETRICAS
18.1 Tomada Hexagonal 2P + T - 10A - 250V UN 11,00
19.2 Tomada Hexagonal 2P + T - 20A - 250V UN 3,00
19.3 Eletroduto Pvc Flexivel - Mangueira Corrugada - Diam. 3/4" M 48,00
19.4 Eletroduto Pve Flexivel - Mangueira Corrugada - Diam. 374" M 38,00
195 Fio Isolado Pve 750 V, No. 2,5 Mm2 M 230,00
19.6 Fio Isolado Pvc 750 V, No. 4 Mm2 M 90,00
19.7 Cabo Isolado Pwc 750 V, No, 10 Mm2 M 40,00
19.8 Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida UN 5,00
Rapida E Lampada Fluorescente 2X20W, Completa,
Fornecimento E Instalagio
19.9 Interruptor Simples 1 Seglo E 1 Tomada Hexagonal 2P + T - 10A UN 400
Conjugados
19.10 Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Pisa), Pvc, Instalada UN 18,00
Em Parede - Fomecimento E Instalagio. Af_12/2015
18.11 Quadro De Distribuicao Cb 12-E -100A UN 1,00
19.12 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 324 - UN 3,00
Fornecimento E Instalagio. Af 04/2018
19.13 Disjuntor Monopolar De 10 A 30-A UN 4,00
19.14 Disjuntor Monopolar De 10 A 30-A UN 1,00
19.15 Disjuntor Monopolar De 10 A 30-A UN 1,00
18.16 Eletroduto Pvc Flexivel - Mangueira Corrugada - Diam. 1* M 30,00
18.17 Padrao Monofasico, 10 Mm2 H=7 Metros UN 1,00

Aruani-GO, 17 de outubro de 2018.

Ahtonio Acacio de Freitas
Engenheito Civil A N2 156905/D-RJ

Hermano d&TCa
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210002227
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CARLOS BITTENCOURT referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CARLOS BITTENCOURT RNP: 1001613082 Registro: 10635/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART:1020170190719...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/10/2017 .. Baixada em: 29/09/2021

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: NIVELAR ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 17105...............c.c.....

Contratante: MUNICIPIO DE ARUANA.........ccouumuens CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00
Praga COUTO

MAGALHAES... Numero: 22..... Bairmo: CENTRO..... CEP: 76710-000

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....coceveeerenns Cidade: ARUANA....

=5 Y Y] Fone: (62....)33761595....

Contrato: 112/2017.. Celebrado em: 20/06/2017 Valor R$: 397.766,88.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Pragca COUTO MAGALHAES............... Namero: O......
Bairro: CENTRO.......ccovieiinne CEP: 76710-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: ARUANA.

Data de Inicio: 20/09/2017 Previsdo término: 19/12/2017 Coordenadas Geograficas: .

Finalidade: Infra-estrutura Cdbdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: MUNICIPIO DE ARUANA............coosuese CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00

| =5 V1] Fone: (62....) 33761595..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS
847,58 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

REESTRUTURAGAO DO PORTO DA ABA, COM OS SERVICOS DE DEMOLIGAO, EMBASAMENTO COM PEDRA
ARGAMASSADA, ESTRUTURADE CONCRETO, COLCHAO RENO, ENTRE OUTROS.

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 20/09/2017 até 19/12/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21025996 a 21025998, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210002227
Data: 05/10/2021 Hora: 09:08:00
Cédigo de Controle: YGYQAAH

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
85415/2021 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br




PREFEITURA MUNICPAL DE ARUANA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIVELAR ENGENHARIA
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°® 13.723.532/0001-07, que tem como
responsavel técnico o Engenheiro Civil Carlos Bittencourt - CREA 10635/D-GO
— RNP 1001613082, executou para a Prefeitura Municipal de Aruana-GO, os
servicos de REESTRUTURAGAO DO PORTO DA ABA, localizada na Praga
Couto Magalhaes, s/n°, Bairro Centro, no municipio de Aruan&-GO, tendo como
area de reforma 847,58m?, com as seguintes caracteristicas:

1- LOCAL: ARUANA-GO.

2- NUMERO DO CONTRATO: n® 112/2017.

3- PERIODO DE EXECUGAO: 20/09/2017 A 19/12/2017.
4- ARTICREA-GO EXECUGAO: n°. 1020170190719

5- SERVICOS EXECUTADOS:
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REESTRUTURAGAO DO PORTO DE ARUANA (PORTO DA ABA)

cODIGO SERVIGOS UNID | QUANT.
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UNID. 1,00
2 SERVICOS PRELIMINARES
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, (BMM) -
74220/001 PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2X M 165,00
73805/001 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO M? 12,00
74209/001 PLACA DE OBRA M2 3,00
3 DEMOLIGAO
DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO
85354 ARMADO M 120,14
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
72898 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M 289,66
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6
72500 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M 289,66
83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA FORA - ENTULHO M 280,66
4 MOVIMENTO DE TERRA
73803/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M 446,23

Herma
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL,
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73903/002 EXCETO LAMA) M 624,72
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO
79480 ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m 624,72
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAQ BASCULANTEN 1T E PA CARREGADEIRA SOBRE
74010/001 PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. 5.0M3 M 812,14
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A
72881 4 KM ) M X KM | 487281
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),
83341 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M 624,72
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
72898 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M 624,72
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6
72899 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0.5 KM w 624,72
REATERRO DE VALA CAVA SEM CONTROLE DE
COMPACTAGAO, UTILIZANDO RETRO ESCAVADEIRA E
COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL
73964/005 REAPROVEITADO M 624,72
5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENQ M 480,55
5 ESTRUTURA DE CONCRETO
EMBASAMENTO C/IPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
6122 ARG.CIMAREIA 1:4 M 70,92
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAD BASCULANTE &
72887 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M'X KM | 588595
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
73972001 LANCAMENTO M 87,83
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO MANUAL DE
92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS M 87,83
ARMACAQ EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138,
73904/001 ACO CA-80, 4, 2MM, MALHA 10X10CM KG 53717
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE
i MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO
B4174 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M 367.03
74164/004 LASTRO DE BRITA (s 48,06
FORNECIMENTO/INSTALACAQ LONA PLASTICA PRETA, PARA
68053 IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 250 MICRAS. M 480,55
02791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-80, DIAMETRO DE 5.0 MM KG 132,53
92783 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM KG 216,48
92794 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM KG 150,43
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
82775 CA-B0 DE 5.0 MM KG

Herma
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
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92777 CA-50 DE 8.0 MM KG 216,48
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92778 CA-50 DE 10.0 MM KG 150,43
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
92266 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM M 144,39
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM ESTRUTURAS
RETANGULARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE
62423 0,25 M? M 144,39
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO
72819 ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M 63,00
CRAVAGAO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS 26cm x 26cm,
2776 INCLUINDO FORNECIMENTO M 123,00
BATE ESTACA-MARTELO ATE 3,0T DIESEL 160 HP TORRE 15
641 M MAGAN IM 1520 BS H 49,60
02 BARCO REBOCADOR H 9,00
[ ESTRUTURA DE COLCHAQ RENO
92757 GABIAD TIPO COLCHAQ RENO COMH = 0,30 M M 126,72
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOVIA
72843 PAVIMENTADA TXKM | 563549
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-
4018 31 (ANT OP-60) BIDIM M2 126,72
7 SERVICOS DIVERSOS
03 ENSECADEIRA COM SACO DE AREIA M 72,00
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO RASPAGEM
73672 SUPERFICIAL M 847,58

Aruan3-GO, 12 de abril de 2018.

Antonio Acacio de Freftas
Engenheiro|Civil - CREA n? 156905/D-RJ

He
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210002231
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CARLOS BITTENCOURT referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CARLOS BITTENCOURT RNP: 1001613082 Registro: 10635/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART:1020160041801...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 14/03/2016 .. Baixada em: 29/09/2021

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: NIVELAR ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 17105...............c.c.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA.......... CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00
Praca CQUTO

MAGALHAES... Bairo: CENTRO..... CEP: 74000-000

Quadra: 00........ Cidade: ARUANA....

=5 Y Y] Fone: (62....)33761595....

Contrato: 254/2015.. Celebrado em: 09/12/2015 Valor R$: 139.029,11.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Avenida CARAJA.........ccccooven... Namero: 00.....
Baimo: NOVAARUANA.................. CEP: 74000-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: ARUANA.

Data de Inicio: 09/12/2015 Previsdo término: 09/02/2016 Coordenadas Geograficas: .

Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA.......... CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00

| =5 V1] Fone: (62....) 33761595..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 927,45 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, ARUANA, GOIAS.
Informacdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 09/12/2015 até 09/02/2016.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21026014 a 21026017, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210002231
Data: 05/10/2021 Hora: 10:11:00
Cédigo de Controle: KZWKDND

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goiés - CEP: 74605-070
85468/2021 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIVELAR ENGENHARIA LTDA -
ME, inscrita no CNPJ sob o n? 13.723.532/0001-07, que tem como responsavel técnico
o Engenheiro Civil Carlos Bittencourt = CREA 10635/D-G0O — RNP 1001613082, executou
para a Prefeitura Municipal de Aruand-GO, os servicos de REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAGAOQ INFANTIL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Localizada na Avenida
Carajés, s/n®, St. Nova Aruana, no municipio de Aruan3-GO, tendo como area de construgio
de 927,45 m?, com as seguintes caracteristicas:

1- LOCAL: ARUANA-GO.

2- NUMERO DO CONTRATO: n2 254/2015.

3- PERIODO DE EXECUCAO: 09/12/2015 A 09/02/2016.
4- ART/CREA-GO EXECUCAO: n2. 1020160041801.

5- SERVICOS EXECUTADOS:
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ITEM SERVICOS UN. QUANT.
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
14 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA C/ TRANSPORTE M2 123,55
" | ATE CB. E CARGA '
1.2 |DEMOLIGAO DE BANCADAS C/ TRANSPORTE ATE CB. E CARGA M2 1,87
13 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRANSPORTE M 0.94
"~ | ATE CB E CARGA '
14 |DEMOLICAO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 240.19
" | SUSTENTAGCAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA '
15 |DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ H 93 00
"~ | TRANSPORTE ATE CB E CARGA '
16 DEMOLIGAO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELANVIGA COM M2 318.30
" | TR. ATE CB. E CARGA '
1.7 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 312,67
1.8 |PLACA DE OBRA M? 264
2.0 | TRANSPORTE
51 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA M 2 47
' |MANUAL '
3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
34 |ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO C/ TRANSPORTE EM M* 7816
"~ | CARRINHO DE MAO '
3 |AQUISICAO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE M 7816

NA OBRA - VOLUMES < 250M3

Herma 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO
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4.0 |ESTRUTURA

4.1 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 8,00
42 | FERRO DE DISTRIBUIGAO / ESCORAMENTO £ FORMA/ DESFORMA | M 098
5.0 |INSTALAGOES ELETRICAS

5.1 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN. 5,00
52 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN. 5,00
5.3 |CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 QU2 X 40W UN. 70,00
5.4 |LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W UN. 140,00
5.5 |REATOR ELETROMAGNETICO PR-AFP 2 X 40 W UN. 70,00
56 |SOQUETE P/ILAMPADA FLUORESCENTE UN. 140,00
5.7 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 100,00
5.8 |FITAISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN. 1,00
6.0 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

6.1 |SIFAO PARA TANQUE 1"x 1.1/2" - PVC UN. 1,00
6.2 |VALVULA P/ TANQUE PVC UN. 1,00
6.3 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 17,00
6.4 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM UN. 2,00
6.5 |TAMPA EM CONCRETO PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN. 2,00
g6 |RES ERVATORIO METALICO TAGA AGO PATINAVEL - V = 5M3 - COL. UN. 100

SEC. H = 6M + FUNDAGAQ + LOGOTIPO :
6.7 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm M 12,00
6.8 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN. 2,00
6.9 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN. 3,00
6.10 ?E!AI:‘E#&DGR PVC SOLD. LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX. DAGUA| ) 1.00
6.11 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 121,43
6.12 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN. 4,00
6.13 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN. 2,00
6.14 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN. 1,00
7.0 |IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE / "PE" DE PAREDE / PEITORIL
71 | EALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO M 123.55

CRISTALIZANTE SEMI FLEXIVEL - 2 DEMAOS (ESPECIFICO PARA
OBRAS DE REFORMA)

| |

Herman 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO
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8.0 |COBERTURA

8.1 |COBERTURA C/TELHA COLONIAL - PLAN M2 32,25
8.2 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 54,00
9.0 |VIDROS

8.1 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO Mm? 4,00
10.0 |ESQUADRIA METALICA

10.1 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/ FERRAGENS M2 11,76
10.2 | PORTA DE ABRIR VENEZIANA PF-4 C/ FERRAGENS M2 0,72
10.3 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 CIFERRAGENS M? 9,40
11.0 |FERRAGENS

114 |FECHADURA (ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU UN. 3.00

EQUIVALENTE '

12.0 | ALVENARIA

12.1 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1 CALH: 4 ARML +| . 2 18

100KG DE CI/M3) '

13.0 |REVESTIMENTO DE PAREDES

13.1 | CHAPISCO COMUM M2 246,70
13.2 |REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH.4 ARMLC) M2 246,70
14.0 | REVESTIMENTO DE PISO

14.1 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA 7,0cm 1:2,5:35 | M 19,17
15.0 | FORROS

15.1 ;:Z:}F}iti II_](EUF;;E: E%&; ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM M2 240,19
16.0 | PINTURA

16.1 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 630,22
16.2 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 825,19
16.3 | PINTURA LATEX ACRILICO DUAS DEMAOS M: 1.046,00
16.4 S:ENLLLE)%ARESMALTE SINTETICO PAREDES - DUAS DEMAOS C/ M 630,20
16.5 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAQ M2 233,32
16.6 | EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM PAREDE M? 150,85
16.7 ilrr_l'_rlgnog Fr;:ggﬁge ESQUADRIA DE FERRO COM FUNDO - 355.17
16.8 | PINTURA ESMALTE ESTRUTURA METALICA (1 DEMAQ) Mm? 242,50
16.9 | FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) M2 121,25
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16.10 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAQS SEM SELADOR Mm? 218,47
16.11 | PINTURA ESMALTE SINTETICO - UMA DEMAO S/ SELADOR M2 98,00
16.12 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA - DUAS DEMAO M? 34,74
16.13 | LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 8,40
16.14 | LETREIRO PEQ. PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m? 4,50
16.15 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 294 91
16.16 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM. (PISOS E CIMENTADQS) 217,30
17.0 | MARCENARIA
17.1 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENTADO 2,5 X 12CM M 204,35
18.0 | ADMINISTRAGAO
18.1 | ENGENHEIRO 24,00
18.2 |ENCARREGADO 352,00
15.0 | DIVERSOS
19.1 iléﬁél':ll_gﬁﬁt)o COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. M 159,15
19.2 PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIGACAO ADUBO, M2 912 67
TERRA VEGETAL (OC) A<11.000M2 '
19.3 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M? 927,45
Aruand-GO, 20 de setembro de 2016.
cacio delFreitas
Engenheifo Civil.- CREA N4 156905/D-RJ

Hermano de G
PREFEITO
Prefeétura Municipal de Aruand - GO.




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210002243
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CARLOS BITTENCOURT referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CARLOS BITTENCOURT RNP: 1001613082 Registro: 10635/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART:1020140004819...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 15/01/2014 .. Baixada em: 29/09/2021

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: NIVELAR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 17105 .............cccoco...

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE CPF/CNPJ: 02.367.597/0001-32
RUAD.GERCINAR. DE

MIRANDA... Namero: S/N.... Bairmo: NOVA IPIRANGA. .. CEP: 73950-000

Quadra: .......... Lote: .ooverennn Complemento: .....coceveeerenns Cidade: ALVORADA DO NORTE............. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)34211369....

Contrato: 066/2013.. Celebrado em: 16/12/2013 Valor R$: 138.209,29.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: AV. D. GERCINA RODRIGUES DE MIRANDA Namero: S/N....
Bairro: NOVAIPIRANGA................. CEP: 73950-000...........

Quadra: .......... Lote: .ovrennn Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: ALVORADA DO NORTE............. -GO
Data de Inicio: 16/12/2013 Previsdo término: 16/03/2014 Coordenadas Geograficas: .......... e
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO CPF/CNPJ: 02.367.597/0001-32

NORTE

| =5 V1] Fone: (62....) 34211369..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EMEDIFICACOES , 168,46 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA MAGICA E CRECHE NOSSA SENHORA DA
GUIA, DA CIDADE DE ALVORADA DO NORTE-GO.

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 16/12/2013 até 16/03/2014.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21026080 a 21026085, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210002243
Data: 06/10/2021 Hora: 15:21:00
Cédigo de Controle: JZIEGAG

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é véalida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
85429/2021 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GB Q_O




Municipio de

ALVORADA DO NORTE

Trabalho e Progresso
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIVELAR ENGENHARIA LTDA
- ME, inscrita no CNPJ sob o n® 13.723.532/0001-07, que tem como responsavel técnico
o Engenheiro Civil Carlos Bittencourt — CREA 10635/D-GO — RNP 1001613082,
executou para a Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte, os servigos de EKECUQﬁD
DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA MAGICA E
CRECHE NOSSA SENHORA DA GUIA, Localizada na Av. Dona Gercina Rodrigues de
Miranda,s/n®, Bairro Nova Ipiranga, CEP:73.950-000, no Municipio de Alvorada do Norte
- Go, tendo como area de reforma 168,46m?, com as seguintes caracteristicas:

1- LOCAL: ALVORADA DO NORTE-GO.

2- NUMERO DO CONTRATO: n° 066/2013.

3- PERIODO DE EXECUGAO: 16/12/2013 A 16/03/2014.
4- ART’s N°: ART/CREA-GO n®. 1020140004819.

5- SERVIGOS EXECUTADOS:

OBRA: EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
SEMENTINHA MAGICA E CRECHE NOSSA SENHORA DA GUIA

ITEM | DEscricho UnD.|  QUANT.

A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA MAGICA

1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 PLACA DE OBRA | M2 5,00
1.2 EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>= 200 M2) . M2 160,17
1.3 RETIRADA DE FORRO PAULISTA | M2 158,87
1.4 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS ) w2 25.96
1.5 DEMOLICAO ALV. TUOLO FURADO S/REAPROV. M3 1,80
1.6 DEMOLICAQ PISO CERAMICO M2 158,87
1.7 DEMOLICAD REVESTIMENTO S/ARGAMASSA M2 18,18
2 TRANSPORTE

2.1 TRANSP. DE ENTULHO CAM. CACAMB. INCL. CARGA M3 8,30
3 FUNDACOES

3.1 ESCAVACAD MANUAL DE CAVAS P/BALDRAMES ETE 1,00 M M3 0,18
3.2 ACO CAS0/60 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES KG 10,04
3.3 CONCRETO FCK 20 MPA C/BETONEIRA EM FUNDACAD M3 0,18
3.4 LANCAMENTO CONCRETO EM FUNDAGOES M3 0,18
4 ESTRUTURA —

4.1 FORMA PINHO P/CONC. EM ESTRUTURA REAP. 3 VEZES M2 7,40
4,2 ACO CAS0/60 ESTRUTURA ’ __KG 25,20

Avenida Dona Gercina R. de Miranda

CNPJ: 02.367.597/0001-32 / E-mail: adm@alvoradadonorte.go.gov.br
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Municipio de

ALVORADA DO NORTE

e

Trabalho e Progresso
4.3 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA C/ BETONEIRA M3 0,34
4.4 LANCAMENTO E ADENSAM. DE CONCRETO EM ESTRUTURA M3 0,34
5 IMPERMEABILIZACAD
5.1 IMPERMEAB. DE BALDRAMES C/ TINTA ASFALTICA M2 2,80
6 ALVEMNARIA
6.1 CUNHAMENTO ALVENARIA C/TUOLO COMUM M 3,35
6.2 ALVENARIA 1/2 VEZ (TUOLO FURADO 20%20) M2 14,25
6.3 VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO M 4,10
7 ESQUADRIAS METALICAS
7.1 JANELA DE CORRER ALUM. C/GUARNICOES E VIDRO LISO M2 12,00
7.2 JANELA DE ALUM.. TIPO MAXIM-AR, C/GUARNICOES E VIDRO LISO M2 4,40
B ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 PORTA DE MADEIRA ALMOF. 0,90 X 2,10 M C/ADUELA,ALIZAR E DOB. UN 2,00
8.2 PORTA DE MADEIRA ALMOF. 0,80 X 2,10 M C/ADUELAALIZAR E DOB. UN 3,00
83 PORTA DE MADEIRA ALMOF. 0,60 X 2,10 M C/ADUELA,ALIZAR E DOB. UN 2,00
9 INSTALACOES ELETRICAS
9.1 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2° UN 3.00
9.2 CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 10x10x5 CM UN 1,00
9.3 DISIUNTOR MONOPOLAR 104 30 A UN 6,00
9.4 FIO ANTICHAMA SECAO 2,5 mm2 M 200,00
9.5 FITA ISOLANTE AUTO FUSAD 10 M UN 2,00
9.6 HASTE COPPERWELD 5/8 x 3,0 m C/CONECTOR UN 3,00
9.7 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAQ UN 1,00
9.8 INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA UN 2,00
9.9 LUM. CALHA FLUORESCENTE 2X20W ¢/ REATOR + LAMPADA UN 12,00
910 | LUM. PLAFONIER C/BOCAL+LAMPADA 100W =~ = | L 0 =S B uN 4,00
911 | TOMADA TELEFONICA 4 POLOS - UN 1,00
§9.12 | TOMADA 3P+T UN 2,00
10 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
10.1 CX. SIFONADA COM GRELHA PLASTICA - SAIDA 50 mm UN 2,00
10.2 JOELHO PVC ESGOTO 45 x 40 mm UN 2,00
10.3 JOELHO PVC ESGOTO 45 x 50 mm UN 1,00
10.4 JOELHO PVC ESGOTO 90 x 40 mm UN 6,00
10.5 JOELHO PVC ESGOTO 90 x 50 mm UN 4,00
10.6 JOELHO PVC ESGOTO 90 x 100 mm UN 1,00
10.7 JUNCAD PVC 45 X 40 MM UN 1,00
10.8 LUVA PVC 40 MM UN 1,00
10.9 LUVA PVC 50 MM —— UN 1,00
10.10 | TE PVC ESGOTO 90 - 100 x 50 mm UN 2,00
10.11 | TUBO PVC ESGOTO 40 mm M 6.00
10.12 | TUBO PVC ESGOTO 50 mm — e | ™ 12,00

"‘-_.\_'5.___ \\

Avenida Dona Gercina R. de Miran
CEP: 73.950-000 - Alvorada do Norte - GO - Fone: (62)

o

Lunizza€. Pereiry

S/N - Bairro Novo Ipirangaeira cvi
L 424687512 D-G

CNPJ: 02.367.597/0001-32 / E-mail: adm@alvoradadonorte.go.gov.br
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ALVORADA DO NORTE

L

Trabalho e Progresso
10.13 | TUBD PVC ESGOTO 100 mm M 6,00
AGUA FRIA:
10.14 | JOELHO LL PVC SOLDAVEL 25 mm UN 6,00
10.15 | JOELHO RED. 25 X 1/2" COM BUCHA DE LATAQ AZUL UN 4,00
10.16 | LUVA SOLDAVEL 25 MM UN 2,00
10.17 | REGISTRO DE GAVETA COM CANDPLA 3/4" UN 2,00
10.18 | TE 25 mm LL PVC SOLDAVEL UN 2,00
10.19 | TUBO PVC SOLDAVEL LL 25 mm M 12,00
LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS :
10.20 | VASO SANITARIO SIF. LOUCA BRANCA 5/TAMPA C/ACESSORIOS UN 2,00
10.21 | TAMPA PLASTICA P/VASO UN 2,00
10.22 | LAVATORIO BRANCO MEDIO COM COLUNA COMPLETO UN 2,00
10.23 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA UN 2,00
10.24 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA- DE EMBUTIR UN 2,00
10.25 | CABIDE DE LOUGA BRANCA TIPO GANCHO UN 2,00
10.26 | PORTA TOALHA EM PVC TIPO BARRA UN 2,00
10.27 | TORNEIRA P/LAVATORIO @ 1/2” UN 2,00
11 REVESTIMENTO DE PISO
11.1 LASTRO CONCRETO IMPERMEABILIZANTE E= 5 CM M3 7,36
11,2 | PISO GRANITINA E= 8 MM CAUNTAPLASTICA M2 147,25
11.3 - | RODAPE DE GRANITINA 8 CM M 120,30
11.4 SOLEIRA EM GRANITO L=15 CM E=3 CM M 13,40
12 REVESTIMENTO DE PAREDES
12.1 CHAPISCO COMUM TRACO 1:3 M2 46,68
12.2 EMBOCO M2 27,00
12.3 | CERAMICA ESMALTADA PEI-4 - 30x 30 cm N . % M2 27.00
12.4 | REBOCOD PAULISTA = © AL © I FUN M2 19,68
13 FORRO
13.1 FORRO DE PVC C/ESTRUTURA DE METALON M2 147,25
14 VIDROS
14.1 | VIDRO TEMPERADO 10 MM M2 32,16
142 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4 MM M2 0,88
15 FERRAGEM
15.1 BARRA P/DEFICIENTE FiSICO B6 PD. AGETOP UN 2,00
15.2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PD. POPULAR UN 7.00 —
15.3 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/PORTA 2 FLS. UN 4,00
16 ADMINISTRAGCAD LOCAL DA OBRA -
16.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00
[ : Lunizza é Pereira
Avenida Dona Gercina R. de Miranda S/N - Bairro Novo i;z:j gvﬂm

CEP: 73.950-000 - Alvorada do Norte - GO - Fone: (62) 34
CNPJ: 02.367.597/0001-32 / E-mail: adm@alvoradadonorte.go.gov.br
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17 PINTURA EM GERAL - Tl
17.1 | EMASSAMENTO PVA 2 DEMAOS EM PAREDES M2 14,25 no-
17.2 | FUNDO SELADOR ACRILICO - UMA DEMAD M2 14,25 EEE
- it
17.3 | PINTURA COM TINTA ACRILICA 2 DEMAOS M2 266,14 By
17.4 | PINTURA LATEX PVA - DUAS DEMAOS M2 458,58 ree
17.5 | EMASSAMENTO A OLEO - 2 DEMAOS EM PAREDES M2 40,72 EE. “
17.6 | PINTURA A OLEO - 2 DEMAOS EM PAREDES M2 40,72 g m
17.7 | PINTURA EM QUADRO ESCOLAR - 2 DEMCAQS M2 6,00 .
17.8 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO - 2 DEMADS M2 74,48 &
17.9 | PINTURA ESMALTE SINT. - 2 DEMAQS EM ESTRUT. METALICAS M2 104,82
18 DIVERSOS £
18.1 | PLACA DE INAUGURAGCEQ EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M UN 1,00
18.2 | LASTRO DE AREIA MEDIA P/PLAYGRAUND M3 28,35
18.3 | LIMPEZA GERAL DA OBRA m2 160,17
B REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORA D'GUIA
1 INSTALACAD DO CANTEIRO DE OBRAS
11 PLACA DE OBRA M2 6,00 =
1.2 EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) [A>= 200 M2) M2 395,15
13 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 0,36
14 DEMOLIGAD PISO CERAMICO - M2 8.63
2 TRANSPORTE _
2.1 TRANSP. DE ENTULHO CAM. CACAMB. INCL. CARGA M3 0,43
3 FUNDAGOES
31 ESCAVACAD MANUAL DE CAVAS P/BALDRAMES ETE 1,00 M M3 0.13
32 ACD CAS0/60 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES T, | W 742
33 CONCRETO FCK 20 MPA C/BETONEIRA EM FUNDACAD © = = | [LE] 0,13
34 LANCAMENTO CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,13
4 ESTRUTURA
1.1 FORMA PINHO P/CONC. EM ESTRUTURA REAP. 3 VEZES M2 3,62
4.2 ACO CAS0/60 ESTRUTURA KG 18,19
4.3 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA C/ BETONEIRA M3 0,19
4.4 LANCAMENTO E ADENSAM. DE CONCRETO EM ESTRUTURA M3 0.19
5 IMPERMEABILIZACAD
5.1 IMPERMEAB. DE BALDRAMES C/ TINTA ASFALTICA M2 2,06 -
[ ALVENARIA .
6.1 ALVENARIA 1/2 VEZ (TUOLO FURADO 20X20) M2 6,49
7 ESQUADRIAS METALICAS
7.1 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA fe M2 0.36 ’

S maimo Novo IpidigRsr o ¢
Avenida Dona Gercina R. de Mirand = olp eire Cvil

CEP: 73.950-000 - Alvorada do Norte - GO - Fone: (62) 3421-1369 >
CNPJ: 02.367.597/0001-32 / E-mail: adm@alvoradadonorte.go.gov.br



wr mw
1

——

ALVORADA DONORTE '

Trabalho e Progresso

9 INSTALACOES ELETRICAS
9.1 CAIXA METALICA RET, 4" X 2" x 2" UN 1,00
9.2 DISIUNTOR MONOPOLAR 10 A 30 A UN 12,00
9.3 FIQ ANTICHAMA SECAD 2,5 mm?2 M 300,00
9.4 FIO ANTICHAMA SECAD 4,0 mm2 M 100,00
9.5 FITA ISOLANTE AUTO FUSAD 10 M UN 2,00
9.6 HASTE COPPERWELD 5/8 x 3,0 m C/CONECTOR UN 2,00
9.7 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAD UN 10,00
9.8 INTERRUPTOR SIMPLES 2 SECAOD UN 3.00
9.9 LUM. CALHA FLUORESCENTE 2X40W C/ REATOR + LAMPADA UN 29,00
9.10 LUM. PLAFONIER C/BOCAL+LAMPADA 100 W UN 2,00
9,11 | TOMADA 3P+T UN 32,00
10 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

ESGOTO:
10.1 | CX. SIFONADA COM GRELHA PLASTICA - SAIDA 50 mm UN 1,00
10,2 JOELHO PVC ESGOTO 90 x 40 mm UN 2,00
10.3 | JOELHO PVC ESGOTO 90 x 50 mm UN 2,00
10.4 | JOELHO PVC ESGOTO 90 x 100 mm UN 1,00
10.5 | TUBD PVC ESGOTO 40 mm M 3,00
10.6 | TUBO PVC ESGOTO 50 mm M 3,00
1070 | TUBO PVC ESGOTO 100mm.~ M 6,00

AGUA FRIA:
10.14 | JOELHO LL PVC SOLDAVEL 25 mm UN 4,00
10.15 | JOELHO RED. 25 X 1/2" COM BUCHA DE LATAD AZUL UN 2,00
10.16 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4" UN 1,00
10.17 | TE 25 mm LL PVC SOLDAVEL UN 1,00
10,18 | TUBD PVCSOLDAVELLL2Smm | | "» WO gy N 6,00

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS : '
1020 | VASO SANITARIO SIF. LOUCA BRANCA S/TAMPA C/ACESSORIOS UN 1,00
10.21 | TAMPA PLASTICA P/VASO UN 1,00
10.22 | LAVATORIO BRANCO MEDIO SEM COLUNA COMPLETO UN 1,00
10.23 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA UN 1,00
10.24 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA- DE EMBUTIR UN 1,00
10.25 | CABIDE DE LOUCA BRANCA TIPO GANCHO UN 1,00
10.26 | PORTA TOALHA EM PVC TIPO BARRA UN 1,00
10.27 | TORNEIRA P/LAVATORIO @ 1/2° UN 1,00 2
1 REVESTIMENTO DE PISO
11.1 LASTRO CONCRETO IMPERMEABILIZANTE E= 5 CM M3 0,43
112 | REGULARIZACAO DE PISO E= 2,5 CM PREPARO MECANICO M2 9,59
11.3 PISO EM CERAMICA ESMALTADA PEI 5 M2 9,59
12| REVESTIMENTO DE PAREDES T Lunizz ereira

N ‘ msfrin szal?sfgg»-m
Avenida Dona Gercina R. de Mi - Bai ovo Isiranga

CEP: 73.950-000 - Alvorada do Norte - GO - Fone: (62) 3421-1369
CNPJ: 02.367.597/0001-32 / E-mail: adm@alvoradadonorte.go.gov.br
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ALVORADA DO NORTE

Trabalho e Progresso

12.1 CHAPISCO COMUM TRACO 1:3 M2 16,55
12.2 EMBOCOD M2 6,09
12.3 CERAMICA ESMALTADA PEI-4 - 30 x 30 CM M2 6,09
12.4 REBOCO PAULISTA . M2 10,46
13 FORRO

13.1 FORRO DE PVC C/ESTRUTURA DE METALON M2 1,80
14 VIDROS

14.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4 MM M2 0,36

16 ADMINISTRAGAD LOCAL DA OBRA -

16.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00
17 PINTURA EM GERAL -
17.1 PINTURA COM TINTA ACRILICA 2 DEMEDS M2 526,24
17.2 PINTURA LATEX PVA - DUAS DEMAOS M2 714,42
173 PINTURA & OLEO - 2 DEMAOS EM PAREDES M2 142,80
17.4 PINTURA EM QUADRO ESCOLAR - 2 DEMCADS M2 19,20
175 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO - 2 DEMADS M2 69,80
17.6 PINTURA ESMALTE SINT. - 2 DEMAQS EM ESTRUT. METALICAS M2 188,37

=

18 DIVERSQS -

18.1 LASTRO DE AREIA ME'DIA P/PLAYGRAUND M3 34,31

18.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 395,15

Alvorada do Norte, 10 de junho de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL

L

NIZZA C. PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 1015247512D-GO

Avenida Dona Gercina R. de Miranda S/N - Bairro Novo Ipiranga
CEP: 73.950-000 - Alvorada do Norte - GO - Fone: (62) 3421-1369

CNPJ: 02.367.597/0001-32 / E-mail: adm@alvoradadonorte.go.gov.br
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210002567
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CARLOS BITTENCOURT referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CARLOS BITTENCOURT RNP: 1001613082 Registro: 10635/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART:1020160042171...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 14/03/2016 .. Baixada em: 21/03/2016

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: NIVELAR ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 17105...............c.c.....

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUANA...... CPF/CNPJ: 12.213.549/0001-43
Praca CQUTO

MAGALHAES... Bairo: CENTRO..... CEP: 74000-000

Quadra: 00........ Cidade: ARUANA....

=5 Y Y] Fone: (62....)33761595....

Contrato: 218/2015.. Celebrado em: 22/09/2015 ValorR$: 91.445,72......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Rua ACARA........cccovveueean.. Namero: 00.....
Bairro: RESIDENCIAL RIO VERMELHO...... CEP: 74000-000...........

Quadra: 02........ Lote: 08/13..... Complemento: ...ccceeeeeeresvenens Cidade: ARUANA.

Data de Inicio: 22/09/2015 Previsdo término: 22/11/2015 Coordenadas Geograficas: .

Finalidade: Saude.......... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUANA...... CPF/CNPJ: 12.213.549/0001-43

| =5 V1] Fone: (62....) 33761595..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 569,45 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

ADEQUAGAO COMPLEMENTAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE Il, NO SETOR RIO VERMELHO, ARUANA,
GOIAS.

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 22/09/2015 até 22/11/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROHASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, NAO SENDO CONTEMPLADOS NESTE
REGISTRO OS SERVICOS DE REDE LOGICA, SPDA E PAISAGISMO POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS
ATRIBUICOES DO PROASSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21033126 a 21033129, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210002567
Data: 24/11/2021 Hora: 09:50:00
Cédigo de Controle: BEKGCIM

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
85841/2021 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br ICREA'GO




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIVELAR ENGENHARIA LTDA - ME,
inscrita no CNPJ sob o n® 13.723.532/0001-07, que tem como responsavel técnico o Engenheiro
Civil Carlos Bittencourt — CREA 10635/D-GO — RNP 1001613082, executou para a Prefeitura
Municipal de Aruan3-Go, os servicos de ADEQUAGAO COMPLEMENTAR NA UNIDADE
BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE Il, NO SETOR RIO VERMELHO, ARUANA-GO, GOIAS,
Localizada na Rua ACARA, Qd.02, Lt.08/13, Residencial Rio Vermelho, no municipio de Aruana-
GO, tendo como area de construgdo de 569,45 m?, com as seguintes caracteristicas:

1- LOCAL: ARUANA-GO.

2- NUMERO DO CONTRATO: n® 218/2015.

3- PERIODO DE EXECUGAOQ: 22/09/2015 A 22/11/2015.
4- ART/ICREA-GO EXECUGAO: n°. 1020160042171.

5- SERVIGOS EXECUTADOS:
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. QUANT.
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA m? 3,75
1.2 |DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO un 1,00
AGETOP/2014 (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) -
INCLUSO PALETES
2.0 |MURO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
2.1 |MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,00M) COM m? 232,50
FUNDAGAO - SEM
REVESTIMENTOS (PADRAQ AGETOP)
22 |CHAPISCO COMUM m? 458,00
2.3 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m? 458,00
2.4 |PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 COM FERRAGENS m? 7.70
25 |[PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m? 458,00
26 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m? 15,40
2.7 |[PINTURA ESMALTE SINTETICO (DUAS DEMAOS) ESQUADRIA DE m? 15,40
FERRO (S/ FUNDO ANTICORROSIVO)
2.8 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 245 83
29 [MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE m? 25,00
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)
3.0 |CALGAMENTO
3.1 |PISO EM CONC DESEMPENADO e=7 CM 1:2,5:35 602,00
m!
Herm @

PREFEITO
Preboitura Municipal de Arvand - GO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO
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3.2 602,00
REGULARIZACAD DO TERRENG m?
3.3 120,40
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m?*
34 120,40
REATERRO COM APILOAMENTO m*
35 144,48
CARGA MECANIZADA m3
36 602,00
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3K
a7 602,00
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m?
4.0 |DEPOSITOS DE RESiDUOS
4.1 |LOCACAO DA OBRA COM CAVALETE m? 9,24
4.2 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 1,12
4.3 |REATERRO COM APILOAMENTO m* 0,56
4.4 |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM S/IFERRO m 12,00
4.5 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg 1,23
46 |[ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg 4,94
47 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? 5,80
48 |[ACOCA-60-50MM -(OBRAS CIVIS) kg 14,91
4.9 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg 107,60
4.10 |PREPARO COM BETOMEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m® 1,63
FCK - 20MPA
411 | LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m? 1,63
(OBRAS CIVIS)
4.12 |IMPERMEABILIZACAQ VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m? 9,60
413 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. m? 32,78
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M?
4.14 |CHAPISCO COMUM m? 48,00
415 |EMBOCO (1Cl:4 ARML) m? 48,00
416 |REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 48,00
4,17 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:36 ESP= | m? 8,57
5CM (BASE)
418 |CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E m? 6,57
ARGAMASSA COLANTE
419 |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR. m? 9,24
DISTRIBJESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
4.20 |CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m? 6,57
421 |REBOCO PAULISTA EM FORRO (1CALH:4ARML+150KG CI/M3) m? 6.57

Herman 0

PREFEITO
Prafuitira Munisinal da Aruand - G0,




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO
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4.22 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 40,37
4.23 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 COM FERRAGENS m? 8,82
4.24 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m? 17,64
425 |PINTURA ESMALTE SINTETICO (DUAS DEMAOS) ESQUADRIA DE m? 17,64
FERRO (S/ FUNDO ANTICORROSIVO)
5.0 |COMPARTIMENTO DE COMPRESSORES
5.1 |PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 CIFERRAGENS m? 4,20
52 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m? 8,40
5.3 |PINTURA ESMALTE SINTETICO (DUAS DEMAOS) ESQUADRIA DE m? 8,40
FERRO (S/ FUNDO ANTICORROSIVO)
54 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR. 3,83
DISTRIB/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA
6.0 |INSTALAGOES ELETRICAS (LOGICA E TELEFONIA)
6.1 |PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS un 1,00
6.2 |ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) un 3,00
6.3 |PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M un 33,00
6.4 |REGUA COM 8 TOMADAS un 1,00
6.5 |CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG m 315,00
7.0 |INSTALAGOES ELETRICAS (SPDA)
7.1 | CAIXA PASSAGEM 30X30X40 C/TAMPA E DRENO BRITA un 1,00
7.2 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR un 3,00
7.3 | TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAGAOH = | un 1,00
30cm
7.4 |CABO DE COBRE NU 35mm? m 40,00
7.5 |CABO DE COBRE NU 50mm? 20,00
8.0 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
8.1 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO 1° LINHA un 4,00
8.2 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 144,00
8.3 |SUMIDOURO D = 1,60M / PROFUNDIDADE = 4,50M un 1,00
9.0 |PAISAGISMO
9.1 |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG, ADUBO,TERRA m? 92,04
VEGETAL (0.C.)
A<11.000,00M2

Hermano
PREFEITO
Pretaitura Muicipal o Aruand -




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

10.0 | ADMINISTRAGAO
10.1 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 18,00
10.2 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 400,00

Engenhei REA N° 156905/D-RJ

Hermano dé Carvalho
PREFEITO
Prefaitura Municipal de Aruand - GO,

and-GO, 01 de Dezembro de 2015.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210002230
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CARLOS BITTENCOURT referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: CARLOS BITTENCOURT RNP: 1001613082 Registro: 10635/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho

N° ART:1020180028355...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 15/02/2018 .. Baixada em: 29/09/2021

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: NIVELAR ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 17105...............c.c.....

Contratante: MUNICIPIO DE ARUANA.........ccouumuens CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00
Praga COUTO

MAGALHAES... Numero: 22..... Bairmo: CENTRO..... CEP: 76710-000

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....coceveeerenns Cidade: ARUANA....

=5 Y Y] Fone: (62....)33761595....

Contrato: 139/2017.. Celebrado em: 29/11/2017 Valor R$: 180.942,98.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rua ARICA.........cccoeevenee Namero: O......
Bairro: PQ. ARAGUAIA.................. CEP: 76710-000...........

Quadra: 0......... Lote: O......... gimplemento: APM Cidade: ARUANA.........ccoeevvrnens -GO

Data de Inicio: 29/11/2017 Previsdo término: 30/04/2018 Coordenadas Geograficas: .......... Jererenenes
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: MUNICIPIO DE ARUANA............cccvuses CPF/CNPJ: 01.067.081/0001-00

| =5 V1] Fone: (62....) 33761595..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS DIVERSOS , 100,00 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO DE 100,00M2 EXECUGCAO DE MURO EM ALVENARIA DE 76 ML
Informac6es Complementares:

Periodo de Execugao da Obra/Servigo de: 29/11/2017 até 30/04/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21026010 a 21026013, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210002230
Data: 05/10/2021 Hora: 10:05:00
Cédigo de Controle: RNOPWIR

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
85428/2021 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIVELAR ENGENHARIA
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n® 13.723.532/0001-07, que tem como
responsavel tecnico o Engenheiro Civil Carlos Bittencourt = CREA 10635/D-GO
— RNP 1001613082, executou para a Prefeitura Municipal de Aruana-GO, os
servicos de AMPLIAGCAO E MELHORIAS NAS INSTALAGOES DO CENTRO
DE ENSINO INFANTIL, Localizada na Rua Arica, APM 01, Pq. Araguaia, no
municipio de Aruana-GO, tendo como area de construgdo de 100,00m?, com as
seguintes caracteristicas:

1- LOCAL: ARUANA-GO.

2- NUMERO DO CONTRATO: n° 139/2017.

3- PERIODO DE EXECUGAO: 29/11/2017 A 30/04/2018.
4- ART/CREA-GO EXECUGAO: n°. 1020180028355.

5- SERVIGOS EXECUTADOS:

SERVIGCOS
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Placa De Obra Em Chapa Metdlica 26 Com Pintura, M2 3,00

Afixada Em Cavaletes De Madeira De Lei (Vigotas

6X12Cm) - Padrio Agetop
1.2 Locag@o da Obra, Execugao De Gabarito Sem M2 100,00

Reaproveitamento, Incluso Pintura (Face Interna do

Rip&o 15Cm) e Piquete Com Testemunha
1.3 EPIfPCMAT/PCMSO (< 20 empregados) M2 100,00
1.4 Demclicao de Alambrado Poste de Concreta/Tela/Viga of M 8154

Transporte até CB e Carga '
1.5 Transporte de Entulho Em Caminh&o Sem Carga M3 24 46
21 | Engenheiro - (Obras Civis) H 70,00
22 | Mestre De Obra - (Obras Civis) H 352,00
a1 Escavagao Mecanica M3 348,96
32 Carga Mecanizada M3 453,65
33 Transporte de Material Escavado M3.Km M*XKM 9.072,96
34 gtgu:zilsi;:ao de Terra Direta ¢/ Fornecedor - Entregue na M3 45385
a5 Espalhamento Mecénico M2 1.163,20
36 | Apiloamento Mecanico M2 1.163,20

4.1.1 | Estaca a Trado Diam.25 Cm Sem Ferro M 36,00

Henna@t(a%a
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Prefaitura Municioal de Aniand - GO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

41.2 Corte e Dobra De Ago Ca-60 @ 50 Mm KG 28,46
41.3 Corte e Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 63,36
41.4 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) KG 28,46
415 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) KG

63,36

Concreto - (0.C.

421 Escavagdo Manual de Valas (Sapatas/Blocos) M3 2,59
422 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 17,28
423 Corte @ Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 150,37
424 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 150,37
425 Preparo Com Betoneira e Transporte Manual De M3 2 50

Concreto Fck=25 Mpa !
426 Langamento/Aplicagdo/Adensamento Manual De

2,59
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431 Forma-Tabua p/ concreto em funda s/
reapmv&ilamefl';o voes M2 240
432 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 44 53
433 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 105,60
434 Aco Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 44 53
435 Aco Ca-50 A - B,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 105,60
436 Concreto FCK 25Mpa, trago 1:2, 3:2, 7 M3 1,80
(cimento:areia:brita 1) - Preparo mecénico ¢/ betoneira
437 Langamento ¢/ uso de baldes, adensamento e M3 180
acabamento de concreto em estrutura '
438 Impermeabilizaco de Vigas Baldrames - espessura M2 36,00

Concreto Fck=25 Mpa

4.4.1 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 32,40
4472 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 40,08
443 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 104,54
444 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 40,08
445 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 104,54
446 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De M2 1,62

447

Langamento/Aplicagio/Adensamento Manual De
Concreto - (0.C.

1,62

Concreto Fck=25 Mpa

Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 32,40
452 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 4453
453 Corte E Dobra De Aco Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 105,60
454 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 44 53
4.5.5 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 105,60
456 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De M3 1,80

4.5.7

46.1

Langamento/Aplicagio/Adensamento Manual De
Concreto - (0.C.

Lastro De Concreto Regularizado Impermeabilizado 1:3:6
Esp=5Cm (Base)

1.80

100,00

46.2

Piso Laminado Com Concreto 20Mpa E=7Cm

100,00

™
Hermano dgCa
PREFEITO

Prefatura Municipal da Aruand - G0,




4.6.3

ANy e
!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

Piso Em Concreto Desempenado E= 7 Cm (Calgada
Externa

M2

468,60

6.1

Limpeza Final De Obra - (Obras Civis)

5.1 Estrutura Metalica Convencional Em Ago Tipo Mr-250 / Kg 1.254,40
Astm A38 Com Fundo Anticorrosivo

52 Cobertura C/ Telha Colonial-Plan M2 125,44

53 Cumeeira P/ Telha Colonial-Plan M 31,28

54 Embocamento De Beiral 44 80

377,88

6.2

Plantio Grama Esmeralda Placa C/ M.O. Irrigagdo,
Adubo, Terra Vegetal (0.C.) A<11.000,00M2

M2

138,43

7.1.1 Estaca A Trado Diam. 30 Cm Sem Ferro M 68,00
7.1.2 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 80,63
713 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 119,68
714 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) KG 80,63
7.1.5 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis)

Asfaltica, Duas Deméos.

7.21 | Escavagao Manual de valas vigas Baldrames(< 1,00M) M3 4,89
-7.2.2 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 48,92
7.2.3 Corte E Dobra De Ago Ca-60 @ 5,0 Mm Kg 84,05
7.2.4 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm Kg 199,43
7.25 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 84,05
7.26 Aco Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Ka 199,43
727 Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De M3 3,40
- Concreto Fck=25 Mpa
728 Langamento/Aplicagdo/Adensamento Manual De M3 3,40
= Concreto - (0.C.)
729 Impermeabilizagio De Estruturas Enterradas, Com Tinta M3 56,66

7.31 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm KG 83,27
7.3.2 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 6,3 Mm KG 28,05
7.33 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm KG 260,30
7.34 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 83,27
7.3.5 Ago Ca-60 - 6,3 Mm - (Obras Civis) Kg 28,05
7.3.6 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 260,30
7.37 Forma tabua ¢f reaproveitamento 2 vezes - (Obras Civis) M2 91,80
Preparo Com Betoneira E Tran Manual De
738 C:rrfcratu Fck=25 Mpaa E Transporte M3 4.59
Langamento/Aplicagdo/Adensamento Manual De
739 | . io.g.i e M3 4,59
7.4.1 Forma-Tabua C/Reaprov. 2 Vezes - (Obras Civis) M2 ap,22
7.4.2 Corte E Dobra De Ago Ca- 60 @ 5,0 Mm Kg 56,64
743 Corte E Dobra De Ago Ca- 50 @ 8,0 Mm Kg 132,95
7.4.4 Ago Ca-60 - 5,0 Mm - (Obras Civis) Kg 56,64
7.4.5 Ago Ca-50 A - 8,0 Mm (5/16") - (Obras Civis) Kg 132,95
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7486

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA-GO

Preparo Com Betoneira E Transporte Manual De
Concreto Fck=25 Mpa

M3

1.51

747

7.51

Langamento/Aplicagdo/Adensamento Manual De
Concreto - (0.C.

Alvenaria De Tijolo Furado 1/2 Vez - 9 X 19 X 19 - Arg.
1Calh:4Armi+100Kg De CifM3

Chapisco Comum

M3

M2

M2

1,51

181,30

362,59

Reboco Paulista

Portdo De Abrir Chapa 14/Grade De Ferro CiFerragens

M2

362,59

oIS TIU=]Ine

1.1 IWD

f
g
g
0
o
o
H
[1%]
b
g

TSuTBEY DEZZDB0TZOZOT
ET09ZOTZ *.U SPUPISTIUIINY

roo

7.71 7 M2 8,00
Pintura texturizada ¢/ selador acrilico M2 362,59
Pintura esmalte esquadria de ferrmo duas demaos M2 8.00

&

Porta de abrir chapa PF-1 ciferragens M2 8,40
8.2 Pintura pva latex - 2 dem&os sem selador M2 478,66
83 Pintura esmalte sint. em esguadria de ferro - 2 demio M2 16,80
8.4 Pintura esmalte sintético em paredes - 2 deméo c/selador M2 248,13
85 Pintura ceramica pftelhado M2 352,48
8.6 Moldura tipo "U" invertido tipo pingadeira em muro M2 21,50
8.7 Grani!ina 8 mm fundida c/contrapiso (1 CI:3ARML) e= 2 M2 211 60

g cm & junta plastica 27 mm )

88 Rodapé fundido de granitina 7 cm

195,60

Aruand-GO, 09 de agosto de 2018.

nfgnio Agacio de Fréffas
Engenheiro/Civil - EREA N® 156905/D-RJ

Herman
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2024 as 09:02) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

quanto ao CPF n° 777.168.501-30.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6654.7638.76F4.B320 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 27/05/2024 as 09:02:00 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=6654.7638.76F4.B320&cpfCnpj=77716850130

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA(;AO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 287801/2024 Validade: 31/03/2025

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: CARLOS BITTENCOURT
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

RNP: 1001613082 CPF: *** 168.50*-**

Numero da Carteira: 10635/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 19/11/2001 Data de Registro no Crea-G0: 19/11/2001
ANUIDADES

Exercicio: 2024 A vista
Exercicio: 2023 A vista
Exercicio: 2022 A vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 19/11/2001 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

POS-GRADUAGOES

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Situagao: Definitivo
Atribuictes: Artigo 4° da Resolucao 359/91

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/05/2024 (62) 3221-6200
15:27:25} www.creago.org.br Pagina: 1/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragao em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificacao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 27/05/2024 15:27:25.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 08d5a40c

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/05/2024 (62) 3221-6200
15:27:25} www.creago.org.br Pégina: 2/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQKO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 78391/2024 Validade: 31/03/2025

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servigos técnicos sem a participacgao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Fantasia: NIVELAR ENGENHARIA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 9.000.000,00 CNPJ: 13.723.532/0001-07
Registro: 17105/RF Registro no Crea-GO: 28/07/2011
ENDEREGO

7Sala02QD: FLT: 6 N.°: 6

CEP: 72918074 Bairro: Mansoes Tijuca

Cidade: Aguas Lindas de Goias UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

EXPLORACAO DAS ATIVIDADES DE: OBRAS CIVIS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,INFRAESTRUTURA URBANA,
SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, OBRAS DE ARTE CORRENTE,GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO, SEGURANCA DO
TRABALHO, GABIAO,PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, TAPA-BURACO, ALUGUEL DE CAMINHOESE
MAQUINAS, TERRAPLENAGEM, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, FABRICACAO ECOMERCIO DE MASSA
ASFALTICA.

RESPONSAVEIS TECNICOS

CARLOS BITTENCOURT

Titulo: Engenheiro Civil e Engenheiro de Seguranga do Trabalho

Data de Admissao: 28/07/2011 RNP: 1001613082

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/05/2024 (62) 3221-6200
15:26:58} www.creago.org.br Pagina: 1/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagao da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 27/05/2024 15:26:57.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
WWWw.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticagao: 071e8adc

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/05/2024 (62) 3221-6200
15:26:58} www.creago.org.br Pégina: 2/2



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (24/05/2024 as 15:06) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

guanto ao CNPJ n° 13.723.532/0001-07.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6650.D735.BF3C.4005 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/05/2024 as 15:06:45 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=6650.D735.BF3C.4005&cpfCnpj=13723532000107

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certidao negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
Consultado: CARLOSBITTENCOURT
CPF/CNPJ: 777.168.501-30

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM
mantidos pela Corregedoria-Geral daUni&o, NAO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CNPJCPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislacao vigente, os referidos cadastros consolidam informacdes prestadas pel os entes
publicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre 0 andamento dos processos administrativos de responsabilizacdo
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas | nidéneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relacdo de empresas e pessoas fisicas que

sofreram san¢fes que implicaram a restricdo de participar de licitagBes ou de celebrar contratos com a Administracdo
Pablica.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relacdo de empresas que sofreram qualquer das punices
previstas na Lei n°®12.846/2013 (Lei Anticorrupgao).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins L ucrativos | mpedidas (CEPI M) apresenta a relacéo de entidades privadas sem

finslucrativos que estéo impedidas de celebrar novos convénios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administracdo Publica Federal, em funcéo deirregularidades ndo resolvidas em convénios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certidao emitida as 09:03:03 do dia 27/05/2024 , com validade até o dia 26/06/2024.

Link para consulta da verificacdo da certid@o https:.//certidoes.cqu.gov.br/
Cadigo de controle da certiddo: XRAddUNRRKkigxPhoXRp

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

V1


https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

(Valida somente com a apresentagao do CPF)

Nome completo: CARLOS BITTENCOURT

CPF/CNPJ: 777.168.501-30

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiveis inidéneos para
participar de licitacdo na administracao publica federal, por decisdo deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relagdo consultada para emissdo desta certiddo os responsaveis ainda ndo
notificados do teor dos acorddos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisao judicial.

Certiddao emitida as 08:59:54 do dia 27/05/2024, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacgdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Cddigo de controle da certidao: DZVP270524085954

Atencdo: qualquer rasura ou emenda invalidaré este documento.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certidao negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
Consultado: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 13.723.532/0001-07

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM
mantidos pela Corregedoria-Geral daUni&o, NAO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CNPJCPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislacao vigente, os referidos cadastros consolidam informacdes prestadas pel os entes
publicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre 0 andamento dos processos administrativos de responsabilizacdo
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas | nidéneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relacdo de empresas e pessoas fisicas que

sofreram san¢fes que implicaram a restricdo de participar de licitagBes ou de celebrar contratos com a Administracdo
Pablica.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relacdo de empresas que sofreram qualquer das punices
previstas na Lei n°®12.846/2013 (Lei Anticorrupgao).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins L ucrativos | mpedidas (CEPI M) apresenta a relacéo de entidades privadas sem

finslucrativos que estéo impedidas de celebrar novos convénios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administracdo Publica Federal, em funcéo deirregularidades ndo resolvidas em convénios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certidao emitida as 15:05:02 do dia 24/05/2024 , com validade até o dia 23/06/2024.

Link para consulta da verificacdo da certid@o https:.//certidoes.cqu.gov.br/
Cadigo de controle da certiddo: KI2BhXXO0N79SXrE8aeK 2

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

V1


https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certiddo negativa correcional - Agentes Publicos (ePAD e CGU-PAD)
Consultado: CARLOSBITTENCOURT
CPF/CNPJ: 777.168.501-30

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NAO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislacdo vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informagdes prestadas pelas
unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da Uni&o, e ndo substituem as informacdes
constantes dos assentamentos funcionais.

(0] eo consolidam informagdes sobre 0s
procedimentos disciplinares no ambito dos 6rgéos, entidades, empresas plblicas e sociedades de economia mista do Poder
Executivo Federal.

Certidao emitida as 09:03:03 do dia 27/05/2024 , com validade até o dia 26/06/2024.

Link para consulta da verificagdo da certiddo https://certidoes.cqu.gov.br/

Caodigo de controle da certiddo: ZPv0eb1fs8yXzOgpl8hy

Qualquer rasura ou emenda invalidar& este documento.

V1


https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/atividade-disciplinar/cgu-pad
https://corregedorias.gov.br/assuntos/sistemas/epad
https://certidoes.cgu.gov.br/

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

Nome completo: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 13.723.532/0001-07

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiveis inidoéneos para
participar de licitacio na administraciao publica federal, por decisio deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relacdo consultada para emissao desta certiddo os responsaveis ainda nao
notificados do teor dos acérddos condenatorios, aqueles cujas condenacdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisdo judicial.

Certiddo emitida as 15:08:08 do dia 24/05/2024, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Codigo de controle da certidao: 9233240524150808

Ateng¢do: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA
MUNICIPAL

CERTIDAO NUMERO 428423

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO:  NIVELAR ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 13.723.532/0001-07 INSCRICAO MUNICIPAL: 0

ENDERECO: RUA 11 RUA J 30 QUADRA: 05 LOTE: 13 Qd. 000F-07 Lt.00006 SALA 02,
MANSOES TIJUCA, MANSOES PARAISO, AGUAS LINDAS DE GOIAS / GO, CEP 72918074

CERTIDAO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos do artigo 130 da Lei Complementar Municipal n°® 003/2014 de 30/12/2014 , para
os fins de direito, que 0 sujeito passivo ndo possui pendéncia em seu nome e/ou imdével acima citado, de
natureza tributaria perante a Fazenda Publica Municipal, relativos aos tributos administrados pela AGUAS
LINDAS DE GOIAS - GOIAS, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Publica Municipal lancar e cobrar quaisquer dividas tributarias de
responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituidas.

FINALIDADE:

SEGURANCA:

VALIDADE ATE: Quarta-feira 05 Junho 2024. QRCode
EMITIDA: Segunda-feira 06 Maio 2024 as 11:47:53. "
Codigo de Validacédo: 11809428423

Certidao emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

A validade deste documento fica condicionada a verificacdo de sua autenticidade no portal:
https://aguaslindas.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validacaocertidao e/ou através do QRCode
acima.

IMPRESSAO: 06/05/2024 - 11:47:53 - LIVIA.VIEIRA* PAGINA 1/1
1.4-D.T.AJ - 25/04/2013



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.723.532/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:43:38 do dia 28/04/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 25/10/2024.

Cddigo de controle da certiddo: 5FA1.BC15.323E.7774

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



@ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

CERTIDAO NEGATIVA
DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

(Valida somente com a apresentacdo do CPF/CNPJ)

Nome: NIVELAR ENGENHARIA LTDA ,

CPF/CNPJ: 13723532000107

O Tribunal de Contas do Estado de Goias CERTIFICA que, até a presente data, NAO CONSTA registro de Contas Julgadas

Irregulares, em nome do(a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissao desta certiddo foi efetuada nos registros da Secretaria Geral - Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-GO,

excluidos os langamentos relativos a processos em tramitagdo que ainda ndo foram objeto de deliberagdo por parte deste Tribunal.

Certiddo emitida as 15:03:10 do dia 24/05/2024, com validade de 30(trinta) dias a contar da emissao.
A veracidade das informagdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio do Tribunal de Contas do Estado .
Coédigo de controle da Certidao: 08234CD4CA42E1A8

Atencdo: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.


https://portal.tce.go.gov.br/emissao-de-certidoes?validaCertidao=true

Pagina 1 de 1

PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Norme: NI VELAR ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FI LI AI'S)

CNPJ: 13.723.532/0001-07

Certidédo n°: 36882319/ 2024

Expedi ¢do: 27/05/2024, as 09:24:55

Val i dade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que NIVELAR ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.723.532/0001-07, NAO CONSTA cono
i nadi npl ente no Banco Nacional de Devedores Trabal histas.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



Economia

Governo do Estado de Goids

Secretaria da Economia do Estado de Goias
Consulta Publica ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ Inscrigdo Estadual Cadastro Atualizado em
13.723.532/0001-07 10.501.988-7 26/09/2023 09:41:33

Nome Empresarial
NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

NIVELAR ENGENHARIA E ASFALTOS

Endereco Estabelecimento
QUADRA QUADRAF-07,n°6, LOTE 06 SALA 02, MANSOES TIJUCA - AGUAS LINDAS DE GOIAS GO, CEP: 72.918-074

Atividade Economica

Atividade Principal
4120400 - Construgao de edificios

Atividade Secundaria
2399199 - Fabricagao de outros produtos de minerais ndao-metalicos nao especificados anteriormente
4211101 - Construcao de rodovias e ferrovias
4212000 - Construgcao de obras-de-arte especiais
4222701 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e constru¢des correlatas, exceto obras de irrigacao
4299599 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente
4313400 - Obras de terraplenagem
4322301 - Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas
4391600 - Obras de fundacoes
7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para constru¢do sem operador, exceto andaimes
7719599 - Locacgao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor
4213800 - Obras de urbanizacao - ruas, pracas e cal¢cadas

Informacdes Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condigao de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuracgao:
Normal

Situagao Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situacao Cadastral:
31/05/2011

Data de Cadastramento:
31/05/2011

Operagoes com NF-E:

Error!

Your XML Document failed to load due the following error.

Error #: -1072896682: Invalid at the top level of the document.

Line #: 1

Line Position: 1

Position In File: O

Source Text: {"inscricao":"105019887","cnpj":"13723532000107","status":"Nao Bloqueado","dataModificacao":"19/06/2018"}
Document URL:




Observagoes

e Os dados acima s&o baseados em informagdes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmagao pelo FISCO.
e A data da situacao cadastral refere-se a data da ultima atualizacdo dessa situacao.

Data da Consulta g)

27/05/2024 15:20:53
Mota de esclarecimento ao contribuinte



http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
http://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas el etronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informac3o relativa a razéo social
da Pessoa Juridica é extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 24/05/2024 15:09:23

I nfor macdes da Pessoa Juridica:

Razdo Social: NIVELAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.723.532/0001-07

Resultados da Consulta Eletr énica:

Org&o Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacodes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
elnelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgdo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificac@o e racionalizacéo
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lel n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

NIVELAR

ENGENHARIA
DECLARACOES GERAIS DE APRESENTACAO PARA FINS DE HABILITAGAG"

Concorréncia Eletrénica n® 010/2024. /
Processo n°® 2024017261. /

Secretaria Municipal de Transportes. "
Municipio de Cataldo-GO

A empresa Nivelar Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ n.° 13.723.532-0001/07, por intermédio
de seu representante legal o Sr. Carlos Bittencourt, portador da Carteira de Identidade n.°
3281235 SSP GO, e do CPF n.° 777.168.501-30, engenheiro civil e de seguranca do trabalho
inscrito no CREA sob o n.° 10635/D-GO, integrante do quadro permanente da empresa; neste
ato representado por seu bastante Procurador o Sr. RUAN LUCAS TEIXEIRA VENANCIO,
brasileiro, solteiro, analista, portador da Cl n® 8414085 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o n°
101.008.246-92, residente e domiciliado na quadra 102, lote 05, setor 09, Apt® 201
A,Condominio Mestra Lorena, Parque da Barragem, CEP 72.925-0086, Aguas Lindas de Goias-
GO; representante este devidamente constituido de Nivelar Engenharia LTDA, inscrita no
CNPJ n.° 13.723.532-0001/07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Carlos
Bittencourt doravante denominado licitante, conforme Procuracdo Livro n°® 0314-P, Folha n°
122-F, do Tabelionato de Notas de Aguas Lindas de Goias-GO; DECLARA, para os fins do
Edital da Concorréncia Eletrénica n® 010/2024, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob
as penas da lei, que esta empresa, DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei
que nao possui e ndo contratara durante a vigéncia da avenca decorrente deste certame
empregados ou sOcios que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o 3° grau, ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica
da area encarregada da licitac@o, nos termos da Resolugdo n 07/05 (atualizada pelas n 09/05,
n 21/06 e 229/16) do Conselho Nacional de Justica.

DECLARA que nos termos do art. 7°, XXXIIl da CF/88, nao emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA que n&o disponibilizara empregado, que exerga encargo de chefia nas
dependéncias da Contratante para fins da consecucao dos servicos contratados, que tenha
sido condenado por Decisdo judicial ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos
arts. 1° e 2° da Resolugéo n. 156/12, expedida pelo Conselho Nacional de Justica.

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagao no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais
ocorréncias supervenientes.

DECLARA nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢coes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTE/SDH n. 2/11 e nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as
leis de combate & discriminacdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta a previséo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo
149 do Cddigo Penal; do Decreto n. 5.017/04 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convencdes da OIT nos 29 e 105.

NIVELAR ENGENHARIA LTDA — CNPJ 13.723.532/0001-07

Rua 04, Qd F07, Lt. 06, Sala 02, Mansées Tijuea,

nivelarengenharia@gmail.com



NIVELAR

ENGENHARIA

DECLARA que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias doEditaf

SEus anexos.

DECLARA que atende aos requisitos de habilitacdo, e que o declarante respondera bela
veracidade das informac&es prestadas, na forma da lei:

DECLARA que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

DECLARA que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengées coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas:;

DECLARA que esté ciente e tem conhecimento pleno das condicées e peculiaridades para a

execucdo do objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2024 do Municipio de
Catalao, dispensando a realizagdo de vistoria, nos termos do art. 63, § 3° da lei 14.133/2021.

Aguas Lindas de Goias-GO, 27 de maio de 2024

ira Venancio
Procurador
Carlos Bj{tencourt
Representante Legal Nivelar Engenharia LTDA
CNPJ: 13.723.532/0001-07

M13.723.532/0001-07"
NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Q F-07 LOTE 06 SALA 02 MANSOES TIIUCA
CEP: 72.918-074

|_AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO_|

NIVELAR ENGENHARIA LTDA — CNPJ 13.723.532/0001-07
Rua 04, Qd F07, Lt. 06, Sala 02, Mansoes Tijuca. ;*'\.gu::as Lindas de Goias - GO, CEP 72.918-07
nivelarengenharia@gmail.com



NIVELAR

ENGENHARIA

ELETRONICA N ° 010/2024
PROCESSO N° 2024017261

A empresa Nivelar Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ n.° 13.723.532-0001/07, por intermédio
de seu representante legal o Sr. Carlos Bittencourt, portador da Carteira de Identidade n.°
3291235 SSP GO, e do CPF n.° 777.168.501-30, engenheiro civil e de segurancga do trabalho
inscrito no CREA sob o n.° 10635/D-GO, integrante do quadro permanente da empresa; neste
ato representado por seu bastante Procurador o Sr. RUAN LUCAS TEIXEIRA VENANCIO,
brasileiro, solteiro, analista, portador da Cl n® 8414085 SSP/GO e inscrito no CPE/MF sob o n®
101.008.246-92, residente e domiciliado na quadra 102, lote 05, setor 09, Apt® 201
A,Condominio Mestra Lorena, Parque da Barragem, CEP 72.925-008, Aguas Lindas de Goias-
GO; representante este devidamente constituido de Nivelar Engenharia LTDA, inscrita no
CNPJ n.° 13.723.532-0001/07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Carlos
Bittencourt doravante denominado licitante, conforme Procuracéo Livro n° 0314-P, Folha n°
122-F, do Tabelionato de Notas de Aguas Lindas de Goias-GO: participante, devidamente
credenciada no sistema nos termos do subitem 2.11 do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de
acesso, interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n°® 010/2024, Processo
n°2024017261, DECLARO que nao realizei a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo
ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formulara
proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada. O licitante esta ciente desde
ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma
hipétese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacéo de insuficiéncia de dados ou
informagdes sobre os locaisem que serdo executados os servicos.

Aguas Lindas de Goias-GO, 27 de maio de 2024

Procurador

: Carlos Bittencourt

Representante Legal Nivelar Engenharia LTDA
CNPJ: 13.723.532/0001-07

[43.723.532/0001-07"

NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Q F-07 LOTE 05 SALA 02 MANSOES TIWUCA
CEP; 72.918-074

|LAGUAS LINDAS DE GOIAS - GO_|

NIVELAR ENGENHARIA LTDA — CNPJ 13.723.532/0001-07
Rua 04, Qd F07, Lt. 06, Sala 02, Mansoes Tijuca, Aguas Lindas de Goids — GO, CEP 72.918-07
nivelarengenharia@gmail.com



Estado de Goias
Poder Judiciédrio
Comarca de AGUAS LINDAS DE GOLAS
Aguas Lindas de Goids - Juizade de Violdmcisa Doméstica
Certiddo para Licitagdo Pabilica
(Lei 8.666/93 Alterada pela Lei 3.883/94)

ESCRIVAC (A) DO CARTORIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE AGUAS
LINDAS DE GOIAS, ESTADO DE GOIAS,
NA FORMA D& LEI, ETC.

CERTIFICA atendendo a requerimento da parte interessada gue, revendo em
cartério o seu banco de dados computadorizado, os livros, fichas, papels e demais

assentamentos do Cartdrio Distribuidor Civel, verificou dos mesmes inexistir em
desfavor da empresa:

ldentificagio:
Reguerente : NIVELAR ENGENHARIZ LTDA
CNPJ : 13.723.532/0001-07

agdes de Faléncia, Concordata e Recuperag¢a&o Judicial, até z presente data,
ressalvada a existéncia de acdes civeis de outra natureza.

Nada mails. Era tudo o gue tinha a certificar relativamente ao gue foi
requerido, do que se& reporta e da fé.

AGUAS TLINDAS DE GOIAS, 2 de maio de 2024

CARTORIO DISTRIBUIDCR

Aguas Lindas de Goids - Juizado de Violéncia Doméstica
Valor da csriidio RS Gl,66
Valor da taxa judiciaria : R3 18,2%
Total: RS 6%,95
Data da receifa : Q&/05/2024
Guia na : 0G0R47732.150

16:10:36 Leila Maria Gomes Oliveira 979%013

i Tribunal de Justica do Estado de Goids
1 Documento Publicado Digitalmente em 08/05/2024 16:10:40 . )
Loczlizar pelo codigo: 104163104482, no enderego: httos: //projudi.tige.jus.br/CertidacPublica
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NIVELAR

ENGENHARIA

OITAVA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL
NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato social; CARLOS
BITTENCOURT, brasileiro, divorciado, engenheiro, nascido em 29/08/1975, em
Goiania, GO, filho de Carlos Batista Bittencourt e Maria Paula Bittencourt,
portador da cédula de identidade sob o n°. 3291235, expedida pela SSP/GO, e
do CPF sob o n®. 777.168.501-30, residente e domiciliado, na Quadra F-07, n®
06, Lote 06, sala 02, Mansées Tijuca, na cidade de Aguas Lindas de Goias,
estado de Goias, CEP 72.918-074, e ANA PAULA BITTENCOURT MORAIS,
brasileira, empresaria, casada sob regime de comunhao parcial de bens, nascida
em 06/10/1976, em Goiania, GO, filha de Carlos Batista Bittencourt e Maria Paula
Bittencourt, portadora da cédula de identidade sob o n®. 3291236, expedida pela
SSP/GO, em 19/01/2012, e do CPF sob o n®. 798.896.461-53, residente e
domiciliada na cidade de Goiania, GO, a Rua T-29, apartamento 1503, Setor
Bueno, Goiania — GO, CEP: 74210-050; unicos sécios da sociedade empreséria
NIVELAR ENGENHARIA LTDA, registrada na JUCEG sob o n®. 52.2.02941151
em 20/05/2011 e inscrita no CNPJ sob o n? 13.723.532/0001-07, sede na
Quadra F-07, n° 06, Lote 06, sala 02, Mansdes Tijuca, na cidade de Aguas Lindas
de Goias, estado de Goias, CEP 72.918-074, resolvem entre si, de comum e
pleno acordo e na melhor forma de direito, a 82 Alteracao e Consolidacao

Contratual, que se regera pelas clausulas e condi¢des seguintes:

| - Clausula Primeira — Da Alteracao do Quadro Societario

A so6cia Ana Paula Bittencourt Morais, ndo desejando mais permanecer na
sociedade, vende e transfere, a totalidade de suas 2.700.000 (duas milhdes e
setecentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada correspondente a R$
2.700.000,00 (dois milhdes e setecentos mil reais) para o sécio remanescente

Carlos Bittencourt, ja qualificado.
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| — A sécia retirante da e recebe plena e irrevogavel quitacdo de seus
bens, direitos, deveres e obrigacdes perante a sociedade o qual pertenceu.

Il — Em razado das modificagdes ora mencionadas, o quadro societario

passa a funcionar da seguinte maneira:

Quadro societario % Quotas Valor monetario
Carlos Bittencourt 100% 9.000.000 R$ 9.000.000,00
TOTAL 100% 9.000.000 R$ 9.000.000,00

Il - Clausula Segunda — Da Alteracao da Administracao

A administracdo da sociedade passa a ser exercida isoladamente pelo s6cio
unico administrador Carlos Bittencourt, ja qualificado, devendo praticar todos
os atos que se fizerem necessarios ao bom funcionamento da sociedade,

representando-a ativa ou passivamente, em juizo ou fora dele.
Paragrafo Primeiro:

E expressamente vedado o uso da denominagéo social em atividades e negécios
estranhos ao objetivo social da empresa, tais como, fiancas, endossos de favor,
avais e quaisquer outras transagdes que acarretem compromissos para a
sociedade e ndo estejam ligadas, ou seja, necessarias ao desempenho de suas

atividades normais.

Paragrafo Segundo:

A sociedade podera constituir procuradores para representa-la perante terceiros

em juizo ou fora dele.
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Paragrafo Terceiro:

O sécio administrador assume perante a sociedade e a terceiros todas as
responsabilidades fiscais, financeiras e administrativas, oriundas dos atos que

praticarem em nome da sociedade.

lll - Clausula Terceira — Da Declaracao de Desimpedimento

Nos termos do Artigo 1011, Paragrafo 1°, da Lei 10406/2002, Cdédigo Civil
Brasileiro, o administrador qualificado no preambulo deste instrumento, declara
que nao esta incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeca de
exercer a administracdo da sociedade. Declara ainda, sob as penas da lei, ndo
estar impedido por norma constitucional ou lei especial, e nem condenado ou
encontrar-se sob os efeitos da condenacdo, a pena que vede, ainda que
temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da

concorréncia, contra as relagées de consumo, a fé publica ou a propriedade.

IV — Clausula Quarta — Da Alteracao do Nome Fantasia

O sbcio unico decide alterar o nome fantasia para “Nivelar Engenharia e
Asfaltos”.

Em decorréncia da alteracao supracitada, o instrumento passa a vigorar com a

seguinte redacgao consolidada:

NIVELAR ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato social; CARLOS
BITTENCOURT, brasileiro, divorciado, engenheiro, nascido em 29/08/1975, em
Goiania, GO, filho de Carlos Batista Bittencourt e Maria Paula Bittencourt,
portador da cédula de identidade sob o n®. 3291235, expedida pela SSP/GO, e
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do CPF sob o n®. 777.168.501-30, residente e domiciliado, na Quadra F-07, n®
06, Lote 06, sala 02, Mansdes Tijuca, na cidade de Aguas Lindas de Goias,
estado de Goias, CEP 72.918-074, unico sécio da sociedade empresaria
NIVELAR ENGENHARIA LTDA, registrada na JUCEG sob o n®. 52.2.02941151
em 20/05/2011 e inscrita no CNPJ sob o n® 13.723.532/0001-07, sede na
Quadra F-07, n2 06, Lote 06, sala 02, Mansdes Tijuca, na cidade de Aguas Lindas
de Goias, Estado de Goias, CEP 72.918-074, resolve consolidar o seu Contrato

Social e o fazer mediante as seguintes clausulas e condi¢des seguintes:

Capitulo I: OBJETIVO SOCIAL
Clausula Primeira:

O objetivo da sociedade é exploracao das atividades de: obras civis, construcao
de edificios, infraestrutura urbana, saneamento, pavimentacao, obras de arte
corrente, galeria de aguas pluviais, meio fio, seguranca do trabalho, gabiao,
prestacao de servicos de limpeza publica, tapa-buraco, aluguel de caminhdes e
maquinas, terraplenagem, instalacdo de painéis publicitarios, fabricacdo e

comércio de massa asfaltica.

Capitulo II: DENOMINAGAO SOCIAL, SEDE E ADMINISTRACAO.
Clausula Segunda:

A sociedade adota o nome empresarial ou denominagdo social de NIVELAR
ENGENHARIA LTDA, e nome de fantasia de NIVELAR ENGENHARIA E
ASFALTOS.

Clausula Terceira:

A sociedade tem sede na Quadra F-07, n® 06, Lote 06, sala 02, Mansées Tijuca,
na cidade de Aguas Lindas de Goias, estado de Goias, CEP 72.918-074,
podendo a critério dos socios constituir filiais, sucursais e agéncias em todo o
territério nacional ou no exterior, observadas as disposigdes legais pertinentes.
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Clausula Quarta:

A administracdo da sociedade é exercida isoladamente pelo sécio Unico
administrador Carlos Bittencourt, ja qualificado, devendo praticar todos os atos
que se fizerem necessarios ao bom funcionamento da sociedade,

representando-a ativa ou passivamente, em juizo ou fora dele.

Paragrafo Primeiro:

E expressamente vedado o uso da denominagéo social em atividades e negécios
estranhos ao objetivo social da empresa, tais como, fiancas, endossos de favor,
avais e quaisquer outras transacdes que acarretem compromissos para a
sociedade e ndo estejam ligadas, ou seja, necessarias ao desempenho de suas

atividades normais.

Paragrafo Segundo:

A sociedade podera constituir procuradores para representa-la perante terceiros

em juizo ou fora dele.

Paragrafo Terceiro:

O sécio administrador assume perante a sociedade e a terceiros todas as
responsabilidades fiscais, financeiras e administrativas, oriundas dos atos que

praticarem em nome da sociedade.
Capitulo 1ll: CAPITAL, RETIRADA DO SOCIO ADMINISTRADOR E PRAZO.
Clausula Quinta:

O capital social da sociedade é R$ 9.000.000,00 (nove milhdes de reais), dividido
em 9.000.000 (nove milhdes) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada,



Pagina 6 de 10

NIVELAR

ENGENHARIA

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do Pais, conforme

abaixo:

Quadro societario % Quotas Valor monetario
Carlos Bittencourt 100% 9.000.000 R$ 9.000.000,00

TOTAL 100% 9.000.000 R$ 9.000.000,00

Paragrafo unico:

A responsabilidade do sécio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela
total integralizacdo do capital social de conformidade com o artigo 1052 de lei
10.406/2002.

Clausula Sexta:

O sobcio podera fixar uma retirada mensal, a titulo de pré-labore, observadas as
disposicdes regulamentares pertinentes.

Clausula Sétima:

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de maio de 2011 e tera prazo de
duracao indeterminado, podendo, todavia, e a qualquer tempo, ser extinta ou

desfeita, por decisao do sécio.

Capitulo IV: EXERCICIO SOCIAL E TRANSFORMA(}AO
Clausula Oitava:

Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro de cada ano, proceder-
se-a o levantamento do Balanco Patrimonial, da Demonstracido dos Resultados,
do Inventario e demais demonstracao financeira e contabil estabelecida pela
legislacéo especifica, e, diante do resultado econdmico, cabendo ao sécio unico,

os lucros ou perdas apuradas.



Pagina 7 de 10

NIVELAR

ENGENHARIA

Paragrafo Primeiro:

Mensalmente e cumulativamente serao levantados balancetes e demonstracées
de resultado, com vistas ao acompanhamento da evolucdo dos negdcios da

empresa.

Paragrafo Segundo:

O s6cio podera fazer retiradas mensais, a titulo de antecipacédo de lucros do
exercicio em curso, com base nos balancetes e demonstracées de resultados

levantados mensalmente e cumulativamente.

Paragrafo Terceiro:

Nos seis meses seguintes ao término do exercicio social, o s6cio deliberara
sobre as contas, a destinagdo do saldo de lucros apurados, o valor da retirada
“pro-labore” e, as medidas a serem adotadas para a recuperagcao ou reversao

dos prejuizos quando for o caso.

Clausula Nona:

Por decisdo do sécio a sociedade podera, a qualquer tempo, vir a ser
transformada em Sociedade Andnima (sociedade por agdes), observados 0s

requisitos legais.
Capitulo V: DISSOLUCAO, LIQUIDACAO E DISPOSICOES GERAIS

Clausula Décima:

Ocorrendo o falecimento ou interdicao do sécio, a sociedade continuara suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Ndo sendo possivel ou
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado
com base na situacao patrimonial da sociedade, a data da resolucao, verificada

em balanco especialmente levantado para este fim.
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Paragrafo Unico:
Os herdeiros do sécio falecido exercerdao e assumirdo, em comum acordo, 0s
direitos e obrigacdes sociais, através da nomeacao, formal e por escrito, de um

representante na sociedade, desde que possua capacidade legal para tal.

Clausula Décima Primeira:

Nos termos do Artigo 1011, Paragrafo 1°, da Lei 10406/2002, Cédigo Civil
Brasileiro, o administrador qualificado no preambulo deste instrumento, declara
gue nao esta incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que 0 impeca de
exercer a administracdo da sociedade. Declara ainda, sob as penas da lei, ndo
estar impedido por norma constitucional ou lei especial, e nem condenado ou
encontrar-se sob os efeitos da condenacdo, a pena que vede, ainda que
temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da

concorréncia, contra as relagées de consumo, a fé publica ou a propriedade.
Clausula Décima Segunda:

Os casos omissos deste instrumento serdo regidos pelas disposi¢oes legais em
vigor, e o socio, elege o foro da comarca de Goiania-GO, para solugcao das

questbes pendentes.
Paragrafo Unico:

Todas as questbes, eventualmente originadas na vigéncia da sociedade, serao
resolvidas, de forma definitiva, via conciliatéria ou arbitral em Corte de
Conciliagao e Arbitragem de Goiania, constituido de acordo com a lei Civil, e das
decisdes, todos o0s socios declaram se submeter por si e seus herdeiros.
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E, por assim estarem de comum e pleno acordo quanto aos termos do presente
instrumento, dando-se por justos e contratados assinam 0 mesmo, em via Unica.

Goiania-GO, 28 de agosto de 2023.

Carlos Bittencourt
Sécio administrador

Ana Paula Bittencourt Morais
Sdcia retirante
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa NIVELAR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPFICNPJ Nome
77716850130 CARLOS BITTENCOURT
79889646153 ANA PAULA BITTENCOURT MORAIS

CERTI FI CO O REG STRO EM 26/ 09/ 2023 09: 35 SOB N° 20232718385.

PROTOCOLO 232718385 DE 22/ 09/ 2023.
'f CODI GO DE VERI FI CAGAO. 12314062860. CNPJ DA SEDE: 13723532000107.

NI RE: 52202941151. COM EFEI TOS DO REA STRO EM 28/ 08/ 2023.
NI VELAR ENGENHARI A LTDA

e PAULA NUNES LOBO VELCSO ROSSI
SECRETARI A- GERAL
www. por t al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovacédo de sua autenticidade nos respectivos portais,
i nformando seus respectivos co6di gos de verificagéo.



Governo do Estado de Goias

Secretaria de Estado de IndUstria, Comércio e Servigos
Junta Comercial do Estado de Goias

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedigéo.

e : lﬁ‘
empreendedoro.an

Nome Empresarial: NIVELAR ENGENHARIA LTDA

NIRE : 52202941151
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Protocolo: GOC2402334860

NIRE (Sede)
52202941151

CNPJ

13.723.532/0001-07

Data de Ato Constitutivo
20/05/2011

Inicio de Atividade
01/05/2011

Endereco Completo

Quadra F-07, N2 6, LOTE 06 SALA 02, MANSOES TIJUCA - Aguas Lindas de Goias/GO - CEP 72918-074

Objeto Social

OBRAS CIVIS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INFRAESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, OBRAS DE ARTE CORRENTE,
GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO, SEGURANCA DO TRABALHO, GABIAO, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, TAPA-
BURACO, ALUGUEL DE CAMINHOES E MAQUINAS, TERRAPLENAGEM, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, FABRICACAO E

COMERCIO DE MASSA ASFALTICA..

Capital Social

R$ 9.000.000,00 (nove milhdes reais)
Capital Integralizado

R$ 9.000.000,00 (nove milhdes reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno
Porte)

Prazo de Duracao
Indeterminado

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ

Participacao no capital Espécie de sécio Administrador

Término do mandato

CARLOS BITTENCOURT 777.168.501-30 R$ 9.000.000,00 Sacio S Indeterminado
Dados do Administrador
Nome CPF Término do mandato

CARLOS BITTENCOURT

777.168.501-30 Indeterminado

Ultimo Arquivamento
Data
26/09/2023

Numero
20232718385

Ato/eventos J
002 /021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

Situacao
ATIVA
Status

SEM STATUS

Esta certiddo foi emitida automaticamente em 06/05/2024, as 17:35:57 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o cédigo XD9BXKVZ.

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretario(a) Geral
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