
Administração Central (%) Lucro (%) Despesas financeiras (%) Seguros + garantias (%) Riscos (%) ISS (%) PIS (%) COFINS (%) CPRB (%) Resultado (%)

3,67% 7,30% 1,00% 0,11% 0,56% 2,50% 0,65% 3,00% 0,00% 20,48%

Administração Central (%) Lucro (%) Despesas financeiras (%) Seguros + garantias (%) Riscos (%) ISS (%) PIS (%) COFINS (%) CPRB (%) Resultado (%)

2,20% 4,38% 0,60% 0,05% 0,33% 0,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,79%

Administração Central (%) Lucro (%) Despesas financeiras (%) Seguros + garantias (%) Riscos (%) ISS (%) PIS (%) COFINS (%) CPRB (%) Resultado (%)

4,00% 7,20% 1,13% 0,12% 0,97% 2,40% 0,65% 3,00% 0,00% 21,27%

* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
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LICENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 27.164.612/0001-76

BDI: PARQUE PAQUETÁ

AV. DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 2338, IPANEMA

GOINFRA - TABELA T210- CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2023 - SEM DESONERAÇÃO

GOINFRA - TABELA T208 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUNHO/2023 - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI GO - 05/2023 - SEM DESONERAÇÃO

SICRO GO - JANEIRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO

CATALÃO 11/07/2023

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

2 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES


