ICENGE

ENGENHARIA & CONSULTORIA

(OBRA: PARQUE PAQUETA 2
LOCAL: AV. DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 2338, IPANEMA

SERVIGO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA, DRENAGEM,

SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

MEMORIA DE CALCULO
ITEM | DESCRICAO | | MEMORIAL DE CALCULO | UND
Grupo de Servigo: Servigos P inares
1.1 | 99064 |LOCA(}AO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 TOTAL 946,17 m
COMPRIMENTO
Rua de Perimetral Lagoa Paqueta 499,05
Prolongamento Av. William Safatle 447,12
Total medido 0,00
1.2 | 20190 |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO TOTAL 37180,11 m2
LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta (asfalto) 7,00 499,05 3493,35
Avenida Dr. William Safatle (asfalto) 14,00 447,12 6259,68
Raios/curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros 2,00 62,72 125,44
Acesso Entre Canteiros da Avenida Dr. William Safatle (asfalto) - - 777,18
Ciclovia (asfalto) 2,50 980,85 245213
Ciclofaixa (asfalto) 2,50 237,03 592,58
Pista de Caminhada ( concreto) 3,00 1136,26 3408,78
Calgamento SESI (concreto) 2,55 478,59 1218,05
Calgamento (Deck) - Linear e circular (intertravado) - - 313,14
Calgamento (Deck) - Linear e circular (intertravado) - executado - - 2066,19
Calgamento (Lago) - Contorno (intertravado) - a executar - - 1978,68
Calgamento Concreto Interno ao Parque - - 1195,28
Area Espaco de Convivéncia (1) (intertravado) - executado - - 197,70
Area Espaco de Convivéncia (2) (intertravado) - a executar - - 392,27
Pedra Marroada (Lago) - Contorno - - 1545,32
Area gramada - - 11164,35
Total medido 37052,37
1.3 | 40005 |CARGA DE ENTULHO TOTAL 3718,01 m3
ESPESSURA | AREA DE LIMPEZA [ TOTAL
[ [Volume de limpeza 0,10 | 37180,11 | 3718,01
[ Total medido 3705,24
1.4 | 40006 [TRANSPORTE DE ENTULHO TOTAL [ 42050,70 m3 x km
DISTANCIA [ VOLUME DE ENTULHO [EMPOLAMENTO[  TOTAL
[ [Volume de entulho a ser transportado 8,70 3718,01 30% 42050,70
[ Total medido 41906,26
1.5 | 100575 |REGULARIZA9A0 DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 TOTAL 127,74 m2
LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta (asfalto) 7,00 499,05 3493,35
Avenida Dr. William Safatle (asfalto) 14,00 447,12 6259,68
Raios/curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros 2,00 62,72 125,44
Acesso Entre Canteiros da Avenida Dr. William Safatle (asfalto) - - 777,18
Ciclovia (asfalto) 2,50 980,85 245213
Ciclofaixa (asfalto) 2,50 237,03 592,58
Pista de Caminhada ( concreto) 3,00 1136,26 3408,78
Calgamento SESI (concreto) 2,55 478,59 1218,05
Calgamento (Deck) - Linear e circular (intertravado) - - 313,14
Calgamento (Deck) - Linear e circular (intertravado) - executado - - 2066,19
Calgamento (Lago) - Contorno (intertravado) - a executar - - 1978,68
Calgamento Concreto Interno ao Parque - - 1195,28
Area Espaco de Convivéncia (1) (intertravado) - executado - - 197,70
Area Espaco de Convivéncia (2) (intertravado) - & executar - - 392,27
Pedra Marroada (Lago) - Contorno - - 1545,32
Area gramada - - 11164,35
Total medido 37052,37
Grupo de Servigo: Pavi taca
ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS
21 | 40046 DE TERRA - (DT: 201 A400M) TOTAL 243,50 m3
VOLUME EMPOLAMENTO (20%) TOTAL
Volume de aterro do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 929,03 20,00 1.114,84
Total medido 871,34
ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS
2.2 40047 DE TERRA - (DT: 401 AGOOM) TOTAL 1715,02 m3
VOLUME EMPOLAMENTO (20%) TOTAL
Volume de aterro da rua Perimetral Lagoa Paqueté (conforme projeto) 1161,69 20,00 1.394,03
Volume de aterro area do piso intertravado 2110,83 20,00 2.532,99
Volume para aterro da calgada de acessos aos platos da academia ao ar livre, playground e 1038,47 20,00 1.246.16
pergolado para a cota 890,00m
Total medido 3458,16
23 44020 |[ESCAVAGAO E CARGA DE MAT. DE 1°CAT (PAV.URB.) TOTAL 518,94 m3
VOLUME VOLUME A SUPRIMIR
Volume liquido escavado do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 2453,74
Volume liquido escavado da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 176,02
Volume de aterro area do piso intertravado - O volume considerado devera ser suprimido desse
item, uma vez que sobrou material da escavagao das vias e este podera ser usado para o 2110,83
nivelamento da borda da lagoa
Total medido 0,00
2.4 | 44021 [TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) [ [ TOTAL 5417,68 [ m3xkm
| | VOLUME [ DISTANCIA | EMPOLAMENTO (20%) | TOTAL




Volume liquido escavado a tralnspl(l)rtar - Volume a ser transportado ao local de bota-fora, ja 518,94 8,70 20,00 5417.68
descontado o volume que sera utilizado na borda da lagoa
Total medido 0,00
2.5 | 44052 [REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) TOTAL [ 7703,36 m2
LARGURA (GUIA E A
SARJETA) COMPRIMENTO AREA
Rua Perimetral Lagoa Paqueta (guia e sarjeta) 7,26 499,05 3623,10
Prolongamento da Av. William Safatle 14,52 447,12 6492,18
Acesso entre canteiros 2,00 62,72 125,44
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros - - 777,18
Ciclovia 2,50 980,85 2452,13
Total medido 5766,67
2.6 | 44101 |[ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) TOTAL [ 3628,99 m3
LARGURA [COMPRIMENTO | ESPESSURA VOLUME
Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 1198,29 1198,29
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 1377,88 1377,88
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paqueté (conforme projeto) 674,73 674,73
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paqueté (conforme projeto) 773,04 773,04
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 2,00 | 62,72 0,40 50,18
AREA
[ [Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 777,18 0,40 310,87
[ Total medido| 756,00
2.7 | 44102 [TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) TOTAL 53999,34 m3 x km
DISTANCIA VOLUME EMPOLAMENTO TOTAL
Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 12,40 1198,29 20% 17830,56
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 12,40 1377,88 20% 20502,85
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paqueté (conforme projeto) 12,40 674,73 20% 10039,98
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 12,40 773,04 20% 11502,84
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 12,40 50,18 20% 746,62
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 12,40 310,87 20% 4625,78
Total medido 11249,28
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
2.8 | 101767 |SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM TOTAL 3628,99 m3
PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
LARGURA [COMPRIMENTO | ESPESSURA VOLUME TOTAL
Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 1198,29 1198,29
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 1377,88 1377,88
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paqueté (conforme projeto) 674,73 674,73
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paqueté (conforme projeto) 773,04 773,04
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 2,00 | 62,72 0,40 50,18
AREA
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 777,18 0,40 310,87
Total medido 756,00
2.9 | 44200 [IMPRIMACAO (PAV.URB.) TOTAL 13107,78 m2
LARGURA DA VIA + SARJETA COMPRIMENTO TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 7,00 499,05 3.493,35
Prolongamento da Av. William Safatle 14,00 447,12 6.259,68
Acesso entre canteiros 2,00 62,72 125,44
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) - - 777,18
Ciclovia 2,50 980,85 2.452,13
Total medido 0,00
2.10 | 44201 [PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) TOTAL 12652,16 m2
LARGURA DA VIA - SARJETA COMPRIMENTO TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 6,70 499,05 3.343,64
Prolongamento da Av. William Safatle 13,40 447,12 5.991,41
Acesso entre canteiros 1,40 62,72 87,81
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) - - 777,18
Ciclovia 2,50 980,85 2.452,13
Total medido 0,00
2.11] 40480 [FORNECIMENTO DE CM-30 TOTAL 15,73 t
AREA TAXA DE APLICACAO (kg/m?/1000) TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 3493,35 4,19
Prolongamento da Av. William Safatle 6259,68 7,51
Acesso entre canteiros 125,44 0,0012 0,15
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 777,18 0,93
Ciclovia 2452,13 2,94
Total medido 0,00
2.12 | 40490 [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C TOTAL 6,33 t
AREA TAXA DE APLICACAO (kg/m?/1000) TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 3343,64 1,67
Prolongamento da Av. William Safatle 5991,41 3,00
Acesso entre canteiros 87,81 0,0005 0,04
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 777,18 0,39
Ciclovia 2452,13 1,23
Total medido 0,00
2.13 | 40525 [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 TOTAL 79,10 t
PESO
VOLUMI(Em?)E CBUQ ESPECIFICO DO PORCENTAGEM(OZI)E CAP NO CBUQ TOTAL
CBUQ (t/m?)
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 140,15 2,40 17,49
Prolongamento da Av. William Safatle 230,72 2,40 28,79
Acesso entre canteiros 5,02 2,40 0.0520 0,63
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 31,09 2,40 : 3,88
Ciclovia 73,56 2,40 9,18
Travessias elevadas - Area transversal = 1,125m? 153,26 2,40 19,13
Total medido 0,00
2.14| 44204 [CONCRETO BETUM.USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) [ TOTAL [ 633,80 m3




LARGURA [ COMPRIMENTO] ESPESSURA TOTAL
Volume acumulado da Rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 140,15 140,15
Volume acumulado da Prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 230,72 230,72
Acesso entre canteiros 2,00 [ 62,72 0,04 5,02
AREA
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 777,18 0,04 31,09
Ciclovia 2,50 980,85 0,03 73,56
AREA COMPRIMENTO
Travessias elevadas - Area transversal = 1,125m? 3,38 45,41 153,26
Total medido 0,00
2.15 | 40530 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TOTAL 101,15 t
VOLUME (t) DISTANCIA (km) TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 23,35 6.072,18
Prolongamento da Av. William Safatle 39,30 10.218,31
Acesso entre canteiros 0,82 260.00 213,36
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 5,20 : 1.352,23
Ciclovia 13,35 3.470,84
Travessias elevadas - Area transversal = 1,125m? 19,13 4.972,94
Total medido 0,00
2.16 | 40460 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TOTAL | 48675,63 t x km
VOLUME CBUQ (m3) PESO ESPECIFICO (m?) DISTANCIA (km) TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 140,15 2,4 10.763,52
Prolongamento da Av. William Safatle 230,72 2,4 17.719,30
Acesso entre canteiros 5,02 2,4 32,00 385,35
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 31,09 2,4 : 2.387,50
Ciclovia 73,56 2,4 5.649,70
Travessias elevadas - Area transversal = 1,125m? 153,26 2,4 11.770,27
Total medido 0,00
217 | 40455 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS TOTAL 57680,62 m® x km
PESO PORCENTAGEM
TONELADA CBUQ (t) | ESPECIFICO | DE AGREGADO | DISTANCIA (km) TOTAL
(t/m?) NO CBUQ (%)
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 336,36 1,4 0,948 12.754,77
Prolongamento da Av. William Safatle 553,73 1,4 0,948 20.997,37
Acesso entre canteiros 12,04 1,4 0,948 56.00 456,64
Raios/Curvas/acesso entre canteiros (Final Av.)/entre outros (base e sub-base) 74,61 1,4 0,948 : 2.829,18
Ciclovia 176,55 1,4 0,948 6.694,89
Travessias elevadas - Area transversal = 1,125m? 367,82 1,4 0,948 13.947,77
Total medido 0,00
2.18 | 44450 |MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 TOTAL 2845,40 m
COMPRIMENTO
[ [Conforme projeto de drenagem prancha 5/5 2845,40
[ Total medido 0,00
2.19 | 44455 |MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 TOTAL 1274,04 m
COMPRIMENTO
[ [Conforme projeto de drenagem prancha 5/5 1274,04
[ Total medido 0,00
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),
2.20 | 271713 [FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO TOTAL 483,66 m
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
COMPRIMENTO
Contorno ao longo do passeio ao redor da represa 12,80
Contorno da academia ao ar livre, playground e acesso 394,68
Canteiro central onde ird os postes galvanizados de 4 pétalas 76,18
Total medido 1309,76
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE
22 ‘ 220000 |3OCMIESCAVA(;AOIREATERROIAPILOAMENTOIATERRO INSI'ERNO) RO IR 2
AREA (m2)
Pista de Caminhada 3408,78
Calgamento interno do parque (conforme projeto) 1195,28
Calgamento SESI 1218,05
Calgamento do Prolongamento da Av. William Safatle - 2,00m x 430,55m 861,10
Total medido 0,00
2.22 | 270232 |PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA TOTAL 2684,09 m2
AREA (m2)
Passeio ao redor da represa 1978,68
Area do espago de convivéncia (2) 392,27
Deck (linear e circular) 313,14
Total medido 0,00
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
2.23 | 101862 [ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS TOTAL 18,00 m2
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
LARGURA COMPRIMENTO AREA (m2)
Travessias para passagem de eletroduto para instalagéo elétrica (largura 30cm) 0,30 40,00 12,00
Locais para passagem do dreno conforme projeto (prancha 1/5) 1,00 6,00 6,00
Total medido 0,00
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL ( ALERTA OU
2.24 | 221124 DIRECIONAL) SEM LASTRO TOTAL 511,65 m2
COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
Pista de caminhada 1136,26 0,25 284,07
Calgamento do Prolongamento da Av. William Safatle - 2,00m x 430,55m 430,55 0,25 107,64
Calgamento SESI 478,59 0,25 119,65
Rampa de acessibilidade (x3) 1,20 0,25 0,30
Total medido 0,00
2.25 | 50620 [PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO [ TOTAL [ 119,30 m3
[ AREA | ESPESSURA | TOTAL




[ [Contornos da represa 1545,32 [ 0,50 [ 772,66
[ Total medido| 653,36
2.26 | 44050 |[COMPACTAGAO A 95% DO P.N (PAV.URB.) TOTAL [ 1246,16 m3
VOLUME
Volume para aterro da calgada de acessos aos platos da academia ao ar livre, playground e
1.246,16
pergolado para a cota 890,00m
Grupo de Servigo: Drenagem Urbana
3.1 | 99063 |LOCA(}A0 DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 TOTAL 408,61 m
COMPRIMENTO
[ [Extensao total de tubulagéo (conforme projeto) 408,61
[ Total medido 633,00
3.2 | 45410 |ESCAVA(}A0 MECANICA EM TERRA TOTAL 1231,50 m3
VOLUME
[ [Extensao total de tubulagéo (conforme projeto) 1231,50
[ Total medido 2776,59
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
& ‘ (oi522 |AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 OLes N e
LARGURA COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE TOTAL
Extens&o total de tubulagdo de 400mm (conforme projeto) 1,00 0,00 0,05 0,00
Extens&o total de tubulagdo de 600mm (conforme projeto) 1,20 21,04 0,05 1,26
Extens&o total de tubulagdo de 800mm (conforme projeto) 1,40 47,57 0,05 3,33
Extens&o total de tubulagéo de 1000mm (conforme projeto) 1,60 237,91 0,05 19,03
Total medido 63,19
3.4 | 45435 |REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA TOTAL | 1134,39 m3
TOTAL
[ [(conforme projeto) 3494,49
[ Total medido 2360,10
3.5 | 45440 |FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) TOTAL 0,00 m
COMPRIMENTO
[ [Extensao total de tubulagio de 400mm (conforme projeto) 60,50
[ Total medido 60,50
3.6 | 45445 |FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) TOTAL 21,04 m
COMPRIMENTO
[ [Extensao total de tubulagio de 600mm (conforme projeto) 21,04
[ Total medido 463,60
3.7 | 45450 |FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) TOTAL 47,57 m
COMPRIMENTO
[ [Extensao total de tubulagio de 800mm (conforme projeto) 47,57
[ Total medido 267,00
3.8 | 45455 |FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) TOTAL 237,91 m
COMPRIMENTO
[ [Extensao total de tubulagéo de 1000mm (conforme projeto) 262,91
[ Total medido 25,00
3.9 | 45480 |POG0 DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) TOTAL 0,00 un
QUANTIDADE
[ [PV 1 a 8 - executados 0,00
[ Total medido 8,00
3.10 | 45485 |ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) TOTAL 7,40 m
CHAMINE (m)
PV 1 0,73
PV 2 0,73
PV 3 0,73
PV 4 0,75
PV 5 0,96
PV 6 1,08
PV 7 1,08
PV 8 1,34
Total medido 0,00
3.1 | 45490 |POG0 DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
PV 9 1,00
PV 10 - executado 1,00
PV 11 - executado 1,00
PV 12 - executado 1,00
PV 13 - executado 1,00
PV 19 - executado 1,00
Total medido 5,00
3.12 | 45495 |ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) TOTAL 7,45 m
CHAMINE (m)
PV 9 0,96
PV 10 0,96
PV 11 1,08
PV 12 1,43
PV 13 1,68
PV 19 1,34
Total medido 0,00
3.13 | 45500 |POG0 DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) TOTAL 5,00 m
QUANTIDADE
PV 14 1,00
PV 15 1,00
PV 16 1,00
PV 17 1,00
PV 18 1,00




[ [ Total medido|

0,00

3.14 | 45505 [ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) TOTAL 9,12 un
CHAMINE (m)
PV 14 1,68
PV 15 1,86
PV 16 1,86
PV 17 1,86
PV 18 1,86
Total medido 0,00
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
&l ‘ Sk |DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 S L0 un
QUANTIDADE
[ [Pv1a19 19,00
[ [ Total medido 12,00
3.16 | 45535 [BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) TOTAL 8,00 un
QUANTIDADE
[ [BL1as8 8,00
| | Total medido
BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
3.17 | COMP01 [DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE TOTAL 10,00 un
CONCRETO ARMADO
QUANTIDADE
[ [BL9a 18 10,00
| | Total medido
3.18 | 45595 [ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M) TOTAL 3426,84 m2
AREA (m2)
Escoramento de valas com profundidade até 2,00m (conforme projeto) 1344,60
Escoramento de valas com profundidade de 2,00 a 4,00m (conforme projeto) 3489,84
Total medido 1407,60
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR,
3.19 ‘ 37524 |ROLO 1.20 X 50 M (L X C) TOTAL 361,75 m
QUANTIDADE
[ [Sinalizagao 561,75
[ [ Total medido 200,00
GRUPO DE SERVIGO: INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1 | 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) TOTAL [ 1170,00 m?
VOLUME TOTAL
Conforme projeto executivo: 4.200 m de comprimento dos eletrodutos enterrados, 30 cm de 7800* 0,3 0,5 1170,00
largura e 50 cm de altura.
Total medido 0,00
4.2 | 30101 |[TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL TOTAL 15,31 m?
VOLUME EMPOLAMENTO (30%) TOTAL
Entulho gerado pelo excedente da escavagéo das valas 1170 - 1154,69 30% 15,31
Total medido 0,00
4.3 | 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO TOTAL | 1154,69 m?
VOLUME TOTAL
Conforme item 1.2 - Desconsidera o volume do eletroduto 1170 - (3,14 * 7800 * 0,025 * 0,025) 1154,69

Total medido

0,00

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 1 -

44 | 70204 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. und. 8,00
45 | 70240 |ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO und. 5,00
4.6 | 70241 |ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS und. 14,00
4.7 | 70250 |ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM unid. 92,00
4.8 | COMPO09 |BRACADEIRA, PLASTICA REUTILIZAVEL, 9 X 188 MM, DIAM 10 - 42 MM und. 3,00
4.9 |COMP10|BRACADEIRA, PLASTICA REUTILIZAVEL, 9 X 251 MM, DIAM 20 - 62 MM unid. 28,00
4.10 |COMP11|BRACO, ISOLANTE, ANTI-BALANCO, PARA REDE COMPACTA, 15 KV und. 2,00
4.11 | COMP12|BRACO, REDE COMPACTA, TIPO L, COM PRENSA-CABO MONTADO unid. 2,00
412 | 70386 |BRACO, TIPO C, PARA REDE COMPAGTA 15KV und. 5,00
4.13 | COMP13|CABO, ELETRICO, COBERTO, ALUMINIO, XLPE, 13.8 KV, 50 MM2 m 586,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
4.14 | COMP4T | CONDUTOR, 4501750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - PRETO m 3925,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
415 | COMP4T | cONDUTOR, 4501750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - BRANCO m 3925,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
4.16 | 101564 |DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E m 8,00
INSTALAGAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL [SOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
447 | 92986 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E m 509,80
INSTALAGAO
4.18 | 70544 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 m 31,00
4.19 | COMP14|CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG Kg 8,00
4.20 | COMP15 [CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, ACO, ZINCADO A QUENTE, 06 X 65 X 65 X 900 MM unid. 4,00
4.21| 70791 |CHAVE FUSIVEL 15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) unid. 6,00
4.22 |COMP16 |CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 170 MM unid. 3,00
4.23 |COMP17 [CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 180 MM unid. 1,00
4.24| 70920 |CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 190 MM unid. 3,00
4.25 |COMP18 |CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 200 MM unid. 6,00
4.26 | 70922 |CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 230 MM unid. 5,00
4.27 |COMP20 [CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 240 MM unid. 4,00
4.28 |COMP21 |CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 250 MM unid. 6,00
4.29 |COMP19 [CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 260 MM unid. 1,00
4.30 | COMP22 |[CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 290 MM unid. 2,00
4.31 | COMP49 [CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 300 MM unid. 2,00




4.32 [COMP23[CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 340 MM unid. 12,00

4.33 | COMP24 [CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 360 MM unid. 2,00

4.34 | 51015 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA m 7,50

4.35| 71016 |CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 unid. 31,00
CONECTOR, DERIVACAO A COMPRESSAO, FORMATO H, ALUMINIO EXTRUDADO, CABO-|

4.36 | COMP25] 1505, LINHA 50 - 70 MM2, DERIV. unid. 1,00

237 | comp26 59?/53\535 PARALELO, ALUMINIO EXTRUDADO, CABO-CABO, L. 1/0 AWG - 3364 CM, D. [ 000
CONECTOR, DERIVACAO, CUNHA, COBRE, ESTANHADO, CABO-CABO, LINHA 10 - 16 )

4.38 | COMP27 [y 1\1p DERIV 6 - 10 MM2, TIPO IV, unid. 300,00

4.39 | COMP50 [CONECTOR PERF.ISOL.,TR.16-95mm2,DER.16-95mm2 unid. 42,00

4.40 | COMP51|CONECTOR PERF.ISOL., TR 6-95mm2,DER1,5-6mm2 unid. 250,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 .

441 | COMP28| -\ PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 unid. 6,00

4.42 | COMP29 [CORDOALHA, ACO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 1/4 POL-6.35 MM, 0.180 KG/M m 54,00

4.43 | COMP30 [CORDOALHA, ACO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 3/8 POL-9.52 MM, 0.407 KG/M m 190,00

4.44 | 71110 |CRUZETA POLIMERICA 90X112X2400 MM unid. 11,00

4.45 | COMP31|ESPACADOR, ISOLANTE, PARA REDE COMPACTA, 15 KV unid. 19,00

4.46 | COMP32 [ESTRIBO, PARA REDE COMPACTA 15KV unid. 2,00

4.47 | 70229 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG Kg 6,00

4.48 | COMP33 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM unid. 15,00

449 | comPaa | CRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL | 600
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 :

450 | 71380 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR unid. 16,00

4.51 | COMP48 |ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE 13,8 KV unid. 10,00

452 | 71500 |ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM unid. 25,00

453 | 71476 |ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV unid. 35,00

454 | 71481 |ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM unid. 33,00

455 | 71750 |MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO unid. 39,00

456 | 71765 |MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM unid. 22,00

457 | 71795 |OLHAL PARA PARAFUSO unid. 38,00

458 | 71835 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM unid. 43,00

459 | 71837 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM unid. 13,00

4.60 | 71841 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM unid. 13,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, |

461 | COMP35|25CA MAQUINA, CABECA QUADRADA unid. 22,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, | __

4.62 | COMP36|2h5cA MAQUINA, CABECA QUADRADA unid. 22,00

263 | compar EFA{(R:AFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 230 MM, T [ 2,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, |

4.64 | COMP38|2h5CA MAQUINA, CABECA QUADRADA unid. 400

265 | compas EQ(R:AFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16,50 MM, 1 | 12,00

4.6 | compao |PARAFUSO, DUPLO, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, COMP 550 MM, ROSCAS| 400
250 MM, 4 PRC

67 | 71333 |PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ i, 12.00
DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA !

4.68 | 71973 |PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV, ROSCA 25 MM unid. 7,00

4.69 | COMP41|PLACA, CONCRETO, ESTAI, 100 X 200 MM, 1000 MM, FURO CENTRAL 19 MM unid. 4,00

4.70 | COMP48 [PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM unid. 12,00

4.71| 72061 |POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDACAO/CONCRETO unid. 2,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,

4.72 | 100612 |CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE unid. 2,00
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

73| 41180 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, i, 200
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 :
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M,

4.74 | 100618 |CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE unid. 2,00
CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAGAO, SEM FORNECIMENTO.

475| 5059 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, i, 100
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO G-17 (UN) :
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,

4.76 | 100600 |CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE unid. 1,00
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, )

477 | 41203 |oESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B unid. 2,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,

4.78 | 100610 |CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE unid. 2,00
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

479 | 5033 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, i, 900
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D :
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,

4.80 | 100614 |CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE unid. 9,00
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

4.81| 72145 |PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMERICO unid. 6,00

4.82 | COMP43 |SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | unid. 17,00

4.83 | 72330 |SELA DE ACO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV unid. 11,00

4.84 | 72372 |SUPORTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DO PARA-RAIO POLIMERICO unid. 6,00
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 75 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,

4.85 | 102104 |IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - unid. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

4.86 | 72370 |SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR unid. 2,00

4.87 | COMP44 [CAIXA,PAS.,300x300x250mm,C/TAMPA unid. 233,00

488 | Compas |[PARAFUSO, DUPLO, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, COMP 500 MM, ROSCAS| | 6.00
225 MM, 4 PRC

4.89 | COMP46 |PROTETOR, EQUIPAMENTO, BUCHA DE TRANSFORMADOR unid. 3,00

4.90 | 71195 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM m 7800,00

4.91 | 91924 |FIO, ELETRICO, ISOLADO, COBRE, 750 V, 1,5 MM2, BWF, PRETO m 1350,00

4.92 | 91924 |FIO, ELETRICO, ISOLADO, COBRE, 750 V, 1.5 MM2, BWF, BRANCO m 1350,00
LUMINARIA LED PUBLICA C/ CONSUMO ENERGETICO MAX. DE 150W E FLUXO

4.93 | 101658 |LUMINOSO MIN. DE 12.500 LUMENS, LENTE TIPO BTWING, TEMPERATURA DE COR DO | unid. 16,00

LED DE 5000K, MASSA




4.94 | COMP53 [POSTE DE AGO GALVANIZADO, COR BRANCA, H=5,00m, COM 01 LAMPADAS LED 100W | unid. 64,00
4.95 | COMP52 [POSTE DE AGO GALVANIZADO, COR BRANCA, H=5,00m, COM 02 LAMPADAS LED 100W | unid. 49,00
POSTE ACO CONICO CONTINUO Hutil=10,0m 4 PETALAS LED 60W 6.600 LUMEN E .
4.96 | COMPS4/ e o\ICOS DE INSTALACAO. unid. 7,00
CONJUNTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO POR POSTE METALICO GALVANIZADO
TELECONICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02
4.97 |compss BRACOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 04 unid 21.00
. METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINARIAS LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ’ :
ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS
ELETRICOS
Grupo de Servigo: Sinalizagao Horizontal e Vertical
5.1 [ 40815 [SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA TOTAL 427,75 m2
AREAS (m2)
Prolongamento Av. William Safatle 60,23
Rua Perimetral 48,43
Ciclovia / Ciclofaixa 309,00
Av. Castelo Branco 10,09
Total medido 0,00
5.2 | 40850 [SINALIZAGAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA TOTAL 25,52 m2
AREAS (m2)
Prolongamento Av. William Safatle 15,28
Rua de Acesso Lamartine 9,06
Av. Castelo Branco 1,18
Total medido 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
a8 ‘ SHEED |PLACA DE REGULAMENTAGAO - R1 - LADO DE 0,331 M L ) un
QUANTIDADE
[ [Conforme projeto 7,00
[ Total medido 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
i ‘ BN |PLACA DE REGULAMENTAGAO - D = 0,60 M L g un
QUANTIDADE
[ [Conforme projeto 19,00
[ Total medido 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO D = 0,60
i ‘ D |M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI L g un
QUANTIDADE
[ [Conforme projeto 19,00
[ Total medido 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1
28 ‘ S |LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| L ) un
QUANTIDADE
[ [Conforme projeto 7,00
[ Total medido 0,00
CONJUNTO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 25
i ‘ COMP°8|CM -INCLUSO SUPORTE E INSTALAGAO L G un
QUANTIDADE
| |Placas de Logradouro (Conforme Projeto) 4,00
[ Total medido 0,00
5.8 | 40835 [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TOTAL 168,00 un
QUANTIDADE
[ [1 tacha a cada 1,5m de ciclofaixa - Extens&o total 168,00
| Total medido 0,00
Grupo de Servigo: Alvenaria e divisérias
6.1 | 100201 é:;'\JIE;IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE TOTAL 0,00 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa da floreira (9,93+1,9+1,9)*2 0,90 24,71 2 49,43
Mureta interna da floreira 12,60 0,90 11,34 2 22,68
Total medido 72,11
Grupo de Servigo: Impermeabilizagao
7.1 | 120901 [IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) TOTAL 207,44 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Piso floreira (conforme projeto) - - 31,61 2 63,22
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36
Total medido 0,00
Grupo de Servigo: Revestimento de parede
8.1 | 200101 [CHAPISCO COMUM TOTAL 0,00 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36
Total medido 144,22
8.2 | 200201 [EMBOGO (1Cl:4 ARML) TOTAL 0,00 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36
Total medido 144,22
8.3 | 200499 [REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) TOTAL 0,00 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36
Total medido 144,22




Grupo de Servigo: Pintura

9.1 | 261305 |EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM PAREDE TOTAL 49,43 m2
COMPRIMENTO | ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
[ [Mureta externa (9,93+1,9+1,9)2 | 0,90 24,714 2 49,43
[ [ Total medido 0,00
9.2 | 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR TOTAL 49,43 m2
COMPRIMENTO | ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
[ [Mureta externa (9,93+1,9+1,9)2 | 0,90 24,714 2 49,43
[ [ Total medido 0,00
9.3 | 260204 |CAIA(,‘A0 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) TOTAL 1689,37 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?)
Meio fio com sarjeta 1274,04 0,25 318,51
Meio fio sem sarjeta 2845,40 0,25 711,35
Meio fio pré moldado 483,66 0,25 120,915
Poste alambrado 1196,87 0,45 538,5915
Total medido 0,00
9.4 | 261008 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS TOTAL 2,00 m2
COMPRIMENTO | ALTURA AREA (m?)
[ [Portao para entrada de pedestre 1,00 | 2,00 2
[ [ Total medido 0,00
9.5 | 261504 |PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/IFUNDO ANTICORR. TOTAL 2,00 m2
COMPRIMENTO | ALTURA AREA (m?)
[ [Portao para entrada de pedestre 1,00 | 2,00 2
[ [ Total medido 0,00
Grupo de Servigo: Esquadrias Metalicas
10.1 | 180308 |PORTAO CHAPA 14 /| GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS TOTAL 2,20 m2
COMPRIMENTO | ALTURA AREA (m?)
[ [Portao para entrada de pedestre 1,00 | 2,20 2,2
[ [ Total medido 0,00
Grupo de Servigo: Diversos
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
Uik || €k (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 WAL X m
COMPRIMENTO
[ [Comprimento total - Etapa Il (Conforme projeto) 1196,87
[ [ Total medido 0,00
11.2 ‘ 270210 |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) TOTAL 11164,35 m2
AREA (m?)
Canteiro central onde ird os postes galvanizados de 4 pétalas 223,85
Floreira do Espaco de convivénia (1) e (2) 100,53
Restante da area compreendida entre o alambrado e pé do talude da lagoa 9606,08
Canteiro central onde entre ciclovia e pista de caminhada 468,33
Espaco entre drea de convivéncia 765,56
PONTE EM MADEIRA ROLICA D=10CM, 3,00X3,00M, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
11.3 ‘COMP02|COM PEDRA RACHAO TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
[ [Conforme projeto 2,00
[ [ Total medido 0,00
11.4 | COMP03|BANCO ESTILO ROMANO - COM ENCOSTO TOTAL 43,00 un
QUANTIDADE
Pergolados 5,00
Espacos de convivéncias, academia e playground 17,00
Pista de caminhada ao longo da lagoa 21,00
GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE 1,10M, MONTANTES QUADRADO 10X10CM,
s ‘ COMP04|TRAVESSA SUPERIOR 6X12CM, CORPO EM CABO DE ACO 1/4" WL EIAC m
QUANTIDADE
| |Guarda-corpo deck 871,16 Conforme projeto
[ [ Total medido 0,00
11.6 | COMP05|PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| |Conf0rme projeto 7,00 Conforme projeto
| Total medido 5,00
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE
ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO
Uil |2 ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - oEAt 2200 un
ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 22,00
| Total medido 0,00
ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
11.8 (00042429 ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / TOTAL 2,00 un
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
| [ Total medido 0,00
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO
11.9 (00042438|CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE TOTAL 4,00 un
/| ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 4,00
[ [ Total medido 0,00




PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
11.10|00042431(ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / TOTAL 2,00 un
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
[ Total medido 0,00
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.11|00042435(PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 3,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 3,00
[ Total medido 0,00
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.12|00042434(PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 2,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
[ Total medido 0,00
SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
11.13|00042436(- EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TOTAL 2,00 un
TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
[ Total medido 0,00
MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.14|00042430(PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 1,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 1,00
[ Total medido 0,00
ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.15|00042428(PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 1,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 1,00
[ Total medido 0,00
ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
11.16|00042437|ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / TOTAL 1,00 un
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 1,00
[ Total medido 0,00
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.17|00042433(PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 2,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
[ Total medido 0,00
ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
11.18|00042432(PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA TOTAL 2,00 un
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
[ Total medido 0,00
11.19] 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) TOTAL [ 3161,46 m2
CUSTO MEDIO DE CONSTRUGCAO
(JUNHO/2023) -
CUSTO DA OBRA  |https://biblioteca.ibge.gov.br/visualiza| AREA VIRTUAL
cao/periodicos/242/ind_sinapi_2023_
jun.pdf
[ [Area virtual da obra 5749014,71 RS 1.818,47 3161,46
[ Total medido 0,00
11.20| COT44 |PLAYGROUND - BALANCO TRADICIONAL 03 LUGARES TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
| Total medido 0,00
11.21 | COT45 |PLAYGROUND - ESCORREGADOR DE FERRO MEDIO TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
| Total medido 0,00
11.22| COT46 |PLAYGROUND - GAIOLA QUADRADA (TREPA-TREPA) TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 1,00
[ Total medido 0,00
11.23| COT47 |PLAYGROUND - CARROSEL - GIRA GIRA TRADICIONAL TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 2,00
| Total medido 0,00
11.24| COT48 |PLAYGROUND - GANGORRA COM 03 PRANCHAS TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
[ [Academia ao Ar Livre 1,00
| Total medido 0,00




Grupo de Servigo: Drenag Longitudinal
D] I A A S A T A A S/ e A A A A AU AT TOTAL 350,00 p
COMPRIMENTO
Dreno profundo 350,00
Total medido 0,00
122 | 40086 E:OCN%VAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A TOTAL 262,50 m3
VOLUME EMPOLAMENTO (20%) TOTAL
[ |[Escavacao, carga e transporte 218,75 20,00 262,50
[ [ Total medido 0,00
Grupo de Servigo: Estabilizagdo de area alagada (borda da lagoa e pier)
13.1 | 40140 |ESTABILIZA(}I'\O DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO TOTAL 0,00 m3
VOLUME
[ |Estabilizagéo de solo 690,00
[ [ Total medido 690,00
Grupo de Servigo: Administragado Local
14.1 | COMP06|ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA TOTAL 6,00 MES
MESES
[ [Conforme Cronograma 6,00
[ | Total medido 4,00
Grupo de Servigo: Canteiro de Obras
15.1 | COMP07|CANTEIRO DE OBRAS TOTAL 1,00 un
[ [Conforme Cronograma 1,00
1,00

| | Total medido




