
1.0 FONTE CÓDIGO UNID. MEMÓRIA QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

1.1 GOINFRA 45801 Km CONFORME PROJETO 6,78 R$ 18.404,87 R$ 124.785,01

1.2 GOINFRA 40804 m CONFORME PROJETO 13.571,36 R$ 5,17 R$ 70.163,93

1.3 GOINFRA 40800 m CONFORME PROJETO 13.571,36 R$ 18,99 R$ 257.720,13

1.4 GOINFRA 42825 m³ MATA-BURROS 16,20 R$ 763,28 R$ 12.365,14

1.5 GOINFRA 44001 m² COMPRIMENTO x LARGURA LIMPEZA 135.713,60 R$ 0,27 R$ 36.642,67

1.6 GOINFRA 40005 m³ ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA 16.285,63 R$ 2,86 R$ 46.576,91

1.7 GOINFRA 40006 m³ x Km (ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA x DT LIMPEZA) 234.513,10 R$ 1,71 R$ 401.017,40

1.8 GOINFRA 40016 m³
Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e 

que deverá ser utilizado como volume de aterro
6.251,66 R$ 9,58 R$ 59.890,90

1.9 GOINFRA 40020 m³
Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e 

que deverá ser descartado em bota fora localizado na E= 114+9,5
6.251,66 R$ 12,83 R$ 80.208,79

1.10 SINAPI 6077 m³
VOLUME DE ARGILA INDENIZADA CONFORME LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO
14.331,61 R$ 25,65 R$ 367.666,09

1.11 GOINFRA 40090 m³
(VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO)   LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO 
14.331,61 R$ 2,23 R$ 31.959,50

1.12 GOINFRA 40320 m³ x Km
(VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO)   LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO 
247.650,29 R$ 1,33 R$ 329.374,89

1.13 GOINFRA 40101 m³
(VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO)   LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO 
19.541,33 R$ 5,76 R$ 112.558,06

R$ 1.930.929,41

           PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

TERRAPLENAGEM

TRANSPORTE DE ENTULHO 

LOCAL: ESTRADA DOS COQUEIROS

TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO FEV / 2024

REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ / 2023 - COM DESONERAÇÃO - T232 - BDI: 26,75%

TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T237 - DEZEMBRO DE 2023 -  BDI: 28,28 %

SINAPI INSUMOS - FEVEREIRO 2024  - DESONERADA

CARGA DE ENTULHOS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO 
ONDULADA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM 
TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA

REMOÇÃO DE CERCA

CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA

LIMPEZA (PAV.URB.)

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A

400M)
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1
.200M)

SUBTOTAL

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)



2.0 FONTE CÓDIGO UNID. MEMÓRIA QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

2.1 GOINFRA 40310 m² COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) 75.999,62 R$ 2,91 R$ 221.158,88

2.2 GOINFRA 40315 m³
(COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)  x ESPESSURA 

DA BASE
27.142,72 R$ 5,05 R$ 137.070,74

2.3 GOINFRA 40317 m³
(COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)  x ESPESSURA 

DA BASE
27.142,72 R$ 25,07 R$ 680.467,99

2.4 GOINFRA 40320 m³ x Km
(COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA 

DA BASE x DT CASCALHO X EMPOLAMENTO DE BASE
488.568,96 R$ 3,01 R$ 1.470.592,57

2.5 GOINFRA 40336 m³
(COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA 

DA BASE
27.142,72 R$ 20,49 R$ 556.154,33

2.6 GOINFRA 40380 m² COMPRIMENTO x (LARGURA DA BASE) 62.428,26 R$ 0,48 R$ 29.965,56

2.7 GOINFRA 40385 m² COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) 61.071,12 R$ 0,39 R$ 23.817,74

2.8 GOINFRA 40602 m³ CONFORME PROJETO 2.999,29 R$ 483,19 R$ 1.449.226,69

2.9 GOINFRA 40460 t x Km
(COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO 

ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x DT CBUQ
226.746,29 R$ 0,98 R$ 222.211,36

2.10 GOINFRA 40455 m³ x Km
((COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO 

ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x PORCENTAGEM DO AGREGADO / 
DENSIDADE DO AGREGADO) x DT DO AGREGADO 

153.539,63 R$ 1,48 R$ 227.238,65

2.11 GOINFRA 44450 m CONFORME PROJETO 6.785,68 R$ 10,55 R$ 71.588,92

2.12 GOINFRA 44455 m CONFORME PROJETO 6.785,68 R$ 33,86 R$ 229.763,12

R$ 5.319.256,56

MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01

MEIO FIO COM SARJETA - MFU02

SUBTOTAL

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 
REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) 

IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA

PINTURA DE LIGAÇÃO 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

PAVIMENTAÇÃO

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 



3.0 FONTE CÓDIGO UNID. MEMÓRIA QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

3.1 GOINFRA 45410 m³ Larg x Comp x Profund. (2 x 171 x 2) + (1,2 x 50 x 1,2) 756,00 R$ 12,99 R$ 9.820,44

3.2 GOINFRA 45580 m³ Larg x Comp x Esp. Lastro (2 x 171 x 0,1) + (1,2 x 50 x 0,1) 40,20 R$ 169,79 R$ 6.825,56

3.3 GOINFRA 45455 m CONFORME PROJETO 171,00 R$ 980,67 R$ 167.694,57

3.4 GOINFRA 45445 m CONFORME PROJETO 50,00 R$ 385,76 R$ 19.288,00

3.5 GOINFRA 45435 m³ Larg x Comp x Profund. (2 x 171 x 1) + (1,2 x 50 x 0,6) 378,00 R$ 13,30 R$ 5.027,40

3.6 GOINFRA 41846 UNID. CONFORME PROJETO 20,00 R$ 817,58 R$ 16.351,60

3.7 GOINFRA 41856 UNID. CONFORME PROJETO 8,00 R$ 1.319,55 R$ 10.556,40

3.8 GOINFRA 41881 UNID. CONFORME PROJETO 2,00 R$ 2.472,06 R$ 4.944,12

3.9 GOINFRA 41385 UNID. CONFORME PROJETO 24,00 R$ 66,32 R$ 1.591,68

3.10 GOINFRA 41372 UNID. CONFORME PROJETO 39,00 R$ 502,08 R$ 19.581,12

3.11 GOINFRA 41414 m CONFORME PROJETO 166,00 R$ 111,07 R$ 18.437,62

R$ 280.118,51

4.0 FONTE CÓDIGO UNID. MEMÓRIA QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

4.1 GOINFRA 40890 m² CONFORME PROJETO 21.420,00 R$ 8,51 R$ 182.284,20

R$ 182.284,20

5.0 FONTE CÓDIGO UNID. MEMÓRIA QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

5.1 ANP - T
COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)  x TAXA DE 

APLICAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO
74,91 R$ 4.413,15 R$ 330.589,13

5.2 ANP - T
COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO 

RR2C
30,53 R$ 4.446,81 R$ 135.761,02

5.3 ANP - T
COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x ESPESSURA DO 

ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ
374,31 R$ 5.240,97 R$ 1.961.746,79

R$ 2.428.096,93

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)

OBRAS COMPLEMENTARES

DRENAGEM

BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC

SUBTOTAL

CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C

INSUMOS

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO 
D=1,00 M (AC)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) 



6.0 FONTE CÓDIGO UNID. MEMÓRIA QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

6.1 GOINFRA COMP 01 UNID. CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO 1,00 R$ 102.979,31 R$ 102.979,31

6.2 GOINFRA COMP 02 UNID. CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO 1,00 R$ 98.489,59 R$ 98.489,59

R$ 201.468,90

7.0 FONTE CÓDIGO UNID. MEMÓRIA QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

7.1 GOINFRA COMP 03 UNID. CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO 5,00 R$ 103.569,10 R$ 517.845,49

R$ 517.845,49

R$ 177,83

R$10.860.000,00 R$ 1.600.429,14

CANTEIRO DE OBRAS

Valor m²ESTRADA MUNICIPAL DOS COQUEIROS

SUBTOTAL

Valor/Unidade

ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO 

SUBTOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Valor do KmCUSTO TOTAL DA OBRA:

_______________________________________________________________________
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