PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.
CNPJ: 40.614.438/0001-84

Planilha Orgamentaria Analitica

Obra Bancos Encargos Sociais

: Contratagao de servigos de pavimentagao asfaltica em CBUQ (e=3,00 cm média — SINAPI - 02/2024 - Goias Desonerado: embutido nos
via ndo-abaulada), incluso terraplenagem, drenagem superficial e drenagem pregos unitario dos insumos
profunda na Estrada Municipal dos Coqueiros, no municipio de Cataldao, em GOINFRA RODOVIARIA - de mao de obra, de acordo
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes. 12/2023 - Goias com as bases.

1 TERRAPLENAGEM 2.219.427,38
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 40804 GOINFRA REMOGCAO DE CERCA 4080 m 1,0000000 4,08 4,08
% Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 0,2500000 12,8200 3,2000
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,0100000 20,7600 0,2000
Custo Horario da Mao de Obra => 3,4000

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Cdédigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario
Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO ' .9,6'0.% —O,‘SZI
Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,03
Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,17
Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,16
Custo horario total de itens de incidéncia => 0,68

Custo Horario de Execugao => 4,0800

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéao => 4,0800

Quant. => 13.571,3600000 Preco Total => 55.371,14

1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composica 40800 GOINFRA CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 4080 M 1,0000000 14,99 14,99

% Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 0,2500000 12,8200 3,2000

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,0100000 20,7600 0,2000

Custo Horario da Mao de Obra => 3,4000

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO “9,6’0.% —O,-32.

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,03

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,17

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,16

Custo horario total de itens de incidéncia => 0,68

Custo Horario de Execugao => 4,0800

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéao => 4,0800

C Banco Coddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo GOINFRA 10002 ARAME LISO 5,1250000 m 0,6700 3,4300

Insumo GOINFRA 10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,2188000 un 20,3400 4,4500

Insumo GOINFRA 10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,0313000 un 96,8900 3,0300

Custo Total do Material => 10,9100

Quant. => 13.571,3600000 Preco Total => 203.434,68

1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 42825 GOINFRA DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 4282 m? 1,0000000 602,20 602,20

OA Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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Insumo 30037 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 0,0500000 1,00 0,00 292,8300 61,5100
Insumo 30027 GOINFRA COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000000 1,00 0,00 123,4400 20,7900
Insumo 30028 GOINFRA MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000000 1,00 0,00 21,2300 19,0500

Custo Horario de Equipamentos =>

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600
Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 1,0000000 11,7100

Custo Horario da Mao de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

14,6400
123,4400
63,6900
201,7700

Custo Horario
20,7600

11,7100

32,4700
0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 3,11

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,36

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,62

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,55

Custo horario total de itens de incidéncia => 6,64

Custo Horario de Execugéo => 240,8800

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 0,4000

Custo Unitario de Execugéao => 602,2000

Quant. => 16,2000000 Prego Total => 9.755,64

1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 44001 GOINFRA LIMPEZA (PAV.URB.) 4400 m? 1,0000000 0,22 0,22
o

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 261,5100 96,0900 261,5100
Custo Horario de Equipamentos => 261,5100
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B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 2,0000000 12,8200 25,6400

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,4000000 20,7600 8,3000

Custo Horario da Mao de Obra => 33,9400

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 3,-25

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,38

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,62

Custo horario total de itens de incidéncia => 5,25

Custo Horario de Execugao => 300,7000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1.353,0000

Custo Unitario de Execugéao => 0,2200

Quant. => ########H#HEF Prego Total => 29.856,99

1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS 4000 m? 1,0000000 2,26 2,26
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30007 GOINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 412,2500 172,5300 412,2500

Custo Horario de Equipamentos => 412,2500

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 1,0000000 12,8200 12,8200

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,2000000 20,7600 4,1500

Custo Horario da Mao de Obra => 16,9700

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 1,62

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,19

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,81

Custo horario total de itens de incidéncia => 2,62

Custo Horario de Execugéao => 431,8400

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 191,0000

Custo Unitario de Execugéao => 2,2600

Quant. => 16.285,6300000 Preco Total => 36.805,52

1.7 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS 4000 m3km 1,0000000 1,71 1,71

(o]
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

Custo Horario de Equipamentos => 292,8300

Custo Horario de Execugéo => 292,8300

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 171,2450

Custo Unitario de Execugéao => 1,7100

Quant. => ####H##H##E Prego Total => 506.548,29

1.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40016 GOINFRA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 4001 m? 1,0000000 7,56 7,56
o ESCAVADEIRA - (DT

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Rua 2010 Quadra 01, Lote 06 - Setor Paineiras - Cataldo / GO



PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.

CNPJ: 40.614.438/0001-84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 4,0000000 0,81 0,19 292,8300 61,5100 995,5100

Insumo 30057 GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 270,9100 109,4600 270,9100

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,12 0,88 261,5100 96,0900 115,9400

Custo Horario de Equipamentos => 1.382,3600

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 3,0000000 12,8200 38,4600

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Custo Horario da Mao de Obra => 59,2200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 5,68

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,66

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,83

Custo horario total de itens de incidéncia => 9,17

Custo Horario de Execugéo => 1.450,7500

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 191,7300

Custo Unitario de Execugéao => 7,5600

Quant. => 6.251,6600000 Preco Total => 47.262,54

1.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40020 GOINFRA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 4002 m? 1,0000000 10,13 10,13
o ESCAVADEIRA - (DT

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 5,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 1.464,1500
Insumo 30057 GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 270,9100 109,4600 270,9100
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Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,26 0,74 261,5100 96,0900 139,0900

Custo Horario de Equipamentos => 1.874,1500

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 3,0000000 12,8200 38,4600

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Custo Horario da Mao de Obra => 59,2200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 5,68

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,66

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,83

Custo horario total de itens de incidéncia => 9,17

Custo Horario de Execugéao => 1.942,5400

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 191,7300

Custo Unitario de Execugao => 10,1300

Quant. => 6.251,6600000 Preco Total => 63.329,31

1.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00006077 SINAPI  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, Material m* 1,0000000 20,24 20,24

SEM TRANSPORTE)

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 20,24

Quant. => 14.331,6100000 Preco Total => 290.071,79

1.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40090 GOINFRA ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 4009 m? 1,0000000 1,76 1,76
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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Insumo 30057 GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 270,9100 109,4600 270,9100

Custo Horario de Equipamentos => 270,9100

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 3,0000000 12,8200 38,4600

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Custo Horario da Mao de Obra => 59,2200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO . .9,6'0.% -5,‘68:

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,66

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,83

Custo horario total de itens de incidéncia => 9,17

Custo Horario de Execugéao => 339,3000

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 191,7300

Custo Unitario de Execugao => 1,7600

Quant. => 14.331,6100000 Preco Total => 25.223,63

1.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 4032 m3km 1,0000000 1,33 1,33

C‘A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

Insumo 30040 GOINFRA CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 293,3700 51,7300 7,3300

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 261,5100 96,0900 6,5300

Custo Horario de Equipamentos => 306,6900

Custo Horario de Execugéao => 306,6900
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Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 230,5900

Custo Unitario de Execugéao => 1,3300

Quant. => ########H#HEF Prego Total => 329.380,58

1.13 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40101 GOINFRA COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 4010 m? 1,0000000 4,55 4,55

OA Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30040 GOINFRA CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 293,3700 51,7300 290,9500

Insumo 30013 GOINFRA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 3,9900 2,5700 3,3000

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 261,5100 96,0900 144,0600

Insumo 30009 GOINFRA ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 201,3900 77,9800 201,3900

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 133,4900 37,5600 87,4400

Custo Horario de Equipamentos => 727,1400

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 1,0000000 11,7100 11,7100

Custo Horario da Mao de Obra => 32,4700

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO ' .9,6'0.% —3,‘1 1.

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,36

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,62

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,55

Custo horario total de itens de incidéncia => 6,64
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Custo Horario de Execugéao => 766,2500

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 168,2000

Custo Unitario de Execugéao => 4,5500

Quant. => 19.541,3300000 Preco Total => 88.913,05

2 PAVIMENTAGAO 4.202.059,10

21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40310 GOINFRA REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 4031 m? 1,0000000 2,30 2,30

C‘A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30040 GOINFRA CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 293,3700 51,7300 194,2900

Insumo 30013 GOINFRA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 3,9900 2,5700 3,2800

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 261,5100 96,0900 210,2200

Insumo 30009 GOINFRA ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 201,3900 77,9800 201,3900

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 133,4900 37,5600 85,5200

Custo Horario de Equipamentos => 694,7000

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 4,0000000 12,8200 51,2800

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 20,7600 10,3800

Insumo 20013 GOINFRA GREDISTA 1,0000000 16,8700 16,8700

Custo Horario da Mao de Obra => 78,5300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTACAO "'9,60% 753

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,87
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Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 3,76

Custo horario total de itens de incidéncia => 12,16

Custo Horario de Execugao => 785,3900

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 341,0000

Custo Unitario de Execugéao => 2,3000

Quant. => 75.999,6200000 Prego Total => 174.799,12

2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40315 GOINFRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 4031 m? 1,0000000 3,99 3,99
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30011 GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 263,4400 108,2800 263,4400

Custo Horario de Equipamentos => 263,4400

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 2,0000000 12,8200 25,6400

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIGO 0,5000000 20,7600 10,3800

Custo Horario da Mao de Obra => 36,0200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 3,45

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,40

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,72

Custo horario total de itens de incidéncia => 5,57

Custo Horario de Execugéao => 305,0300

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
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Produgao de Equipe => 76,2900

Custo Unitario de Execugéao => 3,9900

Quant. => 27.142,7200000 Preco Total => 108.299,45

2.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40317 GOINFRA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 4031 m? 1,0000000 19,78 19,78
(o]

Custo Horario de Execugao => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéao => 0,0000

C Banco Cadigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo GOINFRA 10146 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO 1,2500000 m? 15,8300 19,7800

Custo Total do Material => 19,7800

Quant. => 27.142,7200000 Preco Total => 536.883,00

24 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 4032 m3km 1,0000000 2,38 2,38
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

Insumo 30040 GOINFRA CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 293,3700 51,7300 7,3300

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 261,5100 96,0900 6,5300

Custo Horario de Equipamentos => 306,6900

Custo Horario de Execugéao => 306,6900

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 128,3333
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CNPJ: 40.614.438/0001-84

Custo Unitario de Execugéao => 2,3800

Quant. => ########H#HEF Prego Total => 1.162.794,12

25 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40336 GOINFRA ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR 4033 m? 1,0000000 16,17 16,17
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30040 GOINFRA CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,26 0,74 293,3700 51,7300 114,5500

Insumo 30013 GOINFRA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,15 0,85 3,9900 2,5700 2,7800

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,24 0,76 261,5100 96,0900 135,7900

Insumo 30014 GOINFRA ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,0000000 0,44 0,56 224,4800 82,7900 145,1300

EQUIVALENTE

Insumo 30009 GOINFRA ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 201,3900 77,9800 201,3900

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,15 0,85 133,4900 37,5600 51,9400

Custo Horario de Equipamentos => 651,5800

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 6,0000000 12,8200 76,9200

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 20,7600 10,3800

Insumo 20013 GOINFRA GREDISTA 1,0000000 16,8700 16,8700

Custo Horario da Mao de Obra => 104,1700

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 10,00

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,16

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 4,98

Custo horario total de itens de incidéncia => 16,14

Custo Horario de Execugéo => 771,8900

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 47,7300

Custo Unitario de Execugéao => 16,1700

Quant. => 27.142,7200000 Preco Total => 438.897,78

2.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40380 GOINFRA IMPRIMAGCAO 4038 m? 1,0000000 0,38 0,38

OA Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30040 GOINFRA CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 293,3700 51,7300 14,6600

Insumo 30021 GOINFRA CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 233,2200 48,7100 233,2200

Insumo 30020 GOINFRA TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 48,3100 29,7800 48,3100

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 133,4900 37,5600 71,1300

Insumo 30017 GOINFRA VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,35 0,65 10,3300 6,2100 7,6500

Custo Horario de Equipamentos => 374,9700

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 2,0000000 11,7100 23,4200

Custo Horario da Mao de Obra => 44,1800

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO ' .9,6'0.% —4,‘24.

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,49

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,20

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,11

Custo horario total de itens de incidéncia => 9,04

Custo Horario de Execugéao => 428,1900

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 1.125,0000

Custo Unitario de Execugéao => 0,3800

Quant. => 62.428,2600000 Preco Total => 23.722,73

2.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAGAO 4038 m? 1,0000000 0,31 0,31

OA Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30021 GOINFRA CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 233,2200 48,7100 233,2200

Insumo 30020 GOINFRA TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000000 1,00 0,00 48,3100 29,7800 96,6200

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 133,4900 37,5600 82,6400

Insumo 30017 GOINFRA VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,47 0,53 10,3300 6,2100 8,1400

Custo Horario de Equipamentos => 420,6200

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 2,0000000 11,7100 23,4200

Custo Horario da Mao de Obra => 44,1800

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO ' .9,6'0.% —4,‘24.

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,49

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,20

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,11

Custo horario total de itens de incidéncia => 9,04

Custo Horario de Execugéao => 473,8400

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
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Produgao de Equipe => 1.500,0000

Custo Unitario de Execugéao => 0,3100

Quant. => 61.071,1200000 Preco Total => 18.932,04

2.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 4060 m? 1,0000000 381,22 381,22

0A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30015 GOINFRA ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,0000000 0,47 0,53 231,7200 99,0000 161,3700

Insumo 30012 GOINFRA ROLO LISO TANDEN -6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 235,0000 102,5200 164,7800

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 133,4900 37,5600 57,7000

Insumo 30017 GOINFRA VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,21 0,79 10,3300 6,2100 7,0700

Insumo 30023 GOINFRA VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000000 0,71 0,29 529,2700 213,3400 437,6500

Custo Horario de Equipamentos => 828,5700

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 8,0000000 11,7100 93,6800

Custo Horario da Mao de Obra => 114,4400

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTACAO "'9,60% 10,98

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,28

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 5,72

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 5,48

Custo horario total de itens de incidéncia => 23,46

Custo Horario de Execugéao => 966,4700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
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CNPJ: 40.614.438/0001-84

Custo do FIC =>
Produgao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéo =>

0,0000
27,6700
34,9200

D Banco Cadigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade GOINFRA 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 1,0200000 m? 339,5100 346,3000
Auxiliar FAIXA C

Custo Total das Atividades => 346,3000

Quant. => 2.999,2900000 Prego Total => 1.143.389,33

29 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 4046 TKM 1,0000000 0,78 0,78
o

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

Custo Horario de Equipamentos => 292,8300

Custo Horario de Execugéo => 292,8300

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 375,0000

Custo Unitario de Execugao => 0,7800

Quant. => ##Hi###H#H##H#H# Precgo Total => 176.862,10

2.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 4045 m3km 1,0000000 1,17 1,17
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30037 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

Custo Horario de Equipamentos => 292,8300

Custo Horario de Execugéao => 292,8300
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Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 250,0000

Custo Unitario de Execugéao => 1,1700

Quant. => ########H#HEF Prego Total => 179.641,36

211 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 44450 GOINFRA MEIO FIO SEM SARJETA - MFUO1 4445 m 1,0000000 8,33 8,33

(o]
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30115 GOINFRA EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 34,7400 21,9100 34,7400

Custo Horario de Equipamentos => 34,7400

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIGCO 0,2500000 20,7600 5,1900

Custo Horario da Mao de Obra => 5,1900

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 0,49

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,05

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,24

Custo horario total de itens de incidéncia => 0,78

Custo Horario de Execucgéo => 40,7100

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgao de Equipe => 167,9100

Custo Unitario de Execugéo => 0,2400

D Banco Cadigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,0188000 m* 430,3600 8,0900
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 8,0900
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Quant. => 6.785,6800000 Preco Total => 56.524,71

212 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 44455 GOINFRA MEIO FIO COM SARJETA - MFUO2 4445 m 1,0000000 26,72 26,72

(o]
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30115 GOINFRA EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 34,7400 21,9100 34,7400

Custo Horario de Equipamentos => 34,7400

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 20,7600 5,1900

Custo Horario da Mao de Obra => 5,1900

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 0,49

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,05

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,24

Custo horario total de itens de incidéncia => 0,78

Custo Horario de Execugéao => 40,7100

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 57,6100

Custo Unitario de Execugéao => 0,7000

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario| Custo Horario

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,0548000 m? 430,3600 23,5800
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47027 ESCAVACAO MANUAL 0,0500000 m? 48,8300 2,4400
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 26,0200
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CNPJ: 40.614.438/0001-84

Quant. => 6.785,6800000 Preco Total => 181.313,36

3 DRENAGEM 221.006,34

3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 45410 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 4541 m? 1,0000000 10,25 10,25
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30008 GOINFRA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,0000000 1,00 0,00 142,5500 64,2100 142,5500
EQUIVALENTE

Custo Horario de Equipamentos => 142,5500

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,2000000 20,7600 4,1500

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 2,0000000 11,7100 23,4200

Custo Horario da Mao de Obra => 27,5700

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 2,64

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,30

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,32

Custo horario total de itens de incidéncia => 4,26

Custo Horario de Execugao => 174,3800

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 17,0000

Custo Unitario de Execugéao => 10,2500

Quant. => 756,0000000 Preco Total => 7.749,00

3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 45580 GOINFRA LASTRO DE BRITA (GAP) 4558 m? 1,0000000 133,96 133,96
(o]

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo 30048 GOINFRA COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000000 1,00 0,00 25,4300 17,7600 25,4300

Custo Horario de Equipamentos => 25,4300

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 1,5000000 12,8200 19,2300

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,3000000 20,7600 6,2200

Custo Horario da Mao de Obra => 25,4500

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 2,-44

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,28

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,27

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,21

Custo horario total de itens de incidéncia => 5,20

Custo Horario de Execugéo => 56,0800

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,5000

Custo Unitario de Execugéao => 37,3800

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario

Insumo GOINFRA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 1,0500000 m? 91,9900 96,5800

Custo Total do Material => 96,5800

Quant. => 40,2000000 Preco Total => 5.385,19

33 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 45455 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 4545 m 1,0000000 773,71 773,71
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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Insumo 30008 GOINFRA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,1500000 1,00 0,00 142,5500 64,2100 21,3800
EQUIVALENTE

Custo Horario de Equipamentos => 21,3800

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,8600000 20,7600 17,8500

Insumo 20017 GOINFRA PEDREIRO 1,5000000 17,0900 25,6300

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 7,0500000 11,7100 82,5500

Custo Horario da Mao de Obra => 126,0300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 12,09

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,41

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 6,03

Custo horario total de itens de incidéncia => 19,53

Custo Horario de Execugéo => 166,9400

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéao => 166,9400

C Banco Coddigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo GOINFRA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0157000 m? 106,6800 1,6700

Insumo GOINFRA 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,8000000 Kg 0,6500 4,4200

Insumo GOINFRA 10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,0500000 m 572,0800 600,6800

Custo Total do Material => 606,7700

Quant. => 171,0000000 Preco Total => 132.304,41

34 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 45445 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 4544 m 1,0000000 304,35 304,35

o
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B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,3900000 20,7600 8,0900

Insumo 20017 GOINFRA PEDREIRO 0,7000000 17,0900 11,9600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 3,1700000 11,7100 37,1200

Custo Horario da Mao de Obra => 57,1700

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 5,-48

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,64

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,73

Custo horario total de itens de incidéncia => 8,85

Custo Horario de Execugao => 66,0200

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéao => 66,0200

C Banco Coddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo GOINFRA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0042000 m? 106,6800 0,4400

Insumo GOINFRA 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 1,8500000 Kg 0,6500 1,2000

Insumo GOINFRA 10062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 1,0500000 m 225,4200 236,6900

Custo Total do Material => 238,3300

Quant. => 50,0000000 Preco Total => 15.217,50

35 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 45435 GOINFRA REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 4543 m? 1,0000000 10,50 10,50
(o]

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 31018 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 0,0610000 1,00 0,00 4,2700 0,6800 0,2600
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PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.
CNPJ: 40.614.438/0001-84

Custo Horario de Equipamentos =>

0,2600

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,0570000 20,7600 1,1800

Insumo 20001 GOINFRA MOTORISTA DE VEICULO LEVE 0,0610000 16,9100 1,0300

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 0,5700000 11,7100 6,6700

Custo Horario da Mao de Obra => 8,8800

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 0,85

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,09

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,42

Custo horario total de itens de incidéncia => 1,36

Custo Horario de Execugéao => 10,5000

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 10,5000

Quant. => 378,0000000 Preco Total => 3.969,00

3.6 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 41846 GOINFRA BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 4184 un 1,0000000 645,04 645,04
(o]

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Custo Horario da Mao de Obra => 20,7600

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 1,99
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PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.

CNPJ: 40.614.438/0001-84

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,23

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,99

Custo horario total de itens de incidéncia => 3,21

Custo Horario de Execugao => 23,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéao => 23,9700

D Banco Cadigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividade GOINFRA 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0400000 m? 432,6500 17,3000
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,4700000 m? 321,8500 473,1100
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,3400000 m? 55,8400 130,6600
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 621,0700

Quant. => 20,0000000 Precgo Total => 12.900,80

3.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 41856 GOINFRA BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 4185 un 1,0000000 1.041,07 1.041,07

(o]

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Custo Horario da Mao de Obra => 20,7600

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 1,99

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,23

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,99

Custo horario total de itens de incidéncia => 3,21

Custo Horario de Execugéo => 23,9700
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PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.

CNPJ: 40.614.438/0001-84

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produgao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéo =>

0,0000
0,0000
1,0000
23,9700

D Banco Coddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade GOINFRA 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0600000 m? 432,6500 25,9500
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,2780000 m? 321,8500 733,1700
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,6200000 m? 55,8400 257,9800
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 1.017,1000

Quant. => 8,0000000 Preco Total => 8.328,56

3.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 41881 GOINFRA BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) 4188 un 1,0000000 1.950,35 1.950,35

(o]

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 20,7600 20,7600

Custo Horario da Mao de Obra => 20,7600

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 1,99

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,23

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,99

Custo horario total de itens de incidéncia => 3,21

Custo Horario de Execugao => 23,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéao => 23,9700

D Banco Cadigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
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PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.
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Atividade GOINFRA 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,2300000 m? 432,6500 99,5000
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 4,3160000 m? 321,8500 1.389,1000
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 7,8400000 m? 55,8400 437,7800
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 1.926,3800

Quant. => 2,0000000 Precgo Total => 3.900,70

3.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 41385 GOINFRA ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 4138 un 1,0000000 52,33 52,33

o

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,1400000 20,7600 2,9000

Custo Horario da Mao de Obra => 2,9000

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGCAO 9,60% 0,27

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,03

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,13

Custo horario total de itens de incidéncia => 0,43

Custo Horario de Execugéao => 3,3300

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugédo => 3,3300

D Banco Coddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,17100000 m? 430,3600 47,3300
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,0300000 m? 55,8400 1,6700
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 49,0000

Rua 2010 Quadra 01, Lote 06 - Setor Paineiras - Cataldo / GO
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Quant. => 24,0000000 Precgo Total => 1.255,92

3.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 41372 GOINFRA DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) 4137 un 1,0000000 396,12 396,12

(o]

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 3,7000000 20,7600 76,8100

Custo Horario da Mao de Obra => 76,8100

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Codigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGAO 9,60% 7,37

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,86

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 3,67

Custo horario total de itens de incidéncia => 11,90

Custo Horario de Execugéao => 88,7100

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéao => 88,7100

D Banco Coddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade GOINFRA 40102 COMPACTACAO MANUAL 0,3000000 m? 5,4400 1,6300
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,4400000 m? 430,3600 189,3500
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 0,2200000 m? 242,1600 53,2700
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47027 ESCAVACAO MANUAL 0,7000000 m? 48,8300 34,1800
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,5190000 m? 55,8400 28,9800
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 307,4100

Quant. => 39,0000000 Precgo Total => 15.448,68

3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Rua 2010 Quadra 01, Lote 06 - Setor Paineiras - Cataldo / GO



PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.
CNPJ: 40.614.438/0001-84

Composica 41414 GOINFRA DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 4141 m 1,0000000 87,63 87,63
o

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 20,7600 10,3800

Custo Horario da Mao de Obra => 10,3800

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

B Coédigo Banco Item de Incidéncia Custo Custo Horario

Insumo 12 GOINFRA ALIMENTAGAO 9,60% 0,99

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,11

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,49

Custo horario total de itens de incidéncia => 1,59

Custo Horario de Execugéao => 11,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgéao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéo => 11,9700

D Banco Coadigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade GOINFRA 40102 COMPACTACAO MANUAL 0,1500000 m? 5,4400 0,8100
Auxiliar

Atividade GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1370000 m? 430,3600 58,9500
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47027 ESCAVACAO MANUAL 0,2000000 m? 48,8300 9,7600
Auxiliar

Atividade GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1100000 m? 55,8400 6,1400
Auxiliar

Custo Total das Atividades => 75,6600

Quant. => 166,0000000 Preco Total => 14.546,58

4 OBRAS COMPLEMENTARES 143.942,40

41 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 40890 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 4089 m? 1,0000000 6,72 6,72

(o]
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Rua 2010 Quadra 01, Lote 06 - Setor Paineiras - Cataldo / GO



Insumo

B

Insumo

Insumo

B

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Cc

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

30053

GOINFRA

Codigo Banco

20002

20031

Codigo
12
11
14

13

GOINFRA

GOINFRA

Banco
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

Banco Caddigo

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

10400

10000

10404

10401

10406

10041

10049

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.

CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA

Mao de Obra
ENCARREGADO DE SERVICO

SERVENTE

Item de Incidéncia
ALIMENTACAO

EPI
FERRAMENTAS MANUAIS

TRANSPORTE DE PESSOAL

Material

ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA

ADUBO NPK
ADUBO ORGANICO
ENXOFRE

MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE
HIDROSSEMEADURA
PO CALCARIO

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

CNPJ: 40.614.438/0001-84

1,0000000

Quantidade
1,0000000

8,0000000

Quantidade
0,0280000

0,0600000
0,2000000
0,0030000
0,5000000
0,1750000

0,0250000

Unidade

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Kg
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1,00 0,00 286,1800 76,9800

Custo Horario de Equipamentos =>
Salario Hora
20,7600

11,7100

Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo

"9,60%

1,12%

5,00%

4,79%

Custo horario total de itens de incidéncia =>
Custo Horario de Execugéao =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producao de Equipe =>

Custo Unitario de Execugéo =>
Prego Unitario

112,2500

4,0000

0,3400

4,8100

2,6300

0,1500

36,8000

Custo Total do Material =>

286,1800

286,1800
Custo Horario
20,7600

93,6800

114,4400
0,0000

Custo Horario
10,98

1,28

5,72

5,48

23,46
424,0800
0,0000

0,0000
415,0000
1,0200

Custo Horario
3,1400

0,2400
0,0600
0,0100
1,3100
0,0200
0,9200

5,7000



PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.
CNPJ: 40.614.438/0001-84

Quant. => 21.420,0000000 Preco Total => 143.942,40

Tipo de Licitagdo Concorréncia 009/2024
Abertura da Licitagdao 17/05/2024 09:00
Numero do Processo Licitatério 2024016037 Documento assinado digitalmente

b RODRIGO FONSECA MACHADO
g L Data: 30/05/2024 20:24:55-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Fonseca Machado
Sécio/CEO/Proprietario
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