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 1 TERRAPLENAGEM 2.219.427,38

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40804 GOINFRA REMOÇÃO DE CERCA m 1,0000000 4,08 4,08

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 0,2500000 12,8200 3,2000

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0100000 20,7600 0,2000

3,4000

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 0,32

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,03

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,17

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,16

0,68

4,0800

0,0000

0,0000

1,0000

4,0800

Quant. => 13.571,3600000 Preço Total => 55.371,14

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Obra Bancos Encargos Sociais
: Contratação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ (e=3,00 cm média – 
via não-abaulada), incluso terraplenagem, drenagem superficial e drenagem 
profunda na Estrada Municipal dos Coqueiros, no município de Catalão, em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes.

SINAPI - 02/2024 - Goiás
 
GOINFRA RODOVIARIA - 
12/2023 - Goiás

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
4080

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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Composiçã
o

 40800 GOINFRA CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M 1,0000000 14,99 14,99

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 0,2500000 12,8200 3,2000

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0100000 20,7600 0,2000

3,4000

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 0,32

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,03

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,17

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,16

0,68

4,0800

0,0000

0,0000

1,0000

4,0800

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 10002 ARAME LISO 5,1250000 m 3,4300

Insumo GOINFRA 10029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,2188000 un 4,4500

Insumo GOINFRA 10030 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,0313000 un 3,0300

10,9100

Quant. => 13.571,3600000 Preço Total => 203.434,68

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 1,0000000 602,20 602,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

96,8900

Custo Total do Material =>

Tipo
4282

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,6700

20,3400

4080

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>



 PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 40.614.438/0001-84 

 
Rua 2010 Quadra 01, Lote 06 - Setor Paineiras - Catalão / GO

Insumo 30037 GOINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,0500000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 14,6400

Insumo 30027 GOINFRA COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000000 1,00 0,00 123,4400 20,7900 123,4400

Insumo 30028 GOINFRA MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000000 1,00 0,00 21,2300 19,0500 63,6900

201,7700

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 1,0000000 11,7100 11,7100

32,4700

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 3,11

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,36

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,62

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,55

6,64

240,8800

0,0000

0,0000

0,4000

602,2000

Quant. => 16,2000000 Preço Total => 9.755,64

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 44001 GOINFRA LIMPEZA (PAV.URB.) m² 1,0000000 0,22 0,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 261,5100 96,0900 261,5100

261,5100

Tipo
4400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 2,0000000 12,8200 25,6400

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4000000 20,7600 8,3000

33,9400

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 3,25

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,38

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,62

5,25

300,7000

0,0000

0,0000

1.353,0000

0,2200

Quant. => ############# Preço Total => 29.856,99

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m³ 1,0000000 2,26 2,26

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30007 GOINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 412,2500 172,5300 412,2500

412,2500

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 1,0000000 12,8200 12,8200

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2000000 20,7600 4,1500

16,9700

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 1,62

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,19

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,81

2,62

431,8400

0,0000

0,0000

191,0000

2,2600

Quant. => 16.285,6300000 Preço Total => 36.805,52

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 1,0000000 1,71 1,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

292,8300

292,8300

0,0000

0,0000

171,2450

1,7100

Quant. => ############# Preço Total => 506.548,29

 1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40016 GOINFRA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT

m³ 1,0000000 7,56 7,56

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4001

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,0000000 0,81 0,19 292,8300 61,5100 995,5100

Insumo 30057 GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 270,9100 109,4600 270,9100

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,12 0,88 261,5100 96,0900 115,9400

1.382,3600

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 3,0000000 12,8200 38,4600

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

59,2200

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 5,68

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,66

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,83

9,17

1.450,7500

0,0000

0,0000

191,7300

7,5600

Quant. => 6.251,6600000 Preço Total => 47.262,54

 1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40020 GOINFRA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT

m³ 1,0000000 10,13 10,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 1.464,1500

Insumo 30057 GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 270,9100 109,4600 270,9100

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4002

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,26 0,74 261,5100 96,0900 139,0900

1.874,1500

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 3,0000000 12,8200 38,4600

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

59,2200

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 5,68

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,66

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,83

9,17

1.942,5400

0,0000

0,0000

191,7300

10,1300

Quant. => 6.251,6600000 Preço Total => 63.329,31

 1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 1,0000000 20,24 20,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 20,24

Quant. => 14.331,6100000 Preço Total => 290.071,79

 1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40090 GOINFRA ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE m³ 1,0000000 1,76 1,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Valor com BDI =>

Tipo
4009

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo 30057 GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 270,9100 109,4600 270,9100

270,9100

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 3,0000000 12,8200 38,4600

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

59,2200

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 5,68

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,66

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,83

9,17

339,3000

0,0000

0,0000

191,7300

1,7600

Quant. => 14.331,6100000 Preço Total => 25.223,63

 1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1,0000000 1,33 1,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

Insumo 30040 GOINFRA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 293,3700 51,7300 7,3300

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 261,5100 96,0900 6,5300

306,6900

306,6900

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4032

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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0,0000

0,0000

230,5900

1,3300

Quant. => ############# Preço Total => 329.380,58

 1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 1,0000000 4,55 4,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30040 GOINFRA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 293,3700 51,7300 290,9500

Insumo 30013 GOINFRA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 3,9900 2,5700 3,3000

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 261,5100 96,0900 144,0600

Insumo 30009 GOINFRA ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 201,3900 77,9800 201,3900

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 133,4900 37,5600 87,4400

727,1400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 1,0000000 11,7100 11,7100

32,4700

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 3,11

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,36

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,62

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,55

6,64

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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766,2500

0,0000

0,0000

168,2000

4,5500

Quant. => 19.541,3300000 Preço Total => 88.913,05

 2 PAVIMENTAÇÃO 4.202.059,10

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40310 GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 1,0000000 2,30 2,30

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30040 GOINFRA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 293,3700 51,7300 194,2900

Insumo 30013 GOINFRA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 3,9900 2,5700 3,2800

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 261,5100 96,0900 210,2200

Insumo 30009 GOINFRA ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 201,3900 77,9800 201,3900

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 133,4900 37,5600 85,5200

694,7000

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 4,0000000 12,8200 51,2800

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 20,7600 10,3800

Insumo 20013 GOINFRA GREDISTA 1,0000000 16,8700 16,8700

78,5300

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 7,53

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,87

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4031

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 3,76

12,16

785,3900

0,0000

0,0000

341,0000

2,3000

Quant. => 75.999,6200000 Preço Total => 174.799,12

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m³ 1,0000000 3,99 3,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30011 GOINFRA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 263,4400 108,2800 263,4400

263,4400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 2,0000000 12,8200 25,6400

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 20,7600 10,3800

36,0200

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 3,45

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,40

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,72

5,57

305,0300

0,0000

0,0000

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo
4031

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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76,2900

3,9900

Quant. => 27.142,7200000 Preço Total => 108.299,45

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40317 GOINFRA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m³ 1,0000000 19,78 19,78

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 10146 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO 1,2500000 m³ 19,7800

19,7800

Quant. => 27.142,7200000 Preço Total => 536.883,00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1,0000000 2,38 2,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

Insumo 30040 GOINFRA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 293,3700 51,7300 7,3300

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 261,5100 96,0900 6,5300

306,6900

306,6900

0,0000

0,0000

128,3333

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
15,8300

Custo Total do Material =>

Tipo
4032

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4031

Custo Horário de Execução =>
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2,3800

Quant. => ############# Preço Total => 1.162.794,12

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40336 GOINFRA ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR m³ 1,0000000 16,17 16,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30040 GOINFRA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,26 0,74 293,3700 51,7300 114,5500

Insumo 30013 GOINFRA GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,15 0,85 3,9900 2,5700 2,7800

Insumo 30046 GOINFRA MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,24 0,76 261,5100 96,0900 135,7900

Insumo 30014 GOINFRA ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

1,0000000 0,44 0,56 224,4800 82,7900 145,1300

Insumo 30009 GOINFRA ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 201,3900 77,9800 201,3900

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,15 0,85 133,4900 37,5600 51,9400

651,5800

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 6,0000000 12,8200 76,9200

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 20,7600 10,3800

Insumo 20013 GOINFRA GREDISTA 1,0000000 16,8700 16,8700

104,1700

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 10,00

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,16

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 4,98

16,14

771,8900

0,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4033

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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0,0000

47,7300

16,1700

Quant. => 27.142,7200000 Preço Total => 438.897,78

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40380 GOINFRA IMPRIMAÇÃO m² 1,0000000 0,38 0,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30040 GOINFRA CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 293,3700 51,7300 14,6600

Insumo 30021 GOINFRA CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 233,2200 48,7100 233,2200

Insumo 30020 GOINFRA TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 48,3100 29,7800 48,3100

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 133,4900 37,5600 71,1300

Insumo 30017 GOINFRA VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,35 0,65 10,3300 6,2100 7,6500

374,9700

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 2,0000000 11,7100 23,4200

44,1800

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 4,24

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,49

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,20

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,11

9,04

428,1900

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4038

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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0,0000

1.125,0000

0,3800

Quant. => 62.428,2600000 Preço Total => 23.722,73

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m² 1,0000000 0,31 0,31

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30021 GOINFRA CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 233,2200 48,7100 233,2200

Insumo 30020 GOINFRA TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000000 1,00 0,00 48,3100 29,7800 96,6200

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 133,4900 37,5600 82,6400

Insumo 30017 GOINFRA VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,47 0,53 10,3300 6,2100 8,1400

420,6200

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 2,0000000 11,7100 23,4200

44,1800

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 4,24

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,49

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,20

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,11

9,04

473,8400

0,0000

0,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4038
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1.500,0000

0,3100

Quant. => 61.071,1200000 Preço Total => 18.932,04

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 1,0000000 381,22 381,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30015 GOINFRA ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 0,47 0,53 231,7200 99,0000 161,3700

Insumo 30012 GOINFRA ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 235,0000 102,5200 164,7800

Insumo 30005 GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 133,4900 37,5600 57,7000

Insumo 30017 GOINFRA VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,21 0,79 10,3300 6,2100 7,0700

Insumo 30023 GOINFRA VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000000 0,71 0,29 529,2700 213,3400 437,6500

828,5700

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 8,0000000 11,7100 93,6800

114,4400

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 10,98

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,28

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 5,72

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 5,48

23,46

966,4700

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4060

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0000

27,6700

34,9200

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 
FAIXA C

1,0200000 m³ 346,3000

346,3000

Quant. => 2.999,2900000 Preço Total => 1.143.389,33

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

292,8300

292,8300

0,0000

0,0000

375,0000

0,7800

Quant. => ############# Preço Total => 176.862,10

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1,0000000 1,17 1,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30037 GOINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 292,8300 61,5100 292,8300

292,8300

292,8300

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
339,5100

Custo Total das Atividades =>

Tipo
4046

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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0,0000

0,0000

250,0000

1,1700

Quant. => ############# Preço Total => 179.641,36

 2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 44450 GOINFRA MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 m 1,0000000 8,33 8,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30115 GOINFRA EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 34,7400 21,9100 34,7400

34,7400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 20,7600 5,1900

5,1900

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 0,49

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,05

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,24

0,78

40,7100

0,0000

0,0000

167,9100

0,2400

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,0188000 m³ 8,0900

8,0900

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
430,3600

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4445

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Quant. => 6.785,6800000 Preço Total => 56.524,71

 2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 44455 GOINFRA MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 m 1,0000000 26,72 26,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30115 GOINFRA EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 34,7400 21,9100 34,7400

34,7400

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 20,7600 5,1900

5,1900

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 0,49

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,05

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,24

0,78

40,7100

0,0000

0,0000

57,6100

0,7000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,0548000 m³ 23,5800

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0500000 m³ 2,4400

26,0200

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
430,3600

48,8300

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo
4445

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Quant. => 6.785,6800000 Preço Total => 181.313,36

 3 DRENAGEM 221.006,34

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m³ 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30008 GOINFRA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE
1,0000000 1,00 0,00 142,5500 64,2100 142,5500

142,5500

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2000000 20,7600 4,1500

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 2,0000000 11,7100 23,4200

27,5700

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 2,64

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,30

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,32

4,26

174,3800

0,0000

0,0000

17,0000

10,2500

Quant. => 756,0000000 Preço Total => 7.749,00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45580 GOINFRA LASTRO DE BRITA (GAP) m³ 1,0000000 133,96 133,96

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4558

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo
4541

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 30048 GOINFRA COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000000 1,00 0,00 25,4300 17,7600 25,4300

25,4300

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20003 GOINFRA AJUDANTE 1,5000000 12,8200 19,2300

Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000000 20,7600 6,2200

25,4500

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 2,44

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,28

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,27

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 1,21

5,20

56,0800

0,0000

0,0000

1,5000

37,3800

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 1,0500000 m³ 96,5800

96,5800

Quant. => 40,2000000 Preço Total => 5.385,19

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45455 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M m 1,0000000 773,71 773,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo
4545

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
91,9900

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo 30008 GOINFRA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

0,1500000 1,00 0,00 142,5500 64,2100 21,3800

21,3800

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,8600000 20,7600 17,8500

Insumo 20017 GOINFRA PEDREIRO 1,5000000 17,0900 25,6300

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 7,0500000 11,7100 82,5500

126,0300

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 12,09

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,41

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 6,03

19,53

166,9400

0,0000

0,0000

1,0000

166,9400

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0157000 m³ 1,6700

Insumo GOINFRA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 6,8000000 Kg 4,4200

Insumo GOINFRA 10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,0500000 m 600,6800

606,7700

Quant. => 171,0000000 Preço Total => 132.304,41

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45445 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M m 1,0000000 304,35 304,35
Tipo
4544

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
106,6800

0,6500

572,0800

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3900000 20,7600 8,0900

Insumo 20017 GOINFRA PEDREIRO 0,7000000 17,0900 11,9600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 3,1700000 11,7100 37,1200

57,1700

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 5,48

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,64

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 2,73

8,85

66,0200

0,0000

0,0000

1,0000

66,0200

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,0042000 m³ 0,4400

Insumo GOINFRA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 1,8500000 Kg 1,2000

Insumo GOINFRA 10062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 1,0500000 m 236,6900

238,3300

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 15.217,50

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 45435 GOINFRA REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m³ 1,0000000 10,50 10,50

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo 31018 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 0,0610000 1,00 0,00 4,2700 0,6800 0,2600

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
106,6800

0,6500

225,4200

Custo Total do Material =>

Tipo
4543

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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0,2600

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0570000 20,7600 1,1800

Insumo 20001 GOINFRA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 0,0610000 16,9100 1,0300

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 0,5700000 11,7100 6,6700

8,8800

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 0,85

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,09

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,42

1,36

10,5000

0,0000

0,0000

1,0000

10,5000

Quant. => 378,0000000 Preço Total => 3.969,00

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 41846 GOINFRA BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) un 1,0000000 645,04 645,04

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

20,7600

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 1,99

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
4184

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,23

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,99

3,21

23,9700

0,0000

0,0000

1,0000

23,9700

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0400000 m³ 17,3000

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,4700000 m³ 473,1100

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,3400000 m² 130,6600

621,0700

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 12.900,80

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 41856 GOINFRA BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1,0000000 1.041,07 1.041,07

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

20,7600

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 1,99

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,23

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,99

3,21

23,9700

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
432,6500

321,8500

55,8400

Custo Total das Atividades =>

Tipo
4185

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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0,0000

0,0000

1,0000

23,9700

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0600000 m³ 25,9500

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,2780000 m³ 733,1700

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,6200000 m² 257,9800

1.017,1000

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 8.328,56

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 41881 GOINFRA BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) un 1,0000000 1.950,35 1.950,35

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

20,7600

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 1,99

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,23

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,99

3,21

23,9700

0,0000

0,0000

1,0000

23,9700

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo
4188

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
432,6500

321,8500

55,8400

Custo Total das Atividades =>
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Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,2300000 m³ 99,5000

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 4,3160000 m³ 1.389,1000

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 7,8400000 m² 437,7800

1.926,3800

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3.900,70

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 41385 GOINFRA ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 1,0000000 52,33 52,33

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1400000 20,7600 2,9000

2,9000

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 0,27

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,03

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,13

0,43

3,3300

0,0000

0,0000

1,0000

3,3300

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1100000 m³ 47,3300

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,0300000 m² 1,6700

49,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
430,3600

55,8400

Custo Total das Atividades =>

432,6500

321,8500

55,8400

Custo Total das Atividades =>

Tipo
4138

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>
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Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.255,92

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 41372 GOINFRA DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) un 1,0000000 396,12 396,12

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 3,7000000 20,7600 76,8100

76,8100

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 7,37

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,86

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 3,67

11,90

88,7100

0,0000

0,0000

1,0000

88,7100

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,3000000 m³ 1,6300

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,4400000 m³ 189,3500

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 0,2200000 m³ 53,2700

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,7000000 m³ 34,1800

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,5190000 m² 28,9800

307,4100

Quant. => 39,0000000 Preço Total => 15.448,68

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Preço Unitário
5,4400

430,3600

242,1600

48,8300

55,8400

Custo Total das Atividades =>

Tipo

4137

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
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Composiçã
o

 41414 GOINFRA DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 1,0000000 87,63 87,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 20,7600 10,3800

10,3800

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 0,99

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 0,11

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 0,49

1,59

11,9700

0,0000

0,0000

1,0000

11,9700

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,1500000 m³ 0,8100

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1370000 m³ 58,9500

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,2000000 m³ 9,7600

Atividade 
Auxiliar

GOINFRA 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1100000 m² 6,1400

75,6600

Quant. => 166,0000000 Preço Total => 14.546,58

 4 OBRAS COMPLEMENTARES 143.942,40

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã
o

 40890 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m² 1,0000000 6,72 6,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo
4089

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
5,4400

430,3600

48,8300

55,8400

Custo Total das Atividades =>

4141

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>
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Insumo 30053 GOINFRA CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,0000000 1,00 0,00 286,1800 76,9800 286,1800

286,1800

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo 20002 GOINFRA ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 20,7600 20,7600

Insumo 20031 GOINFRA SERVENTE 8,0000000 11,7100 93,6800

114,4400

0,0000

B Código Banco Item de Incidência Custo 
Horário

Custo Horário 
TotalInsumo 12 GOINFRA ALIMENTAÇÃO 9,60% 10,98

Insumo 11 GOINFRA EPI 1,12% 1,28

Insumo 14 GOINFRA FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 5,72

Insumo 13 GOINFRA TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% 5,48

23,46

424,0800

0,0000

0,0000

415,0000

1,0200

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo GOINFRA 10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA 0,0280000 Kg 3,1400

Insumo GOINFRA 10000 ADUBO NPK 0,0600000 Kg 0,2400

Insumo GOINFRA 10404 ADUBO ORGÂNICO 0,2000000 Kg 0,0600

Insumo GOINFRA 10401 ENXOFRE 0,0030000 Kg 0,0100

Insumo GOINFRA 10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE 
HIDROSSEMEADURA

0,5000000 Kg 1,3100

Insumo GOINFRA 10041 PÓ CALCÁRIO 0,1750000 Kg 0,0200

Insumo GOINFRA 10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,0250000 Kg 0,9200

5,7000

0,3400

4,8100

2,6300

0,1500

36,8000

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo horário total de itens de incidência =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
112,2500

4,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Quant. => 21.420,0000000 Preço Total => 143.942,40

Concorrência 009/2024
17/05/2024 09:00
2024016037

_______________________________________________________________
Rodrigo Fonseca Machado

Sócio/CEO/Proprietário

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação

Número do Processo Licitatório
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