
1.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

1.1 GOINFRA 45801 Km 6,78 R$ 18.404,87 R$ 124.785,01

1.2 GOINFRA 40804 m 13.571,36 R$ 5,17 R$ 70.163,93

1.3 GOINFRA 40800 m 13.571,36 R$ 18,99 R$ 257.720,13

1.4 GOINFRA 42825 m³ 16,20 R$ 763,28 R$ 12.365,14

1.5 GOINFRA 44001 m² 135.713,60 R$ 0,27 R$ 36.642,67

1.6 GOINFRA 40005 m³ 16.285,63 R$ 2,86 R$ 46.576,91

1.7 GOINFRA 40006 m³ x Km 234.513,10 R$ 1,71 R$ 401.017,40

1.8 GOINFRA 40016 m³ 6.251,66 R$ 9,58 R$ 59.890,90

1.9 GOINFRA 40020 m³ 6.251,66 R$ 12,83 R$ 80.208,79

1.10 SINAPI 6077 m³ 14.331,61 R$ 25,65 R$ 367.666,09

1.11 GOINFRA 40090 m³ 14.331,61 R$ 2,23 R$ 31.959,50

1.12 GOINFRA 40320 m³ x Km 247.650,29 R$ 1,33 R$ 329.374,89

1.13 GOINFRA 40101 m³ 19.541,33 R$ 5,76 R$ 112.558,06

R$ 1.930.929,41

2.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

2.1 GOINFRA 40310 m² 75.999,62 R$ 2,91 R$ 221.158,88

2.2 GOINFRA 40315 m³ 27.142,72 R$ 5,05 R$ 137.070,74

CARGA DE ENTULHOS

TRANSPORTE DE ENTULHO 

LIMPEZA (PAV.URB.)

TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA

TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T237- DEZEMBRO DE 2023 -  BDI: 28,28%

SINAPI INSUMOS - FEVEREIRO 2024 - DESONERADA

REMOÇÃO DE CERCA

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 
A400M)
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 
1.200M)
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE

CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

                PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ / 2023 - COM DESONERAÇÃO - T232 - BDI: 26,75%

TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

LOCAL: ESTRADA DOS COQUEIROS

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO

SUBTOTAL:



2.3 GOINFRA 40317 m³ 27.142,72 R$ 25,07 R$ 680.467,99

2.4 GOINFRA 40320 m³ x Km 488.568,96 R$ 3,01 R$ 1.470.592,57

2.5 GOINFRA 40336 m³ 27.142,72 R$ 20,49 R$ 556.154,33

2.6 GOINFRA 40380 m² 62.428,26 R$ 0,48 R$ 29.965,56

2.7 GOINFRA 40385 m² 61.071,12 R$ 0,39 R$ 23.817,74

2.8 GOINFRA 40602 m³ 2.999,29 R$ 483,19 R$ 1.449.226,69

2.9 GOINFRA 40460 t x Km 226.746,29 R$ 0,98 R$ 222.211,36

2.10 GOINFRA 40455 m³ x Km 153.539,63 R$ 1,48 R$ 227.238,65

2.11 GOINFRA 44450 m 6.785,68 R$ 10,55 R$ 71.588,92

2.12 GOINFRA 44455 m 6.785,68 R$ 33,86 R$ 229.763,12

R$ 5.319.256,56

3.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

3.1 GOINFRA 45410 m³ 756,00 R$ 12,99 R$ 9.820,44

3.2 GOINFRA 45580 m³ 40,20 R$ 169,79 R$ 6.825,56

3.3 GOINFRA 45455 m 171,00 R$ 980,67 R$ 167.694,57

3.4 GOINFRA 45445 m 50,00 R$ 385,76 R$ 19.288,00

3.5 GOINFRA 45435 m³ 378,00 R$ 13,30 R$ 5.027,40

3.6 GOINFRA 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) UNID. 20,00 R$ 817,58 R$ 16.351,60

3.7 GOINFRA 41856 UNID. 8,00 R$ 1.319,55 R$ 10.556,40

3.8 GOINFRA 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) UNID. 2,00 R$ 2.472,06 R$ 4.944,12

3.9 GOINFRA 41385 UNID. 24,00 R$ 66,32 R$ 1.591,68

3.10 GOINFRA 41372 UNID. 39,00 R$ 502,08 R$ 19.581,12

3.11 GOINFRA 41414 m 166,00 R$ 111,07 R$ 18.437,62

R$ 280.118,51

4.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

4.1 GOINFRA 40890 m² 21.420,00 R$ 8,51 R$ 182.284,20

OBRAS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M

SUBTOTAL:

ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

SUBTOTAL:

DRENAGEM

MEIO FIO COM SARJETA - MFU02

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES 
(100% P.IM.) 

MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO 



R$ 182.284,20

5.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

5.1 ANP - T 74,910 R$ 4.413,15 R$ 330.589,13

5.2 ANP - T 30,530 R$ 4.446,81 R$ 135.761,02

5.3 ANP - T 374,310 R$ 5.240,97 R$ 1.961.746,79

R$ 2.428.096,93

6.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

6.1 GOIFRA COMP 01 UNID. 1,00 R$ 102.979,31 R$ 102.979,31

6.2 GOIFRA COMP 02 UNID. 1,00 R$ 98.489,59 R$ 98.489,59

R$ 201.468,90

7.0 FONTE CÓDIGO UNID. QUANT. R$/UNID. TOTAL (R$)

7.1 GOIFRA COMP 03 UNID. 5,00 R$ 103.569,10 R$ 517.845,49

R$ 517.845,49

R$ 177,83

R$10.860.000,00 R$ 1.600.429,14

SUBTOTAL:

SERVÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70

INSUMOS

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C

Valor do Km

Valor/Unidade

Valor m²ESTRADA MUNICIPAL DOS COQUEIROS

CUSTO TOTAL DA OBRA:

ADMINISTRAÇÃO

SUBTOTAL:

PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  - CNPJ: 40.614.438/0001-84 
________________________________________________________

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
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