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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.625.241,21 1.376.631,29 1.615.830,59

1. LOTE I (BAIRRO ESTRELA) - .
1.1. Serviço preliminar - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                  

M2    5,00 
QUANTIDADE DE PLACAS X 
ALTURA X LARGURA= 1 qtde x 
2,5m x 2m= 5,00m² .

Serviço preliminar 5,00 

1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                     

MES   1,30 
PERIODO DO CRONOGRAMA 
ESTIPULADO DE CADA FRENTE 
DE OBRA .

Serviço preliminar 0,46 0,39 0,45 

1.2. Administração Local - .

1.2.1. ADM OBRA MES   1,30 
PERIODO DO CRONOGRAMA 
ESTIPULADO DE CADA FRENTE 
DE OBRA .

Administração Local 0,46 0,39 0,45 

1.3. Recapeamento - .

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 
SINAPI 08/2023 .

M2 61.505,34 
ÁREA DO RECAPEAMENTO - 
ÁREA DA SARJETA= (66.225,28)-
(4.719,94)=61.505,34 .

Recapeamento 21.820,61 18.513,03 21.171,70 

1.3.2. EMULSÃO AS FALTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024. T 30,75 

ÁREA DO RECAPEAMENTO X 
TAXA DE APLICAÇÃO DE 
EMULÇÃO (KG)/1000. (61.505,34 * 
0,5)= 30.752,67 /1000 = 30,75 T .

Recapeamento 10,91 9,25 10,59 

1.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.845,16 

ÁREA DE RECAPEAMENTO DO 
TRECHO X ESPESSURA DA 
CAMADA = 61.505,34m² X 
0,03m=1.845,16 .

Recapeamento 654,66 555,40 635,10 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 69.747,04 
VOLUME DO CBUQ X 
DISTANCIA= 1.845,16X 37,8KM 
=69.747,04 .

Recapeamento 24.746,14 20.994,12 24.006,78 

1.3.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.902,75 
VOLUME DE EMULSÃO (T) * 
DISTANCIA = 30,75  X 257,00 = 
7.902,75

.

Recapeamento 2.803,90 2.378,73 2.720,12 

1.4. Sinalização Horizontal e Vertical -  .

1.4.1.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO . 

M2 247,85 CONFORME PROJETO
.
Sinalização Horizontal e Vertical 87,94 74,60 85,31 

1.4.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL R-01 UND 79,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 28,03 23,78 27,19 
1.4.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTENCIA UND 4,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 2,00 1,00 1,00 
1.4.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAMENTAÇÃO UND 4,00 CONFORME PROJETO . Sinalização Horizontal e Vertical 2,00 1,00 1,00 
1.4.5. SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UND 78,00 . Sinalização Horizontal e Vertical 78,00 
1.5. Meio fio e Sarjeta - .

1.5.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL 
COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024

M2 4.719,94 
PERIMETRO DE SARJETA E 
MEIO FIO X A LARGURA 
(15.733,14 x 0,30)= 4.719,94 .

Meio fio e Sarjeta 1.674,63 1.420,70 1.624,61 

1.5.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. 
SINAPI 08/2023

M3XKM 2.973,56 

ÁREA DE DEMOLIÇÃO X A 
EXPESSURA DA DEMOLIÇÃO X 
DT ATERRO(4.719,94 X 0,07X 9 
KM) = 2.973,56 .

Meio fio e Sarjeta 1.055,02 895,04 1.023,50 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Recapeamento de diversas ruas no municipío de Catalão

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO 2023 945648 1088519-20

PMv3.0.4 1 / 2



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1088519-20 Sec Transportes

. N
º
 A

G
R

U
P

A
D

O
R

 D
E

 

E
V

E
N

T
O

S

.

FRENTES DE OBRA:

. LO
T

E
I  

   
   

B
A

IR
R

O
 

E
S

T
R

E
LA

 
T

R
E

C
H

O
 I

LO
T

E
 I 

   
   

   
   

   
  

B
A

IR
R

O
 

E
S

T
R

E
LA

 
T

R
E

C
H

O
 II

LO
T

E
 I 

   
   

   
   

 
B

A
IR

R
O

 
E

S
T

R
E

LA
 

T
R

E
C

H
O

III
 

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.625.241,21 1.376.631,29 1.615.830,59

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Recapeamento de diversas ruas no municipío de Catalão

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO 2023 945648 1088519-20

1.5.3.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 2.526,00 CONFORME PROJETO

.

Meio fio e Sarjeta 896,22 760,33 869,45 

1.5.4.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 318,00 CONFORME PROJETO

.

Meio fio e Sarjeta 112,83 95,72 109,45 

1.5.5.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 12.505,14 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 4.436,82 3.764,05 4.304,27 

1.5.6.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 384,00 CONFORME PROJETO
.
Meio fio e Sarjeta 136,24 115,59 132,17 
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